

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Nátěry vnitřních parapetů výkladců, deštění, mříže	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	A.stavby s.r.o. IČ/DIČ: 25432478/CZ25432478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:		Zpracoval:	Janků Datum: 25.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	220,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	396,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 397,62	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 278,58		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	365,23
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		5 293,20	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	5 658,43	Celkem bez DPH	5 658,43
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	1 188,27	Celkem včetně DPH	6 846,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Nátěry vnitřních parapetů výkladců, deštění, mříže

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: A.stavby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 25.11.2020 Zpracoval: Janků

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	002		Výkladec 1. Kamená ul.				149,61	186,23	335,84		0,0007
	002	783	Nátěry				149,61	186,23	335,84		0,0007
1	002	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	1,55	27,30	1,44	40,87	42,32	0,0000	0,0000
2	002	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	1,55	189,37	148,16	145,36	293,52	0,0004	0,0007
	003		Výkladec 2. Kamená ul.				149,61	186,23	335,84		0,0007
	003	783	Nátěry				149,61	186,23	335,84		0,0007
3	003	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	1,55	27,30	1,44	40,87	42,32	0,0000	0,0000
4	003	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	1,55	189,37	148,16	145,36	293,52	0,0004	0,0007
	004		Výkladec 3. bývalé infocentrum				369,63	583,21	952,84		0,0009
	004	62	Úprava povrchů vnější				220,02	129,98	350,00		0,0002
5	004	766114200R00	Oprava malého rozsahu bez výměny prvků	kus	1	350,00	220,02	129,98	350,00	0,0002	0,0002
	004	783	Nátěry				149,61	186,23	335,84		0,0007
6	004	783601815R00	Odstranění nátěrů, truhlářské kce, obroušením	m2	1,55	27,30	1,44	40,87	42,32	0,0000	0,0000
7	004	783124620R00	Nátěr lazura spec.odstín	m2	1,55	189,37	148,16	145,36	293,52	0,0004	0,0007
	004	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	267,00	267,00		0,0000
8	004	900 R02	HZS nespecifikované opravy	h	1	267,00	0,00	267,00	267,00	0,0000	0,0000
	005		Ostění vstupů + mříž				948,80	2 719,88	3 668,68		0,0105
	005	766	Konstrukce truhlářské				533,36	1 471,36	2 004,72		0,0087
9	005	762085153R00	Zeslabení hoblování bulových prahů na tl.11mm	m	7,2	74,30	0,00	534,96	534,96	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
10	005	61187413.A	Prah bukový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	8	63,22	505,76	0,00	505,76	0,0011	0,0086
11	005	766695212R00	Montáž deštění ostění/sokl š. do 10 cm	kus	8	120,50	27,60	936,40	964,00	0,0000	0,0001
	005	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4,32	677,68	682,00		0,0000
12	005	767662110R00	Demontáž + zpět.montáž mříží pevných - šroubováním	m2	2	341,00	4,32	677,68	682,00	0,0000	0,0000
	005	783	Nátěry				411,12	570,84	981,96		0,0018
13	005	783222921RT2	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hammerite 2x	m2	4	245,49	411,12	570,84	981,96	0,0004	0,0018

Celkové náklady: **5 293,20 Kč**