
640190147 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2020 - 2021
Objednávka č. 17

Kód pol. Popis MJ Počet MJ Jednotková 
cena Cena celkem Kč

5901005010 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji km 4950 0,00
5901005020 Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce m 34,1 0,00

5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49svar 8 0,00
5910020120 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65svar 4 0,00
5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49svar 58 0,00

5906005020 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený kus 200 0,00
07000-1000 Šitá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků% 3050,4 0,00

5904035110 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm kus 28 0,00
5904035120 Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm kus 10 0,00
5904020020 Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2m2 210 0,00
5904020120 Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2m2 120 0,00

5906020030 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 mkus 8 0,00
5906020040 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 mkus 9 0,00
5906020050 Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 mkus 5 0,00
5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 18 0,00
5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 8 0,00
5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 6 0,00
5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 20 0,00
5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 30 0,00
5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus 26 0,00
5906060020 Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů kus 80 0,00
5908050005 Výměna upevnění podkladnicového komplet kus 50 0,00
5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm kus 10 0,00

5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 8 0,00
5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 19,05 0,00
5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m 8 0,00
9902100300 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 30 kmt 8,29 0,00
9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 8,29 0,00
9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 8,29 0,00
5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 5 0,00

Měření geometrických parametrů koleje a výhybek měřícím vozíkem v obvodu ST Liberec

Souvislá výměna dřevěných pražců ve  výhybkách v žst. Liberec

Svařování a navařování kolejí a výhybek v obvodu ST Liberec

Výřez porostu a kácení stromů v žst. Kořenov

Ruční výměna pražců km 4,200 - 4,600 TÚ Frýdlant v Č. Předměstí - Dolní Řasnice

Oprava přejezdu P2840 km 183,123 TÚ Raspenava - Frýdlant v Čechách



5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 8 0,00
9902100100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 10 kmt 8 0,00
5913040220 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní m 4,8 0,00
5913250010 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cmm2 19 0,00
5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 8,3 0,00
9902100400 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin  do 40 kmt 8,3 0,00
5913030030 Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín kus 2 0,00
5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 15 0,00
5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 5 0,00
9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 8 0,00
9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 8 0,00
5906110020 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm kus 8 0,00
5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 3 0,00
5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,1 0,00
5906005020 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený kus 150 0,00
07000-1000 Šitá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků% 2288 0,00
34111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcíchKč/hod 64 0,00

03000-1001 Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč % 3697 0,00

5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 mkus 26 0,00
5906010040 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 mkus 8 0,00
5906010050 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 mkus 9 0,00
5906060010 Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů kus 26 0,00
5906060020 Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů kus 17 0,00
5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 26 0,00
5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 8 0,00
5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 9 0,00
5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 1 0,00
5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 80 0,00

1 963 852,18Celkem:

Ruční výměna dřevěných pražců ve  výhybkách v žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou
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