



TSKRP000LP6J

## Smlouva o úklidu

**č.6/17/6100/011**

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
mezi:

**Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

**zastoupena:**

**ve věcech smluvních:** Ing. Antonínem Semeckým, pověřeným řízením  
úseku speciálních staveb

**ve věcech provozních:** p. Dominikem Horákem odd. 6100

**IČ:**63834197

**DIČ:**CZ63834197

**bankovní spojení:** PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

**č. ú.:** [REDACTED]

**Zhotovitel:** Lasemed, s.r.o,

[REDACTED]

[REDACTED]

**zastoupen:** Ing. Zdeňkem Zadinou – jednatelem společnosti

**IČ:** 28363809

**DIČ:** CZ28363809

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136282

**Čl. I**  
**Předmět smlouvy – úklid**

**AS Praha, Černý Most – úklid nebytových prostor**

Rozpis jednotlivých prací je uveden v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

**Čl. II**  
**Cena**

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>483 042,82 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>101 438,99 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>584 481,81 Kč</b>

Cena je garantována do doby provedení a předání díla.

**Čl. III**  
**Doba**

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.03.2017 do 30.09.2018

Zhotovitel bude provádět úklid nebytových prostor pravidelně dle cenové nabídky uvedené v příloze.

**Čl. IV**  
**Další ujednání**

**A) Součinnost objednatele**

Objednatel zhotoviteli zpřístupní místo pro provedení úklidu ve lhůtě nezbytné pro řádné provedení úklidu.

**B) Povinnosti zhotovitele**

- 1) Zhotovitel převezme místo pro provedení úklidu a bude provádět úklid v souladu s rozpisem, jednotlivých prací dle čl. I. této smlouvy.
- 2) Zhotovitel odpovídá za způsobené škody na právech a věcech třetích osob v čase provádění úklidu.

### C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele.

**Faktura bude zaslána na adresu TSK hl. m. Prahy, jako odběratele:**  
Rásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

- 2) Zhotovitel je povinen provést fakturaci za provedení úklidu do 5-ti dnů po provedení úklidu.
- 3) Fakturace bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušného zákona a součástí faktury bude soupis provedených prací podepsán zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
  - - souhrnnou položku (dle druhu prací)
  - - cenu za jednotku
  - - provedené množství
  - - cenu celkem
- 4) V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

### **Čl. V** **Zvláštní ujednání**

- 1) Zhotovitel sdělí telefonicky na č.: [REDACTED], že úklid je již proveden a je připraveno ke kontrole kvality provedení objednateli. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality provedeného úklidu.
- 2) O kontrole kvality provedeného úklidu se pořídí písemný zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na úklidu. Zhotovitel se zavazuje neprodleně zjednat nápravu.


## Čl. VI Závěrečná ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy se řídí českým právním řádem a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po podpisu dva stejnopisy a zhotovitel jeden.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne: 14. 02. 2017



V Praze dne: 13. 02. 2017




# Příloha č. 1 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokality: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasešmed, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.03.2017 - 31.03.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc'
<b>přízemí</b>							
1	chodba mezd. ete	m2	20,48				
2	předstíška muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umývárna muž	m2	4,86				
5	předstíška ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umývárna ženy	m2	4,86				
8	předstíška muž	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umývárna muž	m2	4,86				
11	zábaví	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předstíška muž	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umývárna muž	m2	4,86				
16	našni retyl kyvíl odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	látina muž	m2	4,14				
4	umývárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umývárna muži	m2	3,24				
9	umývárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyňka	m2	5,40				
12	hala pro oštvující	m2	300,00				
13	žákárna N vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* březen - 23 pracovních dní



# Příloha č. 2 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Rásoňovka 770/B, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Laseamed, s.r.o.  
 Termín zhotovení: 01.04.2017 - 30.04.2017

Poradové číslo	Popis položky	M. J.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za dan	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
<b>přízemí</b>							
1	chodba rozdělova	m2	20,48				
2	předsíňka muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muž	m2	4,85				
5	předsíňka ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,85				
8	předsíňka mužů	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muž	m2	4,85				
11	záběhací	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předsíňka mužů	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna mužů	m2	4,85				
16	ručníky: kytě odpadových košů	ks	20,00				
<b>1 patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	žaluzie muži	m2	4,14				
4	umyvárna mužů	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna mužů	m2	3,24				
9	umyvárna mužů	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyně	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	žaluzie hl vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* duben - 18 pracovních dní



# Příloha č. 3 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Praha, Rásoňka 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.05.2017 - 31.05.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
	<b>přízemí</b>						
1	chodba mezdívání	m2	20,48				
2	předsiňka muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	předsiňka ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předsiňka muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	zábavní	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předsiňka muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
	<b>1. patro</b>						
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	šatna muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyňka	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	čekárna hl.vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* květen - 21 pracovních dní



La  
 Je  
 13  
 IC

# Příloha č. 4 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK Hl.m. Prahy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmed, s.r.o.  
 Termín zhotovení: 01.06.2017 - 30.06.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
	<b>přízemí</b>						
1	chodba mezdveře	m2	20,48				
2	předsíňka muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	předsíňka ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předsíňka muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	zábavň	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předsíňka muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
	<b>1.patro</b>						
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	látina muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muž	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muž	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muž	m2	3,24				
10	WC muž	m2	2,70				
11	kuchyňka	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	čekárna hl.vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* červen - 22 pracovních dní





# Příloha č. 5 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: I SK hl.m. Prahy, Řasnovka 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmed, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.07.2017 - 31.07.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba mezdvoře	m2	20,48				
2	předsiňka muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	předsiňka ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předsiňka muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna mužů	m2	4,86				
11	zádveř	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předsiňka mužů	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna mužů	m2	4,86				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,96				
2	chodba	m2	13,91				
3	halna mužů	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kučyňka	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	okná a hl vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* červenec - 19 pracovních dní



# Příloha č. 6 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Řásovká 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: LeaseMed, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.08.2017 - 31.08.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M J	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Činnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba mezdívale	m2	20,48				
2	pledsiška muž	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	pledsiška ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	pledsiška muž	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	zadržet	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	pledsiška muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	nutní mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	šatna muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyňka	m2	5,40				
12	hala pro odstojící	m2	300,00				
13	čekárna ní vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* srpen - 23 pracovních dní



# Příloha č. 7 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokality: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmed, s r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.09.2017 - 30.09.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M j	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
	<b>přízemí</b>						
1	chodba mezdívele	m <sup>2</sup>	20,48				
2	předstíška muži	m <sup>2</sup>	2,42				
3	WC muži	m <sup>2</sup>	3,45				
4	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	4,86				
5	předstíška ženy	m <sup>2</sup>	2,42				
6	WC ženy	m <sup>2</sup>	3,45				
7	umyvárna ženy	m <sup>2</sup>	4,86				
8	předstíška muži	m <sup>2</sup>	2,42				
9	WC muži	m <sup>2</sup>	3,45				
10	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	4,86				
11	zadveří	m <sup>2</sup>	4,40				
12	schodiště	m <sup>2</sup>	22,40				
13	předstíška muži	m <sup>2</sup>	2,42				
14	WC muži	m <sup>2</sup>	3,45				
15	umyvárna mužů	m <sup>2</sup>	4,86				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
	<b>1.patro</b>						
1	schodiště	m <sup>2</sup>	27,95				
2	chodba	m <sup>2</sup>	13,91				
3	lázeň mužů	m <sup>2</sup>	4,14				
4	umyvárna mužů	m <sup>2</sup>	3,24				
5	WC muži	m <sup>2</sup>	5,49				
6	chodba	m <sup>2</sup>	13,65				
7	WC muži	m <sup>2</sup>	2,70				
8	umyvárna mužů	m <sup>2</sup>	3,24				
9	umyvárna mužů	m <sup>2</sup>	3,24				
10	WC muži	m <sup>2</sup>	2,70				
11	kuchyně	m <sup>2</sup>	5,40				
12	hala pro cestující	m <sup>2</sup>	300,00				
13	čekárna hl vchod	m <sup>2</sup>	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* září - 20 pracovních dní



# Příloha č. 8 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK H.m. Prahy, Řádná 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Časmed, s.r.o.  
 Termín zhotovení: 01.10.2017 - 31.10.2017

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M. J.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
1	chodba nezávidíte	m2	20,48				
2	šedálinka muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	šedálinka ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	šedálinka muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	žábovaň	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	šedálinka muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	kuční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	šedálinka mužů	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	luchtyška	m2	5,40				
12	kala pro cestující	m2	300,00				
13	okna hl vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* říjen - 22 pracovních dní



39

# Příloha č. 9 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmed, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.11.2017 - 30.11.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
<b>přízemí</b>							
1	chodba mezdívele	m2	20,48				
2	předstíška muž	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muž	m2	4,86				
5	předstíška ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předstíška muž	m2	2,42				
9	WC muž	m2	3,45				
10	umyvárna muž	m2	4,86				
11	čistěří	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předstíška muž	m2	2,42				
14	WC muž	m2	3,45				
15	umyvárna muž	m2	4,86				
16	nůžní mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	šatna muž	m2	4,14				
4	umyvárna muž	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muž	m2	3,24				
9	umyvárna muž	m2	3,24				
10	WC muž	m2	2,70				
11	kuchyně	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	škárna k vchodu	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* listopad - 21 pracovních dní



# Příloha č. 10 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK N.m. Prahy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Laseamed, s.r.o.  
 Termin zhotovení: 01.12.2017 - 31.12.2017

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena	Činnost	Cena
					bez DPH	v měsíci	bez DPH
					za den	za měsíc*	za měsíc*
<b>přízemí</b>							
1	chodba mezdveře	m2	20,48				
2	předstěna muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	předstěna ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předstěna muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	zábveří	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předstěna muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,96				
2	chodba	m2	13,91				
3	toaleta muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyně	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	čekárna hl vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* prosinec - 19 pracovních dní



# Příloha č. 11 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Rašnovka 770/8, 110 13 Praha 7  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Laseznad, s.r.o.  
 Termín zhotovení: 01.01.2018 - 31.01.2018

Pořadové číslo	Popis položky	M j	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Čistota v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba mezdveře	m2	20,48				
2	předstírna muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,96				
5	předstírna ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,96				
8	předstírna muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,96				
11	zábavčí	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předstírna muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,96				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	šatna muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyňka	m2	5,40				
12	hala pro obsluhu	m2	300,00				
13	šestána hl vstřed	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* Jeden - 22 pracovních dní



# Příloha č. 12 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: I SK hl.m. Prahy, Rásoňka 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Laseamed, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.02.2018 - 28.02.2018

Pořadové číslo	Popis položky	M. J.	Množství	Cena Kč	Cena	Četnost	Cena
					bez DPH	v měsíci	bez DPH
					za den		za měsíc*
<b>přízemí</b>							
1	chodba mezdřevě	m <sup>2</sup>	20,45				
2	předstěnka muži	m <sup>2</sup>	2,42				
3	WC muži	m <sup>2</sup>	3,45				
4	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	4,86				
5	předstěnka ženy	m <sup>2</sup>	2,42				
6	WC ženy	m <sup>2</sup>	3,45				
7	umyvárna ženy	m <sup>2</sup>	4,86				
8	předstěnka muži	m <sup>2</sup>	2,42				
9	WC muži	m <sup>2</sup>	3,45				
10	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	4,86				
11	zášverť	m <sup>2</sup>	4,40				
12	schodiště	m <sup>2</sup>	22,40				
13	předstěnka muži	m <sup>2</sup>	2,42				
14	WC muži	m <sup>2</sup>	3,45				
15	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	4,86				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m <sup>2</sup>	27,95				
2	chodba	m <sup>2</sup>	13,91				
3	žaluzie muži	m <sup>2</sup>	4,14				
4	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	3,24				
5	WC muži	m <sup>2</sup>	5,49				
6	chodba	m <sup>2</sup>	13,65				
7	WC muži	m <sup>2</sup>	2,70				
8	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	3,24				
9	umyvárna muži	m <sup>2</sup>	3,24				
10	WC muži	m <sup>2</sup>	2,70				
11	kuchyňka	m <sup>2</sup>	5,40				
12	hala pro cestující	m <sup>2</sup>	300,00				
13	šestána hl vchod	m <sup>2</sup>	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* únor - 20 pracovních dní






# Příloha č. 13 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: ISK hl.m. Prahy, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmed, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.03.2018 - 31.03.2018

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
<b>přízemí</b>							
1	chodba mezděle	m2	20,48				
2	prašička muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	prašička ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	prašička muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muž	m2	4,86				
11	zábveň	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	prašička muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční myš krytú odpadových košú	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	šatna muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,85				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muž	m2	3,24				
9	umyvárna muž	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyně	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	čekárna hl vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* březen - 21 pracovních dní



# Příloha č. 14 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Praha, Rásoňovka 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nabytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmed s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.04.2018 - 30.04.2018

Pořadové číslo	Popis položky přízemí	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba mazitvele	m2	20,48				
2	předstíška muž	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muž	m2	4,86				
5	předstíška ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předstíška muž	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muž	m2	4,86				
11	zářivky	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předstíška muž	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mytí krytá odpadových košů	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,85				
2	chodba	m2	13,91				
3	šatna muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kuchyňka	m2	5,40				
12	hala pro pastující	m2	300,00				
13	šatna hl. vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* duben - 20 pracovních dní



# Příloha č. 15 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Rásovkova 7/0/B, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lesesněd, s.r.o.  
 Termín zhotovení: 01.05.2018 - 31.05.2018

Pořadové číslo	Popis položky	M.j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Četnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
1	chodba mezdveře	m2	20,68				
2	předstíška muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	předstíška ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předstíška muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	zádveří	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předstíška muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mytí krytů odpadových košů	ks	20,00				
<b>1. patro</b>							
1	schodiště	m2	27,99				
2	chodba	m2	13,91				
3	látka muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	luchytka	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	čistárna hl.vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* květen - 21 pracovních dní



# Příloha č. 16 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: JSK hl.m. Prahy, Rásoňka 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nabytových prostor  
 Zhotovitel: Lašesmed, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.06.2018 - 30.06.2018

Pořadové číslo	Popis položky	Mj	Množství	Cena Kč	Cena	Četnost	Cena
					bez DPH	v měsíci	bez DPH
					za den		za měsíc*
1	chodba mezdivele	m2	20,18				
2	predsínka muž	m2	2,42				
3	WC muž	m2	3,45				
4	umyvárna muž	m2	4,86				
5	olešsínka ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	predsínka muž	m2	2,42				
9	WC muž	m2	3,45				
10	umyvárna muž	m2	4,86				
11	zadveř	m2	4,40				
12	schodště	m2	22,40				
13	predsínka muž	m2	2,42				
14	WC muž	m2	3,45				
15	umyvárna muž	m2	4,86				
16	ruční mycí kytlé odpadových točú	ks	20,00				
<b>1.patro</b>							
1	schodště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	šatna muž	m2	4,14				
4	umyvárna muž	m2	3,24				
5	WC muž	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muž	m2	2,70				
8	umyvárna muž	m2	3,24				
9	umyvárna muž	m2	3,24				
10	WC muž	m2	2,70				
11	kechýka	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	čakárna hl.vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* červen - 21 pracovních dní



r. o.  
139

# Příloha č. 17 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: IŠK hl.m. Prahy, Rašnovka 770/8, 110 13 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmed s.r.o.  
 Termín zhotovení: 01.07.2018 - 31.07.2018

Pořadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena		
					bez DPH za den	Četnost v měsíci Cena bez DPH za měsíc	
<b>přízemí</b>							
1	chodba mezdvoje	m2	20,48				
2	předstílna muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	předstílna ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předstílna muži	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	zádveň	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předstílna muž.	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mříž krytů odpadových košů	ks	20 00				
<b>1.patro</b>							
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	žaluzie muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,95				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	tuchyňa	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300 00				
13	čekárna hl.vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* červenec - 20 pracovních dní



8. 7. 2018  
 1301  
 3

# Příloha č. 18 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Prahy, Rásnouka 770/B, 110 15 Praha 1  
 Lokality: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lasesmod, s.r.o. [redacted]  
 Termín zhotovení: 01.08.2018 - 31.08.2018

Pofadové číslo	Popis položky	M. j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Čistnota v měsíci	Cena bez DPH za měsíc
	<b>přízemí</b>						
1	chodba mezdivele	m2	20,48				
2	plodská muži	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	plodská ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	plodská muži	m2	2,42				
9	WC mužů	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	záchod	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	plodská muži	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mytí květin odсадových kotů	ks	20,00				
	<b>1.patro</b>						
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	halna muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC mužů	m2	2,70				
8	umyvárna muži	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	kučybáka	m2	5,40				
12	halna pro cestující	m2	300,00				
13	okna a hl.vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* srpen - 23 pracovních dní



# Příloha č. 19 ke Smlouvě o úklidu č. 6/17/6100/011

AS Praha, Černý Most

Objednatel: TSK hl.m. Praha, Rásovkova 770/8, 110 15 Praha 1  
 Lokalita: AS Praha, Černý Most - úklid nebytových prostor  
 Zhotovitel: Lanesand s r.o.  
 Termín zhotovení: 01.09.2018 - 30.09.2018

Poradová číslo	Popis položky	M.j.	Množství	Cena Kč	Cena bez DPH za den	Čelnost v měsíci	Cena bez DPH za měsíc*
	<b>přízemi</b>						
1	chodba nežidvele	m2	20,48				
2	předsíňka muž	m2	2,42				
3	WC muži	m2	3,45				
4	umyvárna muži	m2	4,86				
5	předsíňka ženy	m2	2,42				
6	WC ženy	m2	3,45				
7	umyvárna ženy	m2	4,86				
8	předsíňka mužů	m2	2,42				
9	WC muži	m2	3,45				
10	umyvárna muži	m2	4,86				
11	závěš	m2	4,40				
12	schodiště	m2	22,40				
13	předsíňka mužů	m2	2,42				
14	WC muži	m2	3,45				
15	umyvárna muži	m2	4,86				
16	ruční mycí mytý odpasových kosů	ks	20,00				
	<b>1. patro</b>						
1	schodiště	m2	27,95				
2	chodba	m2	13,91				
3	látka muži	m2	4,14				
4	umyvárna muži	m2	3,24				
5	WC muži	m2	5,49				
6	chodba	m2	13,65				
7	WC muži	m2	2,70				
8	umyvárna mužů	m2	3,24				
9	umyvárna muži	m2	3,24				
10	WC muži	m2	2,70				
11	luchytka	m2	5,40				
12	hala pro cestující	m2	300,00				
13	čekárna hl.vchod	m2	17,16				
<b>SOUČET BEZ DPH</b>							

\* září - 19 pracovních dní

