

**Požadavky na realizaci v roce 2020,
dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-08**

IS C.E.Sta

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověk odny
1.	Tvorba sestav - úpravy pro přejezdy.	[REDACTED]	Doplnění vyhledávacích podmínek o možnost hromadného zadání označení přejezdů výčtem P-kódů – priorita 1.	1,5
			Úprava výstupní sestavy - doplnění parametrů přejezdu dle algoritmu – priorita 2.	8
			Doplnit nový typ exportu – priorita 3.	3
			Úprava možností definice výstupních sloupců - export informací o stavbách priorita 4	4
2.	Oběhy - vícekolové projednání.	[REDACTED]	Nástroje pro vícekolové projednání/připomínkování + průvodce uživatele (wizzard)	8
			Termínové notifikace se založením události v kalendáři Outlook.	2
			Export logu oběhu do xls.	2
3.	Řešení úložiště dokumentů.	[REDACTED]	Vytvoření samostatného modulu uložení.	5
			Vytvoření nástroje pro uploady adresářových struktur.	5

Celkem 38,5

[REDACTED]

[REDACTED]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1258057

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 198fc16c-5c7b-4125-88e3-069cfa56f319

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ANDRÝSOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 10:06:00



bf49fc20-9122-42f1-81a4-f64a0b88c2a8