

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217

Číslo smlouvy konzultanta: 20-021-A5-TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: **KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost SUDOP-GROUP-MSPK-TDS, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██████████
zastoupený: ██████████, předsedou představenstva
██████████, místopředsedou představenstva
██████████ členem představenstva
██████████ předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████, ředitel společnosti
e-mail: ██████████
tel: ██████████

další společníci:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 607 33 098
DIČ: CZ60733098
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
právní forma: akciová společnost
zastoupený: ██████████, předsedou představenstva
██████████, místopředsedou představenstva
██████████, členem představenstva
██████████, členem představenstva

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
IČO: 452 72 891

DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 257 01 347
DIČ: CZ25701347
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti

I [REDACTED], jednatelem společnosti

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 043 63 795
DIČ: CZ04363795
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupená: [REDACTED], jednatelem

[REDACTED], jednatelem
[REDACTED], jednatelem
[REDACTED], jednatelem

DS engineering PLUS, a.s.,

se sídlem: K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED], statutárním ředitelem

(dále jen „konzultant“) na straně druhé
(společně dále je jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Článek I. Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem služeb je provádění výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby prováděné v Karlovarském kraji.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové dohodě;
 - Všeobecně platné normy a předpisy..
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
 4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-007836/VZ0087465 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II. Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **7 967 000,- Kč**

DPH: **1 673 070,- Kč**

včetně DPH: **9 640 070,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Romana Ledašilová.
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele Romana Ledašilová
za konzultanta Ing. Aleš Trnečka, MBA

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě výzev Objednatele.
předpokládaný termín dokončení prací: květen 2022.
specifikace případných etap: nepoužije se.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Karlovarský kraj

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
Projektovou dokumentaci
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do

realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: Neposkytujeme.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Konzultant čteně prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužito
 3. Soupis prací
 4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
 8. Seznam staveb
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění této Smlouvy je provádění výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby prováděné v Karlovarském kraji v rozsahu dle přílohy č. 8.

Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
- průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
- kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
- kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
- kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola a schvalování dokladů materiálů zabudovaných do stavby,
- kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací,
- kontrola dopravně inženýrských opatření,
- kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
- kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě provedených prací,
- organizovat a řídit kontrolní dny,
- kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
- kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
- kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek,
- na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- je povinen studovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby,
- zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu, kontrola kompletnosti Závěrečné zprávy zhotovitele, vyhodnocení provedených zkoušek, tj. vše potřebné pro předání a převzetí stavby a její kolaudaci,
- vypracovat Závěrečnou zprávu TDI,
- zajištění PKO provedené korozním inženýrem s oprávněním IWE, bude obsahovat zmapování stávajícího stavu MZ a ZS – rozsah opravy, účast při opravách, vypracování závěrečné zprávy a rodných listů, popřípadě dalších dokumentů

BOZP činnosti související s vypracováním aktualizace plánu / fáze přípravy stavby:

- odborné konzultace a jiná jednání týkající se aktualizace plánu BOZP předmětné staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování aktualizace plánu BOZP,
- zvážení technického řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené,
- získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech, pokud jsou obecně známy nebo přímo u zhotovitele, který byl vybrán,
- zapracování dalších informací o bezpečnostních (např. současně se jedná o práce na D/S za provozu) a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP,
- vlastní zpracování aktualizace plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP,

BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby:

- projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP,
- koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost

- zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP,
- plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat,
 - spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací aktualizace Plánu BOZP,
 - kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednáni nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám,
 - spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor,
 - účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem,
 - organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby,
 - účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob,
 - zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření,
 - provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby,
 - ohlášení zahájení prací na OIP.

Termín plnění: rok 2021 (dokončení staveb VDZ 05/2022)

Platební podmínky:

Fakturace bude probíhat měsíčně, vždy v průběhu každé stavby samostatně.

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 07PU-003303, POI/20/217 objednatele

SOUPIS PRACÍ

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a menšího rozsahu - 2020

stavba	koordinátor BOZP	Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	cena celkem Kč
6-050b Andělská Hora	██████████	██████████	██████████	██████████
6-074i.1.2 Pomezí	██████████	██████████	██████████	██████████
13-002..1,2 Dalovice	██████████	██████████	██████████	██████████
13-003..1,2 Dalovice	██████████	██████████	██████████	██████████
20-007 a 20-008	██████████	██████████	██████████	██████████
25-002 Horní Žďár	██████████	██████████	██████████	██████████
64-006b Aš	██████████	██████████	██████████	██████████
I/6 Bochov - směr Praha	██████████	██████████	██████████	██████████
I/20 Březová v úseku hráz v.n. Březová	██████████	██████████	██████████	██████████
I/20 průtah Krásné Údolí	██████████	██████████	██████████	██████████
I/21 za houpačkou-Stará Voda	██████████	██████████	██████████	██████████
I/25 Jáchymov - Abertamská	██████████	██████████	██████████	██████████
I/25 Jáchymov Lázně - okružní křižovatka	██████████	██████████	██████████	██████████
Celkem bez DPH				7 967 000 Kč
DPH (21%)				1 673 070 Kč
Celkem včetně DPH				9 640 070 Kč

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**, zastoupená Společníkem a Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam sub-konzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze sub-konzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Arrano Group s.r.o.	267 92 303	<i>Výkon činnosti koordinátora BOZP</i>

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Konzultanta:

Digitálně podepsa _____
Datum: 2020.12.07 13:20:58 +01'00'

Dopravoprojekt Brno a.s.

předseda představenstva za společníky
společnosti **SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**
na základě plné moci

Digitálně podepsa _____
Datum: 2020.12.07 13:21:11 +01'00'

Dopravoprojekt Brno a.s.

předseda představenstva

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**, zastoupená Společníkem aSprávcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;

jakožto dodavatel veřejné zakázky „**KVA Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**“, (dále jen „**konzultant**“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 07PU-003303, POI/20/217.

Funkce	Příjmení	Jméno
Koordinátor BOZP	██████████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustů)	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustů)	██████████	██████████

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Konzultanta:

██████████ Digitálně podepsal ██████████
██████████ Datum: 2020.12.07 13:21:37 +01'00'

Dopravoprojekt Brno a.s.

██████████
předseda představenstva za společníky
společnosti **SUDOP-GROUP-MSPK-TDS-2020**
na základě plné moci

██████████ Digitálně podepsal ██████████
██████████ Datum: 2020.12.07 13:21:52 +01'00'

Dopravoprojekt Brno a.s.

██████████
předseda představenstva

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby: [redacted]
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplň konzultant]
(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V [bude doplněno] dne _____

V [bude doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PU-003303, POI/20/217

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2020

(dále jen „Smlouva“)

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

jakožto dodavatelé [Název konzultanta podle Rámcové dohody], tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

SEZNAM STAVEB

opravy mostů:

6-050b Andělská hora – Technická zpráva v příloze

6-074i.1.2 Pomezí - Technická zpráva v příloze

13-002..1,2 Dalovice - Technická zpráva v příloze

13-003..1,2 - Technická zpráva v příloze

20-007 a 20-008 - Technická zpráva v příloze

25-002 Horní Žďár - Technická zpráva v příloze

64-006b Aš - Technická zpráva v příloze

opravy povrchů:

I/6 Bochov - směr Praha – technická zpráva a mapa přiložena

I/20 průtah Krásné Údolí - technická zpráva a mapa přiložena, stupeň PD DÚR

I/25 Jáchymov Lázně - okružní křižovatka - technická zpráva a mapa přiložena

I/20 Březová v úseku hráz v.n. Březová – podjezd pod železniční tratí - technická zpráva a situace přiložena

I/21 za houpačkou-Stará Voda – technická zpráva a situace přiložena

I/25 Jáchymov - Abertamská, včetně opěrných zdí - technická zpráva a situace přiložena