

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS 20088/2020

Stavba: Olomouc hl.n II.část vnitřní čistící rohože

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS 20088/2020

Stavba: Olomouc hl.n II.část vnitřní čistící rohože

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
cast2	Rohož z pásek textil / pryž vsazena do rámečků - TENWELL	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n II.část vnitřní čistící rohože

Objekt:

cast2 - Rohož z pásků textil / pryž vsazena do rámečků - TENWELL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n II.část vnitřní čistící rohože

Objekt:

cast2 - Rohož z pásků textil / pryž vsazena do rámečků - TENWELL

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl.n II.část vnitřní čistící rohože

Objekt:

cast2 - Rohož z pásků textil / pryž vsazena do rámečků - TENWELL

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	13,440		0,00
	VV		2,4*2,8*2		13,440		
	VV		Součet		13,440		
2	M	69752006	rohož vstupní provedení hliník super 17 mm	m2	13,440		0,00
	VV		2,4*2,8*2		13,440		
	VV		Součet		13,440		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
3	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 135,260		0,00
4	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 135,260		0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
5	K	091002000	Index dle rámcové dohody	%	133 489,430		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1260247

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b1909973-be50-4960-b00b-9bc00057d6e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2020 06:57:00



4b210c37-390c-4a76-8b87-891579c297c7