
DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,

podle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 8211/2020

Číslo projektu v AMČR: M-202003643
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II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:

Název stavby : INLETAPA SKLÁDKY ODPADŮ SUCHÝDŮL- 7.STAVBA

Výstavba 8.sekce

Katastrální území : Prštné; Louky nad Dřevnicí

Parcela č. / umístění : 824/11, 824/12, 824/13, 824/14, 824/15, 824/16, 824/17,

824/18, 824/19, 824/29, 824/30, 824/32, 824/34, 824/35,

824/36 v k. ú. Prštné; 1800/27 v k. ú. Louky nad Dřevnicí

Rozloha stavby, popis : Popis stavby: Jedná se o dobudování další — 8.sekce IIl.etapy

skládky. Mimo vlastního tělesa skládky je součástí stavby také

dobudování infrastruktury, nezbytné pro provoz rozšířeného

tělesa skládky. Členění stavby: SO 01/7 Příprava území a

zemnípráce SO 02/7 Těleso skládky SO 04/7 Záchytné příkopy

SO 05/7 Kanalizace průsakových vod SO 11/7 Odplynění

skládky SO 12/7 Kontrolní systém SO 101 Venkovníosvětlení

2.  ZAV se skládá ze dvou částí — terénníčásti a zpracování Závěrečnézprávy.

a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:

III. Čas plnění

l

I. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích,

spojených se stavbou či přípravou stavby, případně formou povrchové prospekce

v prostoru prací;

II. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě ZAVzjištěn výskyt archeologických nálezů,

nebo jsou prováděny pomocné terénní archeologické práce k určení jejich výskytu.

Jedná se © provádění terénních archeologických prací, spojených se

záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů a získáváním

relevantních informacío nich.

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončeníI. etapy ZAV

v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončení I. i II. etapy ZAV

v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.

Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénní části

archeologického výzkumu, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy apod.

Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu

v místě stavby.

I. etapa ZAV byla provedena v období: 1. 8. 2020 — 31. 10. 2020.II. etapa ZAV nebude provedena

— nebylzjištěn výskyt archeologických nálezův I. etapě ZAV.

Objednatel oznámil zhotoviteli záměr prostřednictvím e-mailu dne 12.6.2020 a následně zahájení

stavebních prací prostřednictvím e-mailu dne 20.8.2020.

Termín ukončení terénní části je závislý na rozsahu, typu a stavu archeologických nálezů v prostoru

stavby a bude stanoven zhotovitelem po prokazatelném zjištění všech relevantních informací.

Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénníčásti ZAV.

V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracování ZAV



prodloužena, zhotovitel takovéto prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od

doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a toto prodloužení odůvodní.

Mimořádnými nálezy se rozumí zejména nálezy neočekávané, většího než běžného rozsahu,

atd. Jedná se např. o depoty, významné hrobové celky, kumulace objektů, superpozice, pozůstatky

staveb, organické materiály atd.

Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénní části

ZAV, po ukončeníjeho terénní části v případě,že již nebudou v místě stavby probíhat zemnípráce,

způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydati pro část stavby.

IV. Cena za dílo

Náklady ZAV jsou hrazeny dle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších

předpisů, v plné výši stavebníkem.

Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:

a) I. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu

zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši

15 000,- Kč, bez DPH.

V případě, že skutečné náklady na I. etapu ZAV budou nižší než předpokládané, může

zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele.

V případě, že ZAV bude ukončen v I. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně stanovené

pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečnézprávy.

b) II. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV v hodinových

sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

VŠ pracovník — archeolog, antropolog, geolog, pedolog apod. ©: 450,- Kč/1 hod.

SŠ pracovník — asistent, dokumentátor, geodet, laborant : 330,- Kč/1 hod.

apod.

Dělník — specialista/dodav. Fy : 250,- Kč/1 hod.

Dělník :. 220,- Kč/1 hod

c) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách a

zpravidla nepřesáhne 50% nákladů na terénníčást ZAV (v případě výskytu hrobových celků až

100%). V případě mimořádných nálezů či nutných analýz mohou být náklady na zpracování

Závěrečné zprávy vyšší, zhotovitel takovéto navýšení oznámí objednateli bez zbytečného

odkladu od doby, co se o něm dozvěděl, a toto navýšení odůvodní.

Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady ZAV včetně prací uskutečněných před uzavřením

smlouvy.

K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění.

Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, které budou obsahovat veškeré

zákonnénáležitosti. Fakturace proběhne v termínech:

a) Vpřípadě ukončení ZAV s negativním zjištěním (v rámci I. etapy nebude zjištěn výskyt

archeologických nálezů) proběhne fakturace nákladů po ukončení I. etapy ZAV.

b) Vpřípadě pozitivního zjištění archeologických nálezů při provádění I. etapy ZAV bude

částečná fakturace nákladů provedena po ukončení terénní části ZAV a konečná faktura

po odeslání Závěrečné zprávy. Součástí faktury bude stavební deník.



V případě, že bude terénní část ZAV probíhat déle než jeden měsíc, si zhotovitel vyhrazuje

právo fakturovat náklady i v průběhu terénníčásti, v termínech upřesněných s ohledem na

rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturaci v takovém případě oznámí

objednateli předem. Součástí faktury pak bude stavební deník a soupis hodin.

6. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení.

V. Jiná ujednání

Objednatel má povinnost podle $22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn

účel státní památkové péče.

Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění

archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd

České republiky.

Objednatel má povinnost zajistit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s

možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. V případě

potřeby umožní objednatel umístění mobilní buňky v prostoru staveniště.

Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební

mechanizaci na odkrytí zkoumanéplochy, provedení sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po

ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje prováděníZAV.

Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny

objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožují

archeologické nálezy.

Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební

deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy;

především pak zápisem stanoví zahájení a ukončeníII. etapy ZAV a povede přesnou evidenci

přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedeníjejich zařazenído kvalifikačního stupně.

Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníkua stvrzovat je svým podpisem.

Jestliže zhotovitel předloží objednateli záznam a objednatel jej nepotvrdí do třetího pracovního

dne ode dne, kdy byl záznam předložen, je záznam uvedený v deníku archeologického výzkumu

považován za objednatelem odsouhlasený.

Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uložení vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje

nakládat na vlastní náklady.

Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro provádění ZAV,

zejména změny v harmonogramustavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co se o

nich dozví. V případě, že změny ve stavbě jsou takového rozsahu, že podstatným způsobem mění

podmínky provádění ZAV, bude na tyto změny uzavřen dodatek ke smlouvě. V případě, že

objednatel zhotoviteli neoznámí včas změny ve stavbě, může zhotovitel odstoupit od smlouvy. Za

vzniklou škodu zhotovitel neodpovídá.

Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínekči jiných

mimořádných okolností může dojít k přerušení terénních archeologických prací na nezbytně

nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci

smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel

neodpovídá.



10.
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V případě, že objednatel poruší právní předpis, týkající se ochrany archeologického dědictví,

archeologické dědictví poškodí nebo ohrozí, nebo ztíží či znemožní provedení ZAV, jedná se o

podstatné porušení smlouvy a zakládá to možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy. Jako

podstatné porušení se chápe též porušení oznamovací povinnosti podle bodu III. odst. 2. této

smlouvy.

Za škody vzniklé v souvislosti s postupem podle tohoto odstavce zhotovitel neodpovídá. Možnost

odstoupení od smlouvy zakládá i porušení výše uvedeného v rámci přípravy či realizace jiné než

dotčené stavby.

V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z

fakturovanéčástky za každý den prodlení.

Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit

objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručenívýzvy k jejich úhradě.

Změna v právních předpisech, která se týká minimální mzdy nebo sociálního a zdravotního

pojištění, která nabude účinnosti v době trvání smlouvy, a to ještě před zahájením terénní části

ZAV, se považuje za podstatnou změnu okolností podle $ 1765 občanského zákoníku vždy. V

případě, že tato změna v právních předpisech vyvolá potřebu zvýšit hodinovou sazbu pracovníků,

bude uzavřen dodatek ke smlouvě, který tuto změnu zohledňuje.

VI. Závěrečná ustanovení

V případě, že stavební práce, či zemní práce nebudou započaty do dvou let od podpisu smlouvy,

tato smlouva jako dohoda o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu podle

822 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v aktuálním znění, zaniká, vzniká však

závazek objednatele oznámit zahájení stavebních prací v případě, že stavební práce budoui po

uplynutí této lhůty započaty, a to nejméně 30 dní předem. V takovém případě bude bez

zbytečného odkladu po oznámenízahájení zemních prací uzavřena nová dohoda o podmínkách

provádění záchranného archeologického výzkumu, dle obvyklých podmínek, aktuálních v době

uzavření nové smlouvy.

V případě, že budou stavební či zemní práce přerušenyze strany objednatele tak, že nebude možné

provádět předmětné plnění, a to na souvislou dobu delší než jeden rok, bude uzavřen dodatek ke

smlouvě, na základě kterého budou fakturovány doposud vynaložené náklady. V případě, že

takové přerušení bude trvat déle než dva roky, postupuje se jako by stavba, stavební či zemní

práce, nebyly zahájeny (viz čl. VI odst. 1. této dohody). Zánik závazku se však netýká vypořádání

prokazatelně vynaložených nákladů.

V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu nákladů na uskutečněné prácea

vzniklé škody a na smluvní pokutu v případě poškozeníarcheologického dědictví.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran,

pokud ze smlouvy nevyplývá něcojiného.

Základní podmínky, obsažené v této dohodě, zejména náklady, lhůty provádění ZAV a obsah ZAV,

vyplývají přímo ze zákona, z obvyklých podmínek provádění záchranného archeologického

výzkumua požadavků archeologické památkové péče, a nemohoubýt objednatelem měněny.Tato

dohoda se tak chápe jako adhezní, a jako taková nepodléhá zveřejnění v Registru smluv podle zák.

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a



o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění, ledaže o to jedna ze stran výslovně

požádá. Vtakovém případě zveřejňuje dohodu zhotovitel, a to bez zbytečného odkladu;

nezveřejní-li zhotovitel dohodou bez zbytečného odkladu, je oprávněn dohodu zveřejnit

objednatel. Smluvnístrany si sjednávají, že plnění, které proběhlo v souladu s touto smlouvou před

její účinností, se považuje za plnění dle této smlouvy a řídí se touto smlouvou.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou

stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.
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