

## Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel:** Brněnské komunikace a.s.  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDACTED]  
účet č.: [REDACTED]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
číslo smlouvy objednatele: 20000503

a

**Zhotovitel/Dodavatel:**  
Thermoservis – Transport s.r.o.  
Se sídlem Roviny 4, 643 00 Brno - Chrlice  
IČO: 26912643  
DIČ: CZ26912643  
bankovní spojení: [REDACTED]  
účet č.: [REDACTED]  
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44873  
**zastoupen** Janem Ledvinkou, jednatelem

**Předmět plnění:**

Dodání posypového materiálu ( drcené kamenivo)včetně dopravy

**Termín plnění:** prosinec 2020

**Místo plnění:** Brno – Masná 7

**Cena :** 97 400,- bez DPH

**Způsob úhrady:** Dle nabídky ze dne 16.11.2020 (příloha č. 1).

na základě faktury po předání plnění se splatností 21 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury budou dodací listy. Faktura bude doručena na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba zhotovitele/dodavatele:** L. Ledvinka, [REDACTED]  
[REDACTED]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.


Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: cenová nabídka

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Cenová nabídka

**Za objednatele**

V Brně dne

**Za dodavatele:**

V Brně dne 27. 11. 2020



Ján Ledvinka  
Jednatel

## NABÍDKA

F01\_v1

Evidenční číslo	N_2010_D_BeKom_dodávka doplnění posypových materiálů pro zimní údržbu 2020/2021
-----------------	---

Druh nabízené služby	doprava (D)	<input checked="" type="checkbox"/>
	stavba (S)	<input type="checkbox"/>
	autoservis (A)	<input type="checkbox"/>

<b>Brněnské komunikace a. s.</b> Provozovna Masná Středisko zimní a letní údržby [REDACTED]
--

Vyřizuje	[REDACTED]	Datum (vystavení)	16.11.2020
----------	------------	-------------------	------------

**Věc: Nabídka na doplnění zásob posypových materiálů štěrkokodrtí na zimní údržbu 2020/2021**

Dobrý den,  
na základě Vaší poptávky Vám předkládám cenovou nabídku.

- |   |           |                            |
|---|-----------|----------------------------|
| 1. Drť 4/8 včetně dopravy na provozovnu | 340,- / t |                            |
| - předpokládané množství: <b>150t:</b>  |           | <b>51.000,- Kč bez DPH</b> |
| 2. Drť 2/5 včetně dopravy na provozovnu | 290,- / t |                            |
| - předpokládané množství: <b>160t:</b>  |           | <b>46.400,- Kč bez DPH</b> |

**Celkem za posypové materiály:** **97.400,- Kč bez DPH**

Vyúčtování na základě vážních lístků dodaného materiálu po ukončení všech návozů  
Nedílnou součástí nabídky jsou prohlášení výrobce k materiálům – prohlášení o shodě  
Předpokládaný termín návozu: listopad – prosinec 2020

Předem děkuji za spolupráci

**Jaroslav KOTAS**

-----  
THERMOSERVIS-TRANSPORT s.r.o.  
[REDACTED]