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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ:

SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň DIČ:

Účastník: IČ: 270 94 359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

HOFMAN ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0692019

Stavba:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum:

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:

Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

Kód Popis

HOFMAN ARCHITEKTI

XXXXX

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 413 031,92 1 556 736,70

15,00% 0,00 0,00

21,00%

6 Vedlejší rozpočtové náklady 462 825,00382 500,00

189 181,00Vytápění4

8 969 768,62

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

09.10.2020

CZK

>>  skryté sloupce  <<

7 413 031,92

Sazba daně Výše daněZáklad daně

Měnit lze pouze buňky se žlutým/růžovým podbarvením!




1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě




    a) Souhrnný list


       - údaje o Účastníkovi

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)




    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady




2) na vybraných listech vyplňte v sestavě




    a) Krycí list


       - údaje o Účastníkovi, pokud se liší od údajů o Účastníkovi na 

Souhrnném listu


         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)




    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady




    c) Celkové náklady za stavbu


       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

0692019

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

228 909,01

367 708,72Vzduchotechnika5 303 891,50

980 545,643 Elektroinstalace

7 413 031,92 8 969 768,62

1 Architekotonicko stavební řešení 5 569 882,62 6 739 557,97

2 Zdravotechnické instalace 157 208,50 190 222,29

810 368,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ:

SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň DIČ:

Účastník: IČ: 270 94 359

DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

HOFMAN ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 569 882,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 569 882,62 21,00% 1 169 675,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 739 557,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 569 882,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 782 671,74

    1 - Zemní práce 35 741,44

    2 - Zakládání 11 717,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 356 944,61

    4 - Vodorovné konstrukce 131 826,88

    5 - Komunikace pozemní 41 921,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 575 374,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 810,81

1 - Architekotonicko stavební řešení

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

1 - Architekotonicko stavební řešení

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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    997 - Přesun sutě 308 123,04

    998 - Přesun hmot 52 212,72

PSV - Práce a dodávky PSV 3 787 210,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 471,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 465 130,31

    764 - Konstrukce klempířské 3 399,37

    766 - Konstrukce truhlářské 157 190,24

    767 - Konstrukce zámečnické 2 191 669,91

    771 - Podlahy z dlaždic 35 118,06

    775 - Podlahy skládané 215 290,84

    776 - Podlahy povlakové 24 993,32

    777 - Podlahy lité 311 847,44

    781 - Dokončovací práce - obklady 140 500,50

    781A - Mozaika před vstupem - materiál má k dispozici objednatel 33 183,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 205,01

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 120 297,78

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 71 912,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 569 882,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 782 671,74

D 1 Zemní práce 35 741,44

1 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 

4
m3 8,281 2 010,00 16 644,81 CS ÚRS 2019 02

PP Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4

VV Výkop nového dojezdu výtahu

VV výpočet dle vč D.1.2.3

VV 2,6*2,45*1,3 8,281

VV Mezisoučet 8,281

VV Součet 8,281

2 K 161101601
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl 

do 2 m v hornině tř. 1 až 4
m3 8,281 300,00 2 484,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v 

hornině tř. 1 až 4

VV Likvidace výkopku

VV výočet dle výkopu

VV 8,281 8,281

VV Mezisoučet 8,281

VV Součet 8,281

3 K 162201201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,281 201,50 1 668,62 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4

VV Likvidace výkopku

VV výočet dle výkopu

VV 8,281 8,281

VV Mezisoučet 8,281

VV Součet 8,281

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,281 250,50 2 074,39 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4

VV Likvidace výkopku

VV výočet dle výkopu

VV 8,281 8,281

VV Mezisoučet 8,281

VV Součet 8,281

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 124,215 19,80 2 459,46 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV Likvidace výkopku

VV výočet dle výkopu

VV 8,281*15 124,215

VV Mezisoučet 124,215

VV Součet 124,215

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,281 174,00 1 440,89 CS ÚRS 2019 02

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV Likvidace výkopku

VV výočet dle výkopu

VV 8,281 8,281

VV Mezisoučet 8,281

VV Součet 8,281

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,281 18,17 150,47 CS ÚRS 2019 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV Likvidace výkopku

VV výočet dle výkopu

VV 8,281 8,281

VV Mezisoučet 8,281

VV Součet 8,281

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 10,829 300,00 3 248,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 

skládce

VV Likvidace výkopku

VV výočet dle výkopu

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

1 - Architekotonicko stavební řešení
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VV 6,37*1,7 10,829

VV Mezisoučet 10,829

VV Součet 10,829

9 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
m3 4,730 355,37 1 680,90 CS ÚRS 2019 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

VV Zásyp stávajícího dojezdu výtahu

VV výpočet dle vč D.1.2.3

VV 1,8*1,215*0,9 1,968

VV Obsyp nového dojezdu výtahu

VV 2,6*2,45*1 6,370

VV 2,2*2,05*-0,8 -3,608

VV Mezisoučet 4,730

VV Součet 4,730

10 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 8,940 435,00 3 888,90 CS ÚRS 2019 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16-32

VV materiál

VV 4,73*1,8*1,05 8,940

VV Mezisoučet 8,940

VV Součet 8,940

D 2 Zakládání 11 717,18

11 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 0,637 800,00 509,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 16 až 32 mm

VV Podkladní podsyp dojezdu výtahu

VV výpočet dle vč D.1.2.3

VV 2,6*2,45*0,1 0,637

VV Mezisoučet 0,637

VV Součet 0,637

12 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 0,637 3 200,00 2 038,40 CS ÚRS 2019 02

PP Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

VV Podkladní beton dojezdu výtahu

VV výpočet dle vč D.1.2.3

VV deska výtahu

VV 2,6*2,45*0,1 0,637

VV Mezisoučet 0,637

VV Součet 0,637

13 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 1,999 3 200,00 6 396,80 CS ÚRS 2019 02

PP Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

VV Dobetonávka původního dojezdu výtahu

VV výpočet dle vč D.1.2.3

VV 2,4*1,815*0,2 0,871

VV Mezisoučet 0,871

VV deska výtahu

VV 2,2*2,05*0,25 1,128

VV Součet 1,999

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,125 387,00 822,38 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení bednění základových desek

VV Nový dojezd výtahu

VV výpočet dle vč D.1.2.3

VV deska výtahu

VV (2,2+2,2+2,05+2,05)*0,25 2,125

VV Mezisoučet 2,125

VV Součet 2,125

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,065 30 000,00 1 950,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari

VV Dobetonávka původního dojezdu výtahu - kari 100/100/6

VV výpočet dle vč D.1.2.6

VV 64,8/1000 0,065

VV Mezisoučet 0,065

VV Součet 0,065

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 356 944,61

16 K 311231115
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 

MPa
m3 0,558 4 930,00 2 750,94 CS ÚRS 2019 02

PP Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa

VV Zazdívka otvoru 1 PP

VV výpočet lde vč D.1.1.6

VV 2,1*0,59*0,45 0,558

VV Mezisoučet 0,558

VV Součet 0,558

17 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 15,351 3 240,00 49 737,24 CS ÚRS 2019 02

PP Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže

VV Výtahová šachta

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV (4,29+1,85+1,8+1,85)*0,2*8,355 16,359

VV 1,2*2,1*0,2*-2 -1,008

VV Mezisoučet 15,351

VV Součet 15,351

18 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 159,675 320,00 51 096,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí

VV Výtahová šachta - bednění

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV (4,29+1,85+1,8+1,85)*8,155*2 159,675

VV Mezisoučet 159,675

VV Součet 159,675

19 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 159,675 80,00 12 774,00 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí

VV Výtahová šachta - odbednění

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV (4,29+1,85+1,8+1,85)*8,155*2 159,675

VV Mezisoučet 159,675

VV Součet 159,675

20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,609 30 000,00 48 270,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

VV Výtahová šachta a schodiště- výztuž

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV 1608,8/1000 1,609

VV Mezisoučet 1,609

VV Součet 1,609

21 K 317142422
Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 

mm dl přes 1000 do 1250 mm
kus 4,000 478,92 1 915,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 

1000 do 1250 mm

VV Vnitřní překlady

VV výpočet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV 2 2,000

VV 1 NP

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

22 K 317142442
Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 

mm dl přes 1000 do 1250 mm
kus 11,000 718,37 7 902,07 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 mm dl přes 

1000 do 1250 mm
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VV Vnitřní překlady

VV výpočet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV 1 1,000

VV 1 NP

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 11,000

VV Součet 11,000

23 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 62,084 650,00 40 354,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 

mm

VV Vnitřní příčky tl. 100 mm

VV výpočet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV 2,07*3,3 6,831

VV 1,62*3,3 5,346

VV 0,8*2*-2 -3,200

VV 1 NP

VV (2,09+1,9+1,9+4,63+1,765+2,05)*3,9 55,907

VV 0,7*2*-2 -2,800

VV Mezisoučet 62,084

VV Součet 62,084

24 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 182,236 780,00 142 144,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 

mm

VV Vnitřní příčky tl. 150 mm

VV výpočet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV 3,39*3,07 10,407

VV 0,8*2*-1 -1,600

VV 1 NP

VV (2,095+2,095)*3,9 16,341

VV (5,56+5,52)*3,6 39,888

VV (5,56+5,35+5,55+2,705+2,705+6,15+3,93+2,05)*3,9 132,600

VV 0,8*2*-7 -11,200

VV 0,7*2*-3 -4,200

VV Mezisoučet 182,236

VV Součet 182,236

D 4 Vodorovné konstrukce 131 826,88

25 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,141 3 250,00 23 208,25 CS ÚRS 2019 02

PP Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30

VV Stropní deska výtahu

VV 2,2*2,05*0,18 0,812

VV Zastropení anglických dvorků

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 5,825*0,85*0,18 0,891

VV
(5,065+5,08+4,3+5,68+1,2+2,55+2,775+5,83+3,065)*0,85*0,1

8
5,438

VV Mezisoučet 7,141

VV Součet 7,141

26 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 39,674 365,00 14 481,01 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce

VV Stropní deska výtahu

VV 2,2*2,05 4,510

VV Mezisoučet 4,510

VV Zastropení anglických dvorků

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 5,825*0,85 4,951

VV (5,065+5,08+4,3+5,68+1,2+2,55+2,775+5,83+3,065)*0,85 30,213

VV Mezisoučet 35,164

VV Součet 39,674

27 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 

podpěrné kce
m2 39,674 109,13 4 329,62 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce

VV Stropní deska výtahu

VV 2,2*2,05 4,510

VV Mezisoučet 4,510

VV Zastropení anglických dvorků

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 5,825*0,85 4,951

VV (5,065+5,08+4,3+5,68+1,2+2,55+2,775+5,83+3,065)*0,85 30,213

VV Mezisoučet 35,164

VV Součet 39,674

28 K 411354431 Zřízení podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 cm m2 39,674 446,64 17 720,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 cm

VV Stropní deska výtahu

VV 2,2*2,05 4,510

VV Mezisoučet 4,510

VV Zastropení anglických dvorků

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 5,825*0,85 4,951

VV (5,065+5,08+4,3+5,68+1,2+2,55+2,775+5,83+3,065)*0,85 30,213

VV Mezisoučet 35,164

VV Součet 39,674

29 K 411354432
Odstranění podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 

cm
m2 39,674 76,93 3 052,12 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění podpěrné konstrukce výšky do 6 m tl do 25 cm

VV Stropní deska výtahu

VV 2,2*2,05 4,510

VV Mezisoučet 4,510

VV Zastropení anglických dvorků

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 5,825*0,85 4,951

VV (5,065+5,08+4,3+5,68+1,2+2,55+2,775+5,83+3,065)*0,85 30,213

VV Mezisoučet 35,164

VV Součet 39,674

30 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,013 40 000,00 520,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505

VV Zastropení anglických dvorků - výztuž vázaná

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 12,6/1000 0,013

VV Mezisoučet 0,013

VV Součet 0,013

31 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,806 29 900,00 24 099,40 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari

VV Zastropení anglických dvorků - kari sítě

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 805,8/1000 0,806

VV Mezisoučet 0,806

VV Součet 0,806

32 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,022 18 000,00 36 396,00 CS ÚRS 2019 02

PP Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30

VV Schodiště

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV 3,2*0,9*0,2 0,576

VV 3,2*0,9*0,2 0,576

VV 1,85*1,145*0,2 0,424

VV (0,9*((0,165*0,3)/2))*20 0,446
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VV Mezisoučet 2,022

VV Součet 2,022

33 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 11,078 450,00 4 985,10 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

VV Schodiště - bednění

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV 3,2*0,9 2,880

VV 3,2*0,5 1,600

VV 3,2*0,9 2,880

VV 3,2*0,5 1,600

VV 1,85*1,145 2,118

VV Mezisoučet 11,078

VV Součet 11,078

34 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 11,078 117,45 1 301,11 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

VV Schodiště - odbednění

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV 3,2*0,9 2,880

VV 3,2*0,5 1,600

VV 3,2*0,9 2,880

VV 3,2*0,5 1,600

VV 1,85*1,145 2,118

VV Mezisoučet 11,078

VV Součet 11,078

35 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,600 400,11 1 440,40 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

VV Schodiště - bednění stupňů

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV 0,9*0,2*20 3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV Součet 3,600

36 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,600 81,63 293,87 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť

VV Schodiště - odbednění stupňů

VV výpočet dle vč D.1.2.4,5

VV 0,9*0,2*20 3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV Součet 3,600

D 5 Komunikace pozemní 41 921,05

37 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 5,310 23,50 124,79 CS ÚRS 2019 02

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2

VV Doplnění venkovních plochy

VV výpočet dle vč D.1.1.13

VV skladba P06

VV 5,9*0,9 5,310

VV Mezisoučet 5,310

VV Součet 5,310

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5,310 586,00 3 111,66 CS ÚRS 2019 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

VV Doplnění venkovních plochy

VV výpočet dle vč D.1.1.13

VV skladba P06

VV 5,9*0,9 5,310

VV Mezisoučet 5,310

VV Součet 5,310

39 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 5,310 697,00 3 701,07 CS ÚRS 2019 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

VV Doplnění venkovních plochy

VV výpočet dle vč D.1.1.13

VV skladba P06

VV 5,9*0,9 5,310

VV Mezisoučet 5,310

VV Součet 5,310

40 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 47,100 330,00 15 543,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 

50 m2

VV Doplnění venkovních plochy

VV výpočet dle vč D.1.1.13

VV skladba P05

VV 47,1*1 47,100

VV Mezisoučet 47,100

VV Součet 47,100

41 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 49,455 255,00 12 611,03 CS ÚRS 2019 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV materiál

VV 47,100*1,05 49,455

VV Mezisoučet 49,455

VV Součet 49,455

42 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 47,100 145,00 6 829,50 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm

VV Doplnění venkovních plochy

VV výpočet dle vč D.1.1.13

VV skladba P06

VV 47,1*1 47,100

VV Mezisoučet 47,100

VV Součet 47,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 575 374,01

43 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 534,640 168,00 89 819,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty

VV Povrchová úprava vnitřních stěn

VV Vnitřní příčky tl. 100 mm

VV výpočet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV 2,07*3,3*2 13,662

VV 1,62*3,3*2 10,692

VV 1 NP

VV (2,09+1,9+1,9+4,63+1,765+2,05)*3,9*2 111,813

VV Mezisoučet 136,167

VV Vnitřní příčky tl. 150 mm

VV 1 PP

VV 3,39*3,07*2 20,815

VV 1 NP

VV (2,095+2,095)*3,9*2 32,682

VV (5,56+5,52)*3,6*2 79,776

VV (5,56+5,35+5,55+2,705+2,705+6,15+3,93+2,05)*3,9*2 265,200

VV Mezisoučet 398,473

VV Součet 534,640

44 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 616,209 131,13 80 803,49 CS ÚRS 2019 02

PP Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm

VV Povrchová úprava stěn
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VV výpočet dle ploch

VV 534,64 534,640

VV Výtahová šachta

VV (4,29+0,2+2,09+1,85+2,2+2,05)*8,355 105,941

VV 1,2*2,1*0,2*-2 -1,008

VV Mezisoučet 639,573

VV oprava ostatních ploch - odhad

VV 1 PP

VV 45 45,000

VV 1 NP

VV 20 20,000

VV odečet obkladů

VV -88,364 -88,364

VV Mezisoučet -23,364

VV Součet 616,209

45 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 34,440 310,00 10 676,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

VV Doplnění omítky po tlučených obkladech

VV výpočet dle vč D.1.1.6,7

VV Zazdívka otvoru 1 PP

VV 2,1*0,59 1,239

VV 1 PP

VV (7,81+2,1+0,19+0,52)*1,8 19,116

VV 1 NP

VV (0,305+1,2+4,5+0,915+0,905)*1,8 14,085

VV Mezisoučet 34,440

VV Součet 34,440

46 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 66,100 315,00 20 821,50 CS ÚRS 2019 02

PP Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

VV Zapravení omítky ostění

VV výpočet dle vč D.1.1.7

VV O/1

VV (5,52+5,52+2,98+2,98)*5*0,6 51,000

VV O/2

VV (1,765+1,765+2,98+2,98)*0,6 5,694

VV O/3

VV (1,475+1,475+1,47+1,47)*0,4 2,356

VV O/4

VV (0,58*4)*4*0,4 3,712

VV O/5

VV (0,9+0,9+0,58+0,58)*0,4 1,184

VV O/6

VV (1,56+1,56+2,03+2,03)*0,3 2,154

VV Mezisoučet 66,100

VV Součet 66,100

47 K 617311131
Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet 

vápenným štukem tloušťky do 3 mm
m2 57,477 150,39 8 643,97 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních světlíků nebo výtahových šachet vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm

VV Povrchová úprava výtahové šachty

VV výpočet dle vč D.1.1.6,7

VV (1,8+1,8+1,65+1,65)*8,33 57,477

VV Mezisoučet 57,477

VV Součet 57,477

48 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 119,800 168,40 20 174,32 CS ÚRS 2019 02

PP Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

VV Začištění otvorů

VV výpočet dle vč D.1.1.7

VV O/1

VV (5,52+5,52+2,98+2,98)*5 85,000

VV O/2

VV 1,765+1,765+2,98+2,98 9,490

VV O/3

VV 1,475+1,475+1,47+1,47 5,890

VV O/4

VV (0,58*4)*4 9,280

VV O/5

VV 0,9+0,9+0,58+0,58 2,960

VV O/6

VV 1,56+1,56+2,03+2,03 7,180

VV Mezisoučet 119,800

VV Součet 119,800

49 K 621321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 

nezatřená vnějších podhledů nanášená ručně
m2 52,000 213,24 11 088,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších 

podhledů nanášená ručně

VV Oprava hrubé omítky pod mozaiku

VV 52 52,000

VV Mezisoučet 52,000

VV Součet 52,000

50 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 173,000 34,28 5 930,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s 

okenním rámem

VV Začišťovací lišty

VV výpočet dle vč D.1.1.7

VV O/1

VV (5,52+2,98+2,98)*5 57,400

VV O/2

VV 1,765+2,98+2,98 7,725

VV O/3

VV 1,475+1,47+1,47 4,415

VV O/4

VV (0,58*4)*4 9,280

VV O/5

VV 0,9+0,58+0,58 2,060

VV O/6

VV 1,56+2,03+2,03 5,620

VV Mezisoučet 86,500

VV vnitřní

VV 86,5 86,500

VV Mezisoučet 86,500

VV Součet 173,000

51 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 181,650 29,30 5 322,35 CS ÚRS 2019 02

PP
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 

m

VV materiál

VV 173,000*1,05 181,650

52 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše
m2 322,570 440,00 141 930,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 

provedený v ploše

VV Vyrovnávací  potěr

VV výpčet dle vč D.1.1.7,8

VV 1 NP

VV skladba P01 - mč 1.12;1.13;1.14;1.15

VV 5,1+5,16+6,16+2,09 18,510

VV skladba P02 - mč 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

VV 34,43+17,88+18,82+18,84+18,74+41,12+18,86+19,35 188,040

VV výpočet dle vč D.1.1.6
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VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 322,570

VV Součet 322,570

53 K 632451111
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

tloušťky do 35 mm
m2 333,860 385,00 128 536,10 CS ÚRS 2019 02

PP Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 35 mm

VV Vyrovnávací stěrka 

VV výpčet dle vč D.1.1.7,8

VV 1 NP

VV skladba P01 - mč 1.12;1.13;1.14;1.15

VV 5,1+5,16+6,16+2,09 18,510

VV skladba P01a - mč 1.10; 1.11

VV 2,85+8,44 11,290

VV skladba P02 - mč 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

VV 34,43+17,88+18,82+18,84+18,74+41,12+18,86+19,35 188,040

VV 1 PP

VV výpočet dle vč D.1.1.6

VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 333,860

VV Součet 333,860

54 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 981,648 17,27 16 953,06 CS ÚRS 2019 02

PP
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a 

mazaninou nebo potěrem v 80 mm

VV Obvodová dilatace

VV výpčet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV mč 0.1

VV
(5,6+6,05+3,39+1,94+1,85+2,3+2,05+3,92+1,86+3,6+0,9+0,3

+0,9+1,77)*3,3
120,219

VV mč 0.3

VV (6+6+5,855+5,855)*3,3 78,243

VV mč 0.4

VV
(6,18+5,75+8,28+7,84+0,49+0,33+0,49+3,67+2,34+3,67+0,6

5+0,33+0,83+1,62+0,42+0,62)*3,3
143,583

VV 1 NP

VV mč 1.1

VV (12,415+3,7+6,47+0,47+0,98+2,1+1,45+4,1+7,1+1,765)*3,9 158,145

VV mč 1.2

VV (2,91+2,91+6,51+6,51)*3,1 58,404

VV mč 1.3

VV (6,58+6,58+2,89)*3,9 62,595

VV mč 1.4

VV (6,58+6,58+2,915)*3,9 62,693

VV mč 1.5

VV (6,58+6,58+2,9)*3,9 62,634

VV mč 1.6

VV (6,4+6,58+0,73+0,69)*3,9 56,160

VV mč 1.7

VV (6,535+6,535+3,025)*3,9 62,771

VV mč 1.8

VV (6,535+6,535+3,025)*3,9 62,771

VV mč 1.9

VV (1,65+1,65+1,8+1,8)*3,9 26,910

VV mč 1.10

VV (1,5+1,5+1,9+1,9)*3,9 26,520

VV Mezisoučet 981,648

VV Součet 981,648

55 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 13,000 285,66 3 713,58 CS ÚRS 2019 02

PP Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC

VV Montáž dveřních zárubní

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D1

VV 4 4,000

VV D2

VV 3 3,000

VV D3

VV 2 2,000

VV D4

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 13,000

56 M 61182254 zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 700x1970mm kus 6,000 1 240,00 7 440,00 CS ÚRS 2019 02

PP zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 700x1970mm

VV materiál

VV D3

VV 2 2,000

VV D4

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

57 M 61182251 zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 800x1970mm kus 7,000 1 245,00 8 715,00 CS ÚRS 2019 02

PP zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 800x1970mm

VV materiál

VV D1

VV 4 4,000

VV D2

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 7,000

58 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 3,000 3 690,00 11 070,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2

VV Montáž dveřních zárubní pro dveře s PP

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D6

VV 1 1,000

VV D7

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

59 M 61182251 zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 800x1970mm kus 3,000 1 245,00 3 735,00 CS ÚRS 2019 02

PP zárubeň rámová pro dveře 1křídlé 800x1970mm

VV materiál

VV D6

VV 1 1,000

VV D7

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 810,81

60 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 346,650 62,00 21 492,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 

v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

VV Lešení

VV výpčet dle vč D.1.1.6,7
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VV 1 PP

VV strop

VV 118,99 118,990

VV 1 NP

VV strop

VV 227,66 227,660

VV Mezisoučet 346,650

VV Součet 346,650

61 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 346,650 25,00 8 666,25 CS ÚRS 2019 02

PP Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

VV Úklid

VV výpčet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV strop

VV 118,99 118,990

VV 1 NP

VV strop

VV 227,66 227,660

VV Mezisoučet 346,650

VV Součet 346,650

62 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,128 5 200,82 5 866,52 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání základů ze ŽB

VV Bourání stávajícího podkladního betonu - 1 PP

VV výpočet dle vč D.1.2.3

VV 2,2*2,05*0,25 1,128

VV Mezisoučet 1,128

VV Součet 1,128

63 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 169,899 112,79 19 162,91 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm

VV Bourání příček

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 PP

VV 1,77*3,07 5,434

VV 1 NP

VV (4,9+2,45+3,11+1,295+1,295)*3,9 50,895

VV (5,535+2,53+3,29+1,215+0,7+1,7+0,7)*3,9 61,113

VV (3,71+1,035+7,45)*3,9 47,561

VV 0,3*3,9 1,170

VV 1,035*3,6 3,726

VV Mezisoučet 169,899

VV Součet 169,899

64 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 40,883 1 266,27 51 768,92 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 

MVC do 1 m3

VV Bourání zdiva

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 PP

VV 1,425*0,46*3,07 2,012

VV 1,425*0,46*3,07 2,012

VV 1,77*0,35*3,07 1,902

VV 2,3*0,35*3,3 2,657

VV 2,3*0,35*3,3 2,657

VV 1,215*0,25*3,3 1,002

VV 1,215*0,25*3,3 1,002

VV 1,05*0,33*3,3 1,143

VV 1 NP

VV 0,63*0,47*3,9 1,155

VV 4,16*0,325*3,6 4,867

VV 0,665*0,645*3,6 1,544

VV 0,86*0,86*3,6 2,663

VV 0,475*0,51*3,6 0,872

VV 1,585*0,245*3,9 1,514

VV 1,585*0,25*3,9 1,545

VV 1,8*0,185*3,9 1,299

VV 1,8*0,185*3,9 1,299

VV 0,85*0,365*3,9 1,210

VV 2,47*0,335*3,6 2,979

VV 0,5*0,5*3,6 0,900

VV 0,72*0,15*3,6 0,389

VV 0,51*0,485*3,9 0,965

VV 0,375*0,51*3,6 0,689

VV 3,62*0,2*3,6 2,606

VV Mezisoučet 40,883

VV Součet 40,883

65 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 13,230 200,93 2 658,30 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

VV Bourání stávajícího schodiště

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 0,7*10 7,000

VV 0,89*7 6,230

VV Mezisoučet 13,230

VV Součet 13,230

66 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,862 2 853,78 2 459,96 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

VV Bourání stropů v místě nového výtahu

VV 2,25*1,665*0,23 0,862

VV Mezisoučet 0,862

VV Součet 0,862

67 K 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

samonosných
m2 0,923 1 071,17 988,69 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných

VV Bourání stávajícího schodiště

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 2,9*0,7*0,2 0,406

VV 2,2*0,89*0,2 0,392

VV 0,7*0,89*0,2 0,125

VV Mezisoučet 0,923

VV Součet 0,923

68 K 965042121

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 

m2

m3 16,606 1 500,00 24 909,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2

VV Demontáž teraca 

VV výpočet dle vč D.1.1.2

VV 1 PP

VV 118,89*0,03 3,567

VV 1 NP

VV 238,19*0,05 11,910

VV (2,85+8,44)*0,1 1,129

VV Mezisoučet 16,606

VV Součet 16,606

69 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2
m2 160,900 80,00 12 872,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl 

přes 40 mm plochy přes 1 m2

VV Demontáž teraca 

VV výpočet dle vč D.1.1.2

VV 1 PP
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VV 118,89 118,890

VV 1 NP

VV 18,26+22,27+1,48 42,010

VV Mezisoučet 160,900

VV Součet 160,900

70 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 3,514 210,35 739,17 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 

m2

VV Vybourání oken

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 0,58*0,58*4 1,346

VV 1,475*1,47 2,168

VV Mezisoučet 3,514

VV Součet 3,514

71 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 15,390 193,39 2 976,27 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2

VV Vybourání zárubní dveří

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 PP

VV 0,8*2 1,600

VV 1 NP

VV 0,6*2*3 3,600

VV 0,8*2*5 8,000

VV 1,095*2 2,190

VV Mezisoučet 15,390

VV Součet 15,390

72 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 14,201 180,84 2 568,11 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2

VV Vybourání zárubní dveří

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 NP

VV 1,45*2*2 5,800

VV 1,185*2,1*2 4,977

VV 1,56*2,195 3,424

VV Mezisoučet 14,201

VV Součet 14,201

73 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů v do 3,5 m pro 

zatížení do 750 kg/m
m 28,000 375,63 10 517,64 CS ÚRS 2019 02

PP Jednořadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

VV Podepření stropu při bourání 

VV (4+4+3+3)*2 28,000

VV Mezisoučet 28,000

VV Součet 28,000

74 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m 7,830 472,73 3 701,48 CS ÚRS 2019 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm

VV Bourání stropů v místě nového výtahu

VV 2,25+2,25+1,665+1,665 7,830

VV Mezisoučet 7,830

VV Součet 7,830

75 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 317,470 307,00 97 463,29 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm

VV Spojovací můstek - penetrace stávajícího betonové podlahy

VV výpčet dle vč D.1.1.7,8

VV 1 NP

VV skladba P01 - mč 1.13;1.14;1.15

VV 5,16+6,16+2,09 13,410

VV skladba P02 - mč 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

VV 34,43+17,88+18,82+18,84+18,74+41,12+18,86+19,35 188,040

VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 317,470

VV Součet 317,470

D 997 Přesun sutě 308 123,04

76 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 201,547 450,00 90 696,15 CS ÚRS 2019 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 

m ručně

77 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 201,547 228,79 46 111,94 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením

78 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 030,940 10,00 40 309,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 

1 km

VV 201,547*20 "Přepočtené koeficientem množství 4 030,940

79 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 201,547 650,00 131 005,55 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904

D 998 Přesun hmot 52 212,72

80 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 186,474 280,00 52 212,72 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 787 210,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 471,83

81 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 

stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 24,700 260,00 6 422,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu

VV Hydroizolační stěrka

VV výpčet dle vč D.1.1.7,8

VV 1 NP

VV skladba P01 - mč 1.13;1.14;1.15

VV 5,16+6,16+2,09 13,410

VV skladba P01a - mč 1.10; 1.11

VV 2,85+8,44 11,290

VV Mezisoučet 24,700

VV Součet 24,700

82 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu
m2 17,579 279,00 4 904,54 CS ÚRS 2019 02

PP
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou 

na bázi cementu

VV Hydroizolační stěrka - svislá

VV výpčet dle vč D.1.1.7,8

VV 1 NP

VV skladba P01 - mč 1.13;1.14;1.15

VV (2,465+2,465+2,09+2,09)*0,2 1,822

VV (2,94+2,94+2,095+2,095)*0,2 2,014

VV (2,09+2,09+1+1)*0,2 1,236

VV skladba P01a - mč 1.10; 1.11

VV (1,5+1,5+1,9+1,9)*0,2+1,5*1,5 3,610

VV
(2,175+0,3+0,47+3,27+2,095+1,7+0,55+1,9)*0,2+2,175*1,5+2

,095*1,5
8,897

VV Mezisoučet 17,579

VV Součet 17,579
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83 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,148 981,71 145,29 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 465 130,31

84 K 763111323
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 

12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 49 dB
m2 94,205 800,00 75 364,00 CS ÚRS 2019 02

PP
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm 

EI 45 Rw 49 dB

VV SDK vnitřní příčky

VV výpočet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV (5,52+6,58+5,52+6,535)*3,9 94,205

VV Mezisoučet 94,205

VV Součet 94,205

85 K 763121422
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15
m2 8,171 529,00 4 322,46 CS ÚRS 2019 02

PP
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 

bez TI EI 15

VV Předsazená stěna - krytí instalalací 

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV 2,095*3,9 8,171

VV Mezisoučet 8,171

VV Součet 8,171

86 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 11,940 649,00 7 749,06 CS ÚRS 2019 02

PP
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD

VV SDK podhled 

VV výpočet dle vč D.1.1.12

VV 1 NP

VV 5,1+6,84 11,940

VV Mezisoučet 11,940

VV Součet 11,940

87 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 24,700 699,00 17 265,30 CS ÚRS 2019 02

PP
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil 

CD+UD

VV SDK podhled H2

VV výpočet dle vč D.1.1.12

VV 1 NP

VV 2,85+8,44+5,16+6,16+2,09 24,700

VV Mezisoučet 24,700

VV Součet 24,700

88 K 763135812 Demontáž podhledu sádrokartonového m2 124,850 138,46 17 286,73 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podhledu sádrokartonového

VV Demontáž podhledu

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 NP

VV 8,2*5,5 45,100

VV 14,5*5,5 79,750

VV Mezisoučet 124,850

VV Součet 124,850

89 K 763164152 SDK obklad  kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 15 m2 19,306 1 650,00 31 854,90 CS ÚRS 2019 02

PP SDK obklad  kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 15

VV SDK kastl

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV mč 1.4

VV (0,53+0,385)*3,9 3,569

VV mč 1.5

VV (0,53+0,385)*3,9 3,569

VV mč 1.7

VV (0,47+1,5)*3,9 7,683

VV mč 1.8

VV (0,75+0,4)*3,9 4,485

VV Mezisoučet 19,306

VV Součet 19,306

90 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 6,000 143,89 863,34 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm

VV Revizní dvířka SDk

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

91 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 6,000 1 230,00 7 380,00 CS ÚRS 2019 02

PP dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm

VV materiál

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 6,000

92 K 763411115
Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní 

desky tl 10 mm
m2 9,878 5 800,00 57 292,40 CS ÚRS 2019 02

PP Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm

VV Sanitární příčky bez dveří

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D5

VV (1,55+2,095-0,7-0,7)*2,2 4,939

VV (1,55+2,095-0,7-0,7)*2,2 4,939

VV Mezisoučet 9,878

VV Součet 9,878

93 K 763411125
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š 

do 800 mm, v do 2000 mm
kus 4,000 5 800,00 23 200,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v 

do 2000 mm

VV Sanitární příčky - dveře

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D5

VV 2 2,000

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

94 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 153,610 350,00 53 763,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 

na zavěšený viditelný rošt

VV Kazetový podhled

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV 17,88+18,82+18,84+18,74+41,12+18,86+19,35 153,610

VV Mezisoučet 153,610

VV Součet 153,610

95 M 59036010
panel akustický 600/600 mm viditelný rošt bílá rastr 

š.24, tl 20mm
m2 169,356 678,68 114 938,53 CS ÚRS 2019 02

PP panel akustický 600/600 mm viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm

VV materiál

VV 153,61*1,05 161,291

VV Mezisoučet 161,291

VV Součet 161,291

VV 161,291*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 169,356

96 K 763431003
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. přes 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 34,430 350,00 12 050,50 CS ÚRS 2019 02
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PP
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,72 m2 

na zavěšený viditelný rošt

VV Kazetový podhled

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV 34,43 34,430

VV Mezisoučet 34,430

VV Součet 34,430

97 M 59036048
panel akustický velkoformátový 1800/600 mm viditelný 

zapuštený rošt bílá rastr š.24 tl 20mm
m2 37,960 996,00 37 808,16 CS ÚRS 2019 02

PP
panel akustický velkoformátový 1800/600 mm viditelný zapuštený rošt 

bílá rastr š.24 tl 20mm

VV materiál

VV 34,43*1,05 36,152

VV Mezisoučet 36,152

VV Součet 36,152

VV 36,152*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 37,960

98 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 4,219 946,06 3 991,43 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 

6 m

D 764 Konstrukce klempířské 3 399,37

99 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 6,255 86,51 541,12 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž oplechování parapetů do suti

100 K 764246304
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

TiZn lesklého plechu rš 330 mm
m 6,255 453,34 2 835,64 CS ÚRS 2019 02

PP
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého 

plechu rš 330 mm

VV Vnější parapet

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O3

VV 1,475 1,475

VV O/4

VV 0,58*4 2,320

VV O/5

VV 0,9 0,900

VV O/6

VV 1,56 1,560

VV Mezisoučet 6,255

VV Součet 6,255

101 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,012 1 883,91 22,61 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 157 190,24

102 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 13,000 480,00 6 240,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně

VV Montáž dveřní křídel

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D1

VV 4 4,000

VV D2

VV 3 3,000

VV D3

VV 2 2,000

VV D4

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 13,000

103 M 61161721
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlé 

800x1970mm
kus 9,000 3 650,00 32 850,00 CS ÚRS 2019 02

PP dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlé 800x1970mm

VV materiál

VV D1

VV 4 4,000

VV D2

VV 3 3,000

VV D3

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 9,000

104 M 61161722
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlé 

800x1970mm s větrací mřížkou
kus 4,000 3 750,00 15 000,00 vlastní

PP
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlé 800x1970mm s větrací 

mřížkou

VV materiál

VV D4

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

105 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do ocelové zárubně
kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m 

požárních do ocelové zárubně

VV Montáž dveřní křídel

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D6

VV 1 1,000

VV D7

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

106 M 61165602
dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EI (EW) 

30 D3 1křídlové 800x1970mm
kus 3,000 11 200,00 33 600,00 CS ÚRS 2019 02

PP
dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EI (EW) 30 D3 1křídlové 

800x1970mm

VV materiál

VV D6

VV 1 1,000

VV D7

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

107 K 766660733 Montáž dveřního kování - štítku s klikou kus 20,000 174,95 3 499,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřního kování - štítku s klikou

VV Montáž dveřního kování

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D1

VV 4 4,000

VV D2

VV 3 3,000

VV D3

VV 2 2,000

VV D4

VV 4 4,000

VV D5

VV 2*2 4,000

VV D6

VV 1 1,000

VV D7

VV 2 2,000
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VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 20,000

108 M 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 

materiálu R PZ nerez PK
kus 20,000 595,00 11 900,00 CS ÚRS 2019 02

PP
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ 

nerez PK

VV materiál

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 20,000

109 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 19,000 27,28 518,32 CS ÚRS 2019 02

PP Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

VV Vyvěšení dveří

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 PP

VV 1 1,000

VV 1 NP

VV 18 18,000

VV Mezisoučet 19,000

VV Součet 19,000

110 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 1,000 142,80 142,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm 

délky do 1,0 m

VV Vnitřní parapet

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/6

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

111 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m m 1,560 360,00 561,60 CS ÚRS 2019 02

PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m

VV materiál

VV O/6

VV 1,56 1,560

VV Mezisoučet 1,560

VV Součet 1,560

112 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

600 mm
kus 2,000 35,00 70,00 CS ÚRS 2019 02

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm

VV materiál

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

113 K R-766-001
D+M kuchyňské linky dl. 2000 mm, vč. horních skříněk, 

vč. zařizovacích předmětů - ozn. OV/1
kus 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní

PP
D+M kuchyňské linky dl. 2000 mm, vč. horních skříněk, vč. 

zařizovacích předmětů - ozn. OV/1

VV Kuchyňská linka

VV výpčet dle vč D.1.1.23

VV prvek OV/1

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

114 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 0,315 820,69 258,52 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 2 191 669,91

115 K 767590840 Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu m2 35,164 75,00 2 637,30 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu

VV Demontáž krytů anglických dvorků

VV výpočet dle vč D.1.2.7

VV 5,825*0,85 4,951

VV (5,065+5,08+4,3+5,68+1,2+2,55+2,775+5,83+3,065)*0,85 30,213

VV Mezisoučet 35,164

VV Součet 35,164

116 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 

m2
kus 4,000 30,41 121,64 CS ÚRS 2019 02

PP Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2

VV Vyvěšení dveří

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 PP

VV 2 2,000

VV 1 NP

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

117 K 767712811 Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných m2 77,662 323,27 25 105,79 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných

VV Demontáž rámů výkladců

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 NP

VV (5,5+1,765+2,705+0,26+2,815)*2,6 33,917

VV (2,81+0,3+2,715+5,5+5,5)*2,6 43,745

VV Mezisoučet 77,662

VV Součet 77,662

118 K R-767-001

D+M hliníkového okna - výlohy, 5525/2980 mm,  

zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, barva 

šedá metalická, ozn. O/1

kus 5,000 270 560,00 1 352 800,00 vlastní

PP
D+M hliníkového okna - výlohy, 5525/2980 mm,  zasklené izolačním 

bezpečnostním dvojsklem, barva šedá metalická, ozn. O/1

VV prvek

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/1

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 5,000

119 K R-767-002

D+M hliníkového okna - výlohy, 1765/2980 mm,  

zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, barva 

šedá metalická, ozn. O/2

kus 1,000 83 200,00 83 200,00 vlastní

PP
D+M hliníkového okna - výlohy, 1765/2980 mm,  zasklené izolačním 

bezpečnostním dvojsklem, barva šedá metalická, ozn. O/2

VV prvek

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/2

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

120 K R-767-003

D+M hliníkového okna, 1475/1470 mm,  zasklené 

izolačním bezpečnostním dvojsklem, barva šedá 

metalická, ozn. O/3

kus 1,000 38 260,00 38 260,00 vlastní

PP
D+M hliníkového okna, 1475/1470 mm,  zasklené izolačním 

bezpečnostním dvojsklem, barva šedá metalická, ozn. O/3

VV prvek

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/3

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

121 K R-767-004

D+M hliníkového okna, 580/580 mm,  zasklené 

izolačním bezpečnostním dvojsklem, barva šedá 

metalická, ozn. O/4

kus 4,000 6 500,00 26 000,00 vlastní
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PP
D+M hliníkového okna, 580/580 mm,  zasklené izolačním 

bezpečnostním dvojsklem, barva šedá metalická, ozn. O/4

VV prvek

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/4

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

122 K R-767-005

D+M hliníkového okna, 900/580 mm,  zasklené 

izolačním bezpečnostním dvojsklem, barva šedá 

metalická, ozn. O/5

kus 1,000 10 500,00 10 500,00 vlastní

PP
D+M hliníkového okna, 900/580 mm,  zasklené izolačním 

bezpečnostním dvojsklem, barva šedá metalická, ozn. O/5

VV prvek

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/5

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

123 K R-767-006

D+M hliníkového okna, 1560/2030 mm,  zasklené 

izolačním bezpečnostním dvojsklem, barva šedá 

metalická, ozn. O/6

kus 1,000 55 000,00 55 000,00 vlastní

PP
D+M hliníkového okna, 1560/2030 mm,  zasklené izolačním 

bezpečnostním dvojsklem, barva šedá metalická, ozn. O/6

VV prvek

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/6

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

124 K R-767-007
D+M vnitřního zábradlí kovové s dřevěným madlem v. 

900 mm, barva antracit, ozn. OV/2
m 6,995 390,00 2 728,05 vlastní

PP
D+M vnitřního zábradlí kovové s dřevěným madlem v. 900 mm, barva 

antracit, ozn. OV/2

VV prvek

VV výpčet dle vč D.1.1.23

VV OV/2

VV 3,1+2,9+0,995 6,995

VV Mezisoučet 6,995

VV Součet 6,995

125 K R-767-008 D+M osobního výtahu, nosnost 630 kg, max. 8 osob kus 1,000 580 000,00 580 000,00 vlastní

PP D+M osobního výtahu, nosnost 630 kg, max. 8 osob

126 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 12,650 1 210,84 15 317,13 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 35 118,06

127 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 8,000 35,67 285,36 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

128 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 90 mm
m 7,545 107,95 814,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 

mm

VV Soklík

VV výpčet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 NP

VV mč 1.12

VV (2,89+2,89+1,765) 7,545

VV Mezisoučet 7,545

VV Součet 7,545

129 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 445x85mm
kus 21,000 169,00 3 549,00 CS ÚRS 2019 02

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm

VV materiál

VV 7,545/0,45+4,233 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 21,000

130 K 771531841
Demontáž podlah z dlaždic cihelných lepených 

lepidlem
m2 5,290 9,83 52,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podlah z dlaždic cihelných lepených lepidlem

VV Demontáž vnitřní dlažby

VV výpočet dle vč D.1.1.2

VV 1 NP

VV 1,18+1,17+1,42+1,52 5,290

VV Mezisoučet 5,290

VV Součet 5,290

131 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2
m2 29,800 420,00 12 516,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 6 ks/m2

VV Montáž keramické dlažby

VV výpčet dle vč D.1.1.7,8

VV 1 NP

VV skladba P01 - mč 1.12;1.13;1.14;1.15

VV 5,1+5,16+6,16+2,09 18,510

VV skladba P01a - mč 1.10; 1.11

VV 2,85+8,44 11,290

VV Mezisoučet 29,800

VV Součet 29,800

132 M 59761004
dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do 

interiéru i exteriéru přes 4 do 6 ks/m2
m2 32,780 505,00 16 553,90 CS ÚRS 2019 02

PP
dlažba velkoformátová keramická slinutá reliéfní do interiéru i exteriéru 

přes 4 do 6 ks/m2

VV materiál

VV 29,8*1,1 32,780

VV Mezisoučet 32,780

VV Součet 32,780

133 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
m2 29,800 15,58 464,28 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem 

za plochu do 5 m2

134 K 771577113
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za spárování
m2 29,800 9,80 292,04 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem 

za spárování

135 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 1,049 563,39 591,00 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

D 775 Podlahy skládané 215 290,84

136 K 775449124
Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné 

zaklapnutím
m 154,165 28,97 4 466,16 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné zaklapnutím

VV Soklík

VV výpčet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 NP

VV mč 1.1

VV (12,415+3,7+6,47+0,47+0,98+2,1+1,45+4,1+7,1+1,765) 40,550

VV mč 1.2

VV (2,91+2,91+6,51+6,51) 18,840

VV mč 1.3

VV (6,58+6,58+2,89) 16,050

VV (6,58+6,58+2,915) 16,075
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VV mč 1.5

VV (6,58+6,58+2,9) 16,060

VV mč 1.6

VV (6,4+6,58+0,73+0,69) 14,400

VV mč 1.7

VV (6,535+6,535+3,025) 16,095

VV mč 1.8

VV (6,535+6,535+3,025) 16,095

VV Mezisoučet 154,165

VV Součet 154,165

137 M 55343034 profil oddělovací a ukončovací pro vnitřní omítky 6mm m 169,582 23,60 4 002,14 CS ÚRS 2019 02

PP profil oddělovací a ukončovací pro vnitřní omítky 6mm

VV materiál

VV 154,165*1,1 169,582

VV Mezisoučet 169,582

VV Součet 169,582

138 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 188,040 236,56 44 482,74 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových

VV Montáž vinylové podlahy

VV výpčet dle vč D.1.1.7,8

VV 1 NP

VV skladba P02 - mč 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

VV 34,43+17,88+18,82+18,84+18,74+41,12+18,86+19,35 188,040

VV Mezisoučet 188,040

VV Součet 188,040

139 M 28411064

dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná 

vrstva 0,40mm, úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 

0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, podložka kompozitní

m2 206,844 706,00 146 031,86 CS ÚRS 2019 02

PP

dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 4,5mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 

úprava PUR, zátěž 23/32/41, otlak 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1, 

podložka kompozitní

VV materiál

VV 188,04*1,1 206,844

VV Mezisoučet 206,844

VV Součet 206,844

140 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 

podlahy
m2 188,040 18,63 3 503,19 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy

VV Montáž vinylové podlahy - stabilizační podložka

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV skladba P02 - mč 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8

VV 34,43+17,88+18,82+18,84+18,74+41,12+18,86+19,35 188,040

VV Mezisoučet 188,040

VV Součet 188,040

141 M 61155340
podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1,1m bez 

povrchové úpravy
m 206,844 16,10 3 330,19 CS ÚRS 2019 02

PP podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1,1m bez povrchové úpravy

VV materiál

VV 188,04*1,1 206,844

VV Mezisoučet 206,844

VV Součet 206,844

142 K 775599110 Podlahy dřevěné, pastování m2 188,040 43,41 8 162,82 CS ÚRS 2019 02

PP Podlahy dřevěné, pastování

143 K 998775101
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 

v do 6 m
t 1,278 1 026,40 1 311,74 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m

D 776 Podlahy povlakové 24 993,32

144 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 188,700 132,45 24 993,32 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně

VV Demontáž koberce a PVC

VV výpočet dle vč D.1.1.2

VV 1 NP

VV 155,98+11,17+9,29+12,26 188,700

VV Mezisoučet 188,700

VV Součet 188,700

D 777 Podlahy lité 311 847,44

145 K 777121115
Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou 

plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm
m2 126,508 980,00 123 977,84 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem 

plochy přes 1,0 m2 tl do 5 mm

VV povrchová úprava schodiště

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV skladba P03 - schodiště

VV (0,9*(0,165+0,3))*20 8,370

VV 1,145*1,85 2,118

VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 126,508

VV Součet 126,508

146 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 116,020 155,93 18 091,00 CS ÚRS 2019 02

PP Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem

VV Povrchová úprava 1 PP

VV výpočet dle vč D.1.1.6

VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 116,020

VV Součet 116,020

147 K 777131211 Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem m2 10,488 246,59 2 586,24 CS ÚRS 2019 02

PP Penetrační epoxidový nátěr schodiště plněný pískem

VV povrchová úprava schodiště

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV skladba P03

VV (0,9*(0,165+0,3))*20 8,370

VV 1,145*1,85 2,118

VV Mezisoučet 10,488

VV Součet 10,488

148 K 777511123
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 

průmyslové lité podlahy
m2 116,020 900,00 104 418,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité 

podlahy

VV Povrchová úprava 1 PP

VV výpočet dle vč D.1.1.6

VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 116,020

VV Součet 116,020

149 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 116,020 195,00 22 623,90 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy

VV Povrchová úprava 1 PP

VV výpočet dle vč D.1.1.6

VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 116,020

VV Součet 116,020

150 K 777611221
Krycí epoxidový průmyslový nátěr schodišťových 

stupňů
m2 10,488 325,00 3 408,60 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí epoxidový průmyslový nátěr schodišťových stupňů

VV povrchová úprava schodiště
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VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV skladba P03

VV (0,9*(0,165+0,3))*20 8,370

VV 1,145*1,85 2,118

VV Mezisoučet 10,488

VV Součet 10,488

151 K 777611261
Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů 

křemenným pískem
m2 10,488 91,99 964,79 CS ÚRS 2019 02

PP Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů křemenným pískem

VV povrchová úprava schodiště

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV skladba P03

VV (0,9*(0,165+0,3))*20 8,370

VV 1,145*1,85 2,118

VV Mezisoučet 10,488

VV Součet 10,488

152 K 777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 116,020 154,75 17 954,10 CS ÚRS 2019 02

PP Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy

VV Povrchová úprava 1 PP

VV výpočet dle vč D.1.1.6

VV skladba P04 - mč 0.1; 0.3; 0.4

VV 20,26+34,46+61,3 116,020

VV Mezisoučet 116,020

VV Součet 116,020

153 K 777612209
Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr schodišťových 

stupňů
m2 10,488 274,18 2 875,60 CS ÚRS 2019 02

PP Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr schodišťových stupňů

VV povrchová úprava schodiště

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV skladba P03

VV (0,9*(0,165+0,3))*20 8,370

VV 1,145*1,85 2,118

VV Mezisoučet 10,488

VV Součet 10,488

154 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 103,650 131,72 13 652,78 CS ÚRS 2019 02

PP Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl

VV Soklík

VV výpčet dle vč D.1.1.6

VV 1 PP

VV mč 0.1

VV
(5,6+6,05+3,39+1,94+1,85+2,3+2,05+3,92+1,86+3,6+0,9+0,3

+0,9+1,77)
36,430

VV mč 0.3

VV (6+6+5,855+5,855) 23,710

VV mč 0.4

VV
(6,18+5,75+8,28+7,84+0,49+0,33+0,49+3,67+2,34+3,67+0,6

5+0,33+0,83+1,62+0,42+0,62)
43,510

VV Mezisoučet 103,650

VV Součet 103,650

155 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

6 m
t 2,373 545,55 1 294,59 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 140 500,50

156 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 52,000 6,23 323,96 CS ÚRS 2019 02

PP Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu

157 K 781121011 Nátěr penetrační m2 52,000 45,00 2 340,00 CS ÚRS 2019 02

PP Nátěr penetrační 

158 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 

dilatační spáry
m 44,620 357,47 15 950,31 CS ÚRS 2019 02

PP Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry

VV Izolace koutů 

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV  mč 1.10

VV (1,5+1,5+1,9+1,9) 6,800

VV mč 1.11

VV (2,175+0,3+0,47+3,27+2,095+1,7+0,55+1,9) 12,460

VV  mč 1.13

VV (2,465+2,465+2,09+2,09) 9,110

VV mč 1.14

VV (2,94+2,94+2,095+2,095) 10,070

VV mč 1.15

VV (2,09+2,09+1+1) 6,180

VV Mezisoučet 44,620

VV Součet 44,620

159 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 33,201 69,88 2 320,09 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených

VV Otlučení vnitřních obkladů na ponechaném zdivu

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 PP

VV (7,81+2,1+0,19+0,52)*1,8 19,116

VV 1 NP

VV (0,305+1,2+4,5+0,915+0,905)*1,8 14,085

VV Mezisoučet 33,201

VV Součet 33,201

160 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 88,364 420,00 37 112,88 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

VV Montáž keramických obkladů

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV  mč 1.10

VV (1,5+1,5+1,9+1,9)*2,2 14,960

VV 0,7*2*-2 -2,800

VV mč 1.11

VV (2,175+0,3+0,47+3,27+2,095+1,7+0,55+1,9)*2,2 27,412

VV 0,7*2*-1 -1,400

VV  mč 1.13

VV (2,465+2,465+2,09+2,09)*2,2 20,042

VV 0,7*2*-2 -2,800

VV mč 1.14

VV (2,94+2,94+2,095+2,095)*2,2 22,154

VV 0,7*2*-1 -1,400

VV mč 1.15

VV (2,09+2,09+1+1)*2,2 13,596

VV 0,7*2*-1 -1,400

VV Mezisoučet 88,364

VV Součet 88,364

161 K 781483810 Demontáž obkladů z mozaiky lepených m2 52,000 85,89 4 466,28 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž obkladů z mozaiky lepených

VV Odstranění mozaiky

VV 52 52,000

VV Mezisoučet 52,000

VV Součet 52,000

162 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 30,800 158,18 4 871,94 CS ÚRS 2019 02

PP Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem

VV Lišty

VV výpčet dle vč D.1.1.7
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VV 1 NP

VV  mč 1.10

VV 4*2,2 8,800

VV mč 1.11

VV 2*2,2 4,400

VV  mč 1.13

VV 4*2,2 8,800

VV mč 1.14

VV 2*2,2 4,400

VV mč 1.15

VV 2*2,2 4,400

VV Mezisoučet 30,800

VV Součet 30,800

163 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 44,620 39,75 1 773,65 CS ÚRS 2019 02

PP Spárování vnitřních obkladů silikonem

VV Silikon 

VV výpčet dle vč D.1.1.7

VV 1 NP

VV  mč 1.10

VV (1,5+1,5+1,9+1,9) 6,800

VV mč 1.11

VV (2,175+0,3+0,47+3,27+2,095+1,7+0,55+1,9) 12,460

VV  mč 1.13

VV (2,465+2,465+2,09+2,09) 9,110

VV mč 1.14

VV (2,94+2,94+2,095+2,095) 10,070

VV mč 1.15

VV (2,09+2,09+1+1) 6,180

VV Mezisoučet 44,620

VV Součet 44,620

164 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 4,695 113,07 530,86 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem

VV Vnitřní parapet

VV výpčet dle vč D.1.1.22

VV O/3

VV 1,475 1,475

VV O/4

VV 0,58*4 2,320

VV O/5

VV 0,9 0,900

VV Mezisoučet 4,695

VV Součet 4,695

165 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 98,233 372,00 36 542,68 CS ÚRS 2019 02

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

VV materiál

VV 88,364*1,1 97,200

VV parapety

VV 4,695*0,2*1,1 1,033

VV Mezisoučet 98,233

VV Součet 98,233

166 K 781784111
Montáž obkladů vnějších z mozaiky lepené flexibilním 

lepidlem
m2 52,000 588,53 30 603,56 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž obkladů vnějších z mozaiky lepené flexibilním lepidlem

VV Montáž skleněné mozaiky - materiál dodá objednatel

VV OB 05

VV 52 52,000

VV Mezisoučet 52,000

VV Součet 52,000

167 K 781789195
Příplatek k montáži obkladů vnějších z mozaiky za 

spárování 
m2 52,000 48,82 2 538,64 CS ÚRS 2019 02

PP Příplatek k montáži obkladů vnějších z mozaiky za spárování 

168 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 1,998 563,39 1 125,65 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 781A Mozaika před vstupem - materiál má k dispozici objednatel 33 183,31

177 K 783823131

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně - Nátěr 

penetrační pod mozaiku

m2 68,000 35,96 2 445,28 CS ÚRS 01/2020

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně - Nátěr penetrační pod mozaiku

178 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem MOZAIKA -
m2 68,000 450,00 30 600,00 CS ÚRS 01/2020

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem MOZAIKA -markýza

179 K 998781101.1
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 0,245 563,39 138,03 CS ÚRS 01/2020

PP Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 205,01

169 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 24,400 105,00 2 562,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických 

konstrukcí

VV Nátěr dveřních zárubní

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D1

VV 0,8*2*4 6,400

VV D2

VV 0,8*2*3 4,800

VV D3

VV 0,7*2*2 2,800

VV D4

VV 0,7*2*4 5,600

VV D6

VV 0,8*2*1 1,600

VV D7

VV 0,8*2*2 3,200

VV Mezisoučet 24,400

VV Součet 24,400

170 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 24,400 108,32 2 643,01 CS ÚRS 2019 02

PP
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí

VV Nátěr dveřních zárubní

VV výpčet dle vč D.1.1.21

VV D1

VV 0,8*2*4 6,400

VV D2

VV 0,8*2*3 4,800

VV D3

VV 0,7*2*2 2,800

VV D4

VV 0,7*2*4 5,600

VV D6

VV 0,8*2*1 1,600

VV D7

VV 0,8*2*2 3,200

VV Mezisoučet 24,400

VV Součet 24,400
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 120 297,78

171 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 1 572,520 21,50 33 809,18 CS ÚRS 2019 02

PP
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 

výšky do 3,80m

172 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 572,520 55,00 86 488,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m

VV vnitřní malba

VV výpčet dle vč D.1.1.6,7

VV 1 PP

VV mč 0.1

VV
(5,6+6,05+3,39+1,94+1,85+2,3+2,05+3,92+1,86+3,6+0,9+0,3

+0,9+1,77)*3,3
120,219

VV mč 0.2

VV (1,8+1,8+1,65+1,65)*4 27,600

VV mč 0.3

VV (6+6+5,855+5,855)*3,3 78,243

VV mč 0.4

VV
(6,18+5,75+8,28+7,84+0,49+0,33+0,49+3,67+2,34+3,67+0,6

5+0,33+0,83+1,62+0,42+0,62)*3,3
143,583

VV strop

VV 118,99 118,990

VV 1 NP

VV mč 1.1

VV (12,415+3,7+6,47+0,47+0,98+2,1+1,45+4,1+7,1+1,765)*3,9 158,145

VV mč 1.2

VV (2,91+2,91+6,51+6,51)*3,1 58,404

VV mč 1.3

VV (6,58+6,58+2,89)*3,9 62,595

VV mč 1.4

VV (6,58+6,58+2,915)*3,9 62,693

VV mč 1.5

VV (6,58+6,58+2,9)*3,9 62,634

VV mč 1.6

VV (6,4+6,58+0,73+0,69)*3,9 56,160

VV mč 1.7

VV (6,535+6,535+3,025)*3,9 62,771

VV mč 1.8

VV (6,535+6,535+3,025)*3,9 62,771

VV mč 1.9

VV (1,65+1,65+1,8+1,8)*3,9 26,910

VV mč 1.10

VV (1,5+1,5+1,9+1,9)*3,9 26,520

VV mč 1.11

VV (2,645+1,9+0,55+1,85+2,095+3,75)*3,9 49,881

VV mč 1.12

VV (2,89+2,89+1,765)*3,9 29,426

VV mč 1.13

VV (2,465+2,465+2,095+2,095)*3,9 35,568

VV mč 1.14

VV (2,94+2,94+2,095+2,095)*3,9 39,273

VV mč 1.15

VV (2,069+2,09+1+1)*3,9 24,020

VV mč 1.16

VV (3,98+3,98+1,9)*3,9 38,454

VV strop

VV 227,66 227,660

VV Mezisoučet 1 572,520

VV Součet 1 572,520

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 71 912,96

173 K 787700804 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 77,662 134,66 10 457,96 CS ÚRS 2019 02

PP Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého

VV Vysklení výkladců

VV výpočet dle vč D.1.1.1,2

VV 1 NP

VV (5,5+1,765+2,705+0,26+2,815)*2,6 33,917

VV (2,81+0,3+2,715+5,5+5,5)*2,6 43,745

VV Mezisoučet 77,662

VV Součet 77,662

174 K 629995101

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - Očištění 

venkovního fasádního obkladového kamene tlakovou 

vodou

m2 17,000 25,00 425,00 CS ÚRS 01/2020

PP
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - Očištění venkovního 

fasádního obkladového kamene tlakovou vodou

175 K Pol.1
Výměna poničených fasádních kamenných obkladů 

(dodávka)
m2 17,000 1 690,00 28 730,00 vlastní

PP Výměna poničených fasádních kamenných obkladů (dodávka)

176 K 715272001

Provedení izolace proti chemickým vlivům obklady a 

vyzdívky horní vrstva tl do 40 mm do tmelů  - Výměna 

poničených fasádních kamenných obkladů (montáž)

m2 17,000 1 900,00 32 300,00 CS ÚRS 01/2020

PP

Provedení izolace proti chemickým vlivům obklady a vyzdívky horní 

vrstva tl do 40 mm do tmelů  - Výměna poničených fasádních 

kamenných obkladů (montáž)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ:

SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň DIČ:

Účastník: IČ: 270 94 359

DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

HOFMAN ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 208,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 157 208,50 21,00% 33 013,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 222,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 208,50

D1 - Kanalizace 157 208,50

    721 17- - Potrubí z plastových trub 0,00

    D2 - KG Systém - svodné 479,58

    D3 - HT Systém (odpadní - svislé) 3 851,00

    D4 - HT Systém (odpadní - připojovací) 17 260,00

    D5 - Přivzdušňovací ventil - vnitřní 2 596,00

    721 29-01 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou-kouřem 4 140,00

    D6 - Vodovod 0,00

2 - Zdravotechnické instalace

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

2 - Zdravotechnické instalace

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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    D7 - Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN20 17 620,00

    D8 - Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 3 115,00

    722 18-1 - Ochrana potrubí 4 621,98

      D9 - izolace potrubí tl. 10 mm 2 102,58

      D10 - izolace potrubí tl. 25 mm 2 519,40

    D11 - Armatury se dvěma závity 2 310,00

      D12 - Rohové plnoprůtokové 2 310,00

    D13 - Kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé , vnitřní závit (R 250D Giacomini) 1 074,00

    D14 - Revizní dvířka 1 180,94

    D15 - Zařizovací předměty 88 865,00

    D16 - Demontáže 6 380,00

      D17 - Zařizovacích předmětů 2 330,00

      D18 - Demontáž vnitřní kanalizace 0,00

      D19 - Demontáž potrubí z novodurových trub 550,00

      D20 - Demontáž potrubí z litinových trub 3 500,00

      D21 - Demontáž vnitřní vodovodu 0,00

    D22 - z plastů 2 125,00

    D23 - Oprava a údržba konstrukcí 1 590,00

      D24 - Oprava a udržba vnitřní kanalizace 0,00

      D25 - Propojení potrubí z litiny 990,00

      D26 - Oprava a udržba vnitřního vodovodu 0,00

      D27 - Propojení potrubí z plastu 600,00 157 208,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 208,50

D D1 Kanalizace 157 208,50

D 721 17- Potrubí z plastových trub 0,00

D D2 KG Systém - svodné 479,58

1 K 721 17-3401 Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 100 m 3,000 159,86 479,58

PP Kanalizační plastové potrubí KG systém DN 100

D D3 HT Systém (odpadní - svislé) 3 851,00

2 K 721 17-4024 Kanalizační plastové potrubí DN 70 m 6,000 146,00 876,00

PP Kanalizační plastové potrubí DN 70

3 K 721 17-4025 Kanalizační plastové potrubí DN 100 m 17,000 175,00 2 975,00

PP Kanalizační plastové potrubí DN 100

D D4 HT Systém (odpadní - připojovací) 17 260,00

4 K 721 17-R Kanalizační plastové potrubí  DN 32 m 30,000 180,00 5 400,00

PP Kanalizační plastové potrubí  DN 32

5 K 721 17-4042 Kanalizační plastové potrubí  DN 40 m 7,000 200,00 1 400,00

PP Kanalizační plastové potrubí  DN 40

6 K 721 17-4043 Kanalizační plastové potrubí  DN 50 m 3,000 220,00 660,00

PP Kanalizační plastové potrubí  DN 50

7 K 721 17-4044 Kanalizační plastové potrubí  DN 70 m 6,000 250,00 1 500,00

PP Kanalizační plastové potrubí  DN 70

8 K 721 17-4045 Kanalizační plastové potrubí DN 100 m 20,000 280,00 5 600,00

PP Kanalizační plastové potrubí DN 100

9 K 721 17-R.1 Sifon pro odvod kondenzátu DN 32 ks 3,000 500,00 1 500,00

PP Sifon pro odvod kondenzátu DN 32

10 K 721 17-R.2 Sifon pro napojení osoušeče rukou DN 32 ks 2,000 600,00 1 200,00

PP Sifon pro napojení osoušeče rukou DN 32

D D5 Přivzdušňovací ventil - vnitřní 2 596,00

11 K 721 27-4122 přivzdušńovací ventil DN 70 ks 1,000 276,00 276,00

PP přivzdušńovací ventil DN 70

12 K 721 27-4123 přivzdušńovací ventil DN 100 ks 2,000 480,00 960,00

PP přivzdušńovací ventil DN 100

13 K 721 - R Plastová mřížka 150/150 před přivzduš. hlavicí ks 3,000 145,00 435,00

PP Plastová mřížka 150/150 před přivzduš. hlavicí

14 K 725 98-R Revizní plastová dvířka u čisticích kusů 200/200 mm ks 5,000 185,00 925,00

PP Revizní plastová dvířka u čisticích kusů 200/200 mm

D 721 29-01 Zkouška těsnosti kanalizace vodou-kouřem 4 140,00

15 K 721 29-0123 do DN 300 m 92,000 45,00 4 140,00

PP do DN 300

D D6 Vodovod 0,00

D D7 Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN20 17 620,00

16 K 722 17-4022 Potrubí vodovodní plastové D 20x3,4 (DN 15) m 64,000 180,00 11 520,00

PP Potrubí vodovodní plastové D 20x3,4 (DN 15)

17 K 722 17-4023 Potrubí vodovodní plastové D 25x4,2 (DN 20) m 5,000 220,00 1 100,00

PP Potrubí vodovodní plastové D 25x4,2 (DN 20)

18 K 722 17-4024 Potrubí vodovodní plastové D 32x5,4 (DN 25) m 20,000 250,00 5 000,00

PP Potrubí vodovodní plastové D 32x5,4 (DN 25)

D D8 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 3 115,00

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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19 K 722 29-0226 Tlaková zkouška vodovodu do DN 50 m 89,000 20,00 1 780,00

PP Tlaková zkouška vodovodu do DN 50

20 K 722 29 - 0234 Proplach a dezinfekce vodovodu do DN 80 m 89,000 15,00 1 335,00

PP Proplach a dezinfekce vodovodu do DN 80

D 722 18-1 Ochrana potrubí 4 621,98

D D9 izolace potrubí tl. 10 mm 2 102,58

21 K 722 18-1231 do DN 22 m 42,000 38,99 1 637,58

PP do DN 22

22 K 722 18-1232 do DN 42 m 10,000 46,50 465,00

PP do DN 42

D D10 izolace potrubí tl. 25 mm 2 519,40

23 K 722 18-1251 do DN 22 m 27,000 65,30 1 763,10

PP do DN 22

24 K 722 18-1252 do DN 42 m 10,000 75,63 756,30

PP do DN 42

D D11 Armatury se dvěma závity 2 310,00

D D12 Rohové plnoprůtokové 2 310,00

25 K 722 23-2171 Rohové ventily plnoprůtokové DN 15 ks 11,000 210,00 2 310,00

PP Rohové ventily plnoprůtokové DN 15

D D13 Kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé , vnitřní závit (R 250D Giacomini) 1 074,00

26 K 722 23-2043 Kulové uzavírací kohouty DN 15 ks 2,000 231,00 462,00

PP Kulové uzavírací kohouty DN 15

27 K 722 23-2044 Kulové uzavírací kohouty DN 20 ks 2,000 306,00 612,00

PP Kulové uzavírací kohouty DN 20

D D14 Revizní dvířka 1 180,94

28 K 725 98-0121 Dvířka 300/300 mm ks 2,000 590,47 1 180,94

PP Dvířka 300/300 mm

D D15 Zařizovací předměty 88 865,00

29 K 725 11-2021S

Klozet závěsný samonosný (mísa, rám, nádržka, 

rohový kohout DN 15 a prkénko)                                                    

WC v m.č. 1.14 mají splachování shora

kpl 4,000 3 650,00 14 600,00

PP

Klozet závěsný samonosný (mísa, rám, nádržka, rohový kohout DN 15 

a prkénko)                                                    WC v m.č. 1.14 mají 

splachování shora

30 K 726 11-1031 předstěnový instalační pro WC - systém Geberit kpl 4,000 6 230,00 24 920,00

PP předstěnový instalační pro WC - systém Geberit

31 K 725 21-1602
Umyvadlo keramické, bílé se zápachovou závěrkou a 

sifonem
kpl 4,000 3 800,00 15 200,00

PP Umyvadlo keramické, bílé se zápachovou závěrkou a sifonem

32 K 725 33-1111
Výlevka diturvitová, keramická se sklopnou plastovou 

mřížkou
kpl 2,000 2 900,00 5 800,00

PP Výlevka diturvitová, keramická se sklopnou plastovou mřížkou

33 K 725 12-1525
Pisoárová mísa s automatickým senzorovým 

splachováním
kpl 2,000 6 230,00 12 460,00

PP Pisoárová mísa s automatickým senzorovým splachováním

34 K 725 82-2612 Baterie umyvadlová - stojánková páková s výpustí kpl 4,000 2 865,00 11 460,00

PP Baterie umyvadlová - stojánková páková s výpustí

35 K 725 82-1326
Baterie dřezová - stojánková páková s výpustí  - dřez 

je součástí dodávky kuchyňské linky
kpl 1,000 1 865,00 1 865,00

PP
Baterie dřezová - stojánková páková s výpustí  - dřez je součástí 

dodávky kuchyňské linky

36 K 725 82-1316
Baterie nástěnná dřezová s délkou ramínka 300 mm - 

pro výlevku
kpl 2,000 1 280,00 2 560,00

PP Baterie nástěnná dřezová s délkou ramínka 300 mm - pro výlevku

D D16 Demontáže 6 380,00

D D17 Zařizovacích předmětů 2 330,00

37 K 725 11-0811 Demontáž splachovacího klozetu kpl 1,000 500,00 500,00

PP Demontáž splachovacího klozetu

38 K 725 11-0840 Demontáž výlevky kpl 1,000 700,00 700,00

PP Demontáž výlevky

39 K 725210821 Demontáž umyvadel kpl 2,000 130,00 260,00

PP Demontáž umyvadel

40 K 725 82-0801 Demontáž nástěnných baterií kpl 3,000 290,00 870,00

PP Demontáž nástěnných baterií

D D18 Demontáž vnitřní kanalizace 0,00

D D19 Demontáž potrubí z novodurových trub 550,00

41 K 721 16-0802 do D 75 m 5,000 65,00 325,00

PP do D 75

42 K 721 16-0808 přes 75 do D 114 m 3,000 75,00 225,00

PP přes 75 do D 114

D D20 Demontáž potrubí z litinových trub 3 500,00

43 K 721 14-0802 do DN 100 m 14,000 250,00 3 500,00

PP do DN 100

D D21 Demontáž vnitřní vodovodu 0,00

D D22 z plastů 2 125,00

44 K 722 17-0801 do průměru 25 mm m 15,000 55,00 825,00

PP do průměru 25 mm

45 K 722 17-0804 přes průměr 25 do průměru 50 mm m 20,000 65,00 1 300,00

PP přes průměr 25 do průměru 50 mm

D D23 Oprava a údržba konstrukcí 1 590,00

D D24 Oprava a udržba vnitřní kanalizace 0,00

D D25 Propojení potrubí z litiny 990,00

46 K 721 14-0914 DN 70 ks 3,000 150,00 450,00

PP DN 70

47 K 721 14-0915 DN 100 ks 3,000 180,00 540,00

PP DN 100

D D26 Oprava a udržba vnitřního vodovodu 0,00

D D27 Propojení potrubí z plastu 600,00

48 K 722 17-1933 D přes D 20 do 25 mm ks 4,000 65,00 260,00

PP D přes D 20 do 25 mm

49 K 722 17-1934 D přes D 25 do 32 mm ks 4,000 85,00 340,00

PP D přes D 25 do 32 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ:

SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň DIČ:

Účastník: IČ: 270 94 359

DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

HOFMAN ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 810 368,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 810 368,30 21,00% 170 177,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 980 545,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 810 368,30

D1 - RH 52 254,76

D2 - RHS2 10 101,50

D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK 229 978,24

D4 - Kabely 289 002,80

D5 - Svítidla 212 857,58

D6 - Hromosvod 16 173,42

3 - Elektroinstalace

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

3 - Elektroinstalace

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

Strana 22 z 33

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 810 368,30

D D1 RH 52 254,76

1 K 1.1
Celoplechová rozvodnice, zapuštěná montáž, IP43, 

min. 120M
ks 1,000 8 640,65 8 640,65

PP Celoplechová rozvodnice, zapuštěná montáž, IP43, min. 120M

2 K 1.2
Usazení rozvodnice do pozice dle PD v koordinaci se 

stavbou
kpl 1,000 500,00 500,00

PP Usazení rozvodnice do pozice dle PD v koordinaci se stavbou

3 K 1.3 Proudový chránič PF7-40/4/003 ks 5,000 1 324,47 6 622,35

PP Proudový chránič PF7-40/4/003

4 K 1.4 Svorkovnice kpl 1,000 12,69 12,69

PP Svorkovnice

5 K 1.5 Jistič PL7-50/B/3 (hl. vypínač) ks 1,000 1 566,90 1 566,90

PP Jistič PL7-50/B/3 (hl. vypínač)

6 K 1.6 Svodič přepětí B+C (ref. SPBT 12-280/4) ks 1,000 5 828,98 5 828,98

PP Svodič přepětí B+C (ref. SPBT 12-280/4)

7 K 1.7 Odpínač válcových pojistek (ref. OPV14) ks 1,000 305,00 305,00

PP Odpínač válcových pojistek (ref. OPV14)

8 K 1.8
Sada pojistek  40A do pojistkového odpínače (ref. 

PV14-40A)
ks 3,000 41,06 123,18

PP Sada pojistek  40A do pojistkového odpínače (ref. PV14-40A)

9 K 1.9 Paměťové relé 1P-16A-230V (ref. MR-41) ks 1,000 535,00 535,00

PP Paměťové relé 1P-16A-230V (ref. MR-41)

10 K 1.10 Jistič PL7-6/B/1 ks 1,000 307,75 307,75

PP Jistič PL7-6/B/1

11 K 1.11 Jistič PL7-10/B/1 ks 6,000 274,50 1 647,00

PP Jistič PL7-10/B/1

12 K 1.12 Jistič PL7-16/B/1 ks 31,000 252,95 7 841,45

PP Jistič PL7-16/B/1

13 K 1.13 Jistič PL7-10/C/1 ks 5,000 298,59 1 492,95

PP Jistič PL7-10/C/1

14 K 1.14 Jistič PL7-32/C/3 ks 1,000 905,90 905,90

PP Jistič PL7-32/C/3

15 K 1.15 Jistič PL7-16/C/3 ks 1,000 724,96 724,96

PP Jistič PL7-16/C/3

16 K 1.16 Popis prvků rozvaděče ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Popis prvků rozvaděče

17 K 1.17
Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, 

dutinky, popisky, atp.)
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Drobný instalační materiál (slaněné vodiče vyvazovací, dutinky, 

popisky, atp.)

18 K 1.18 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče ks 2,000 1 200,00 2 400,00

PP Vyhotovení finálního schématu rozvaděče

19 K 1.19 Vyhotovení výrobní dokumentace rozvaděče ks 2,000 1 900,00 3 800,00

PP Vyhotovení výrobní dokumentace rozvaděče

20 K 1.20 Drobný nespecifikovaný materiál % 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Drobný nespecifikovaný materiál

21 K 1.201 El. revize kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP El. revize

D D2 RHS2 10 101,50
22 K 1.1.1 Demontáž stávajícího jističe ks 1,000 500,00 500,00

PP Demontáž stávajícího jističe

23 K 1.1.2 Kabelová vývodka pro kabel 35mm2 ks 1,000 80,93 80,93

PP Kabelová vývodka pro kabel 35mm2

24 K 1.10.1 Kompaktní jistič 125A ks 1,000 6 620,57 6 620,57

PP Kompaktní jistič 125A

25 K 1.16.1 Popis prvků rozvaděče ks 1,000 900,00 900,00

PP Popis prvků rozvaděče

26 K 1.18.1 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Vyhotovení finálního schématu rozvaděče

27 K 1.20.1 Drobný nespecifikovaný materiál % 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Drobný nespecifikovaný materiál

D D3 Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK229 978,24
28 K 2.1 Přístrojová krabice do omítek/SDK ks 175,000 48,00 8 400,00

PP Přístrojová krabice do omítek/SDK

29 K 2.2 Prostup mezi požárními úseky kpl 1,000 3 680,00 3 680,00

PP Prostup mezi požárními úseky

30 K 2.3 Obnovení protipožárních ucpávek kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Obnovení protipožárních ucpávek

31 K 2.4 Průraz příčky do 20cm kpl 1,000 220,00 220,00

PP Průraz příčky do 20cm

32 K 2.5 Průraz příčky nad 20cm kpl 1,000 290,00 290,00

PP Průraz příčky nad 20cm

33 K 2.6 Prostup na střechu vč. utěsnění, opravy krytiny kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

PP Prostup na střechu vč. utěsnění, opravy krytiny

34 K 2.7 Drážkování pro uložení kabelových tras hod 6,000 65,00 390,00

PP Drážkování pro uložení kabelových tras

35 K 2.8 Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku hod 14,000 78,00 1 092,00

PP Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku

36 K 2.9 Svorgovnice (např. Wago) kpl 1,000 230,00 230,00

PP Svorgovnice (např. Wago)

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

3 - Elektroinstalace
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37 K 2.10 Podlahový box montáž do betonové podlahy 12M ks 1,000 2 350,00 2 350,00

PP Podlahový box montáž do betonové podlahy 12M

38 K 2.11

Příprava instalační pozice pro podlahový box, usazení 

podlahového boxu do pozice dle instalace mobiliáře, 

včetně znovuusazení po pokládce podl. krytiny

ks 1,000 650,00 650,00

PP

Příprava instalační pozice pro podlahový box, usazení podlahového 

boxu do pozice dle instalace mobiliáře, včetně znovuusazení po 

pokládce podl. krytiny

39 K 2.12

Příprava instalační pozice pro stolní box, usazení boxu 

do pozice, koordinace s dodavatelem truhlářskéhé 

výrobku

ks 6,000 630,00 3 780,00

PP
Příprava instalační pozice pro stolní box, usazení boxu do pozice, 

koordinace s dodavatelem truhlářskéhé výrobku

40 K 2.13

Datová zásuvka RJ45 (UTP Cat.6e) - do zásuvkového 

boxu (modul) Moduly RJ 45 musí být testovány na PoE 

+ (ve smyslu IEC 60512-99-001 ed1.0)

ks 18,000 410,00 7 380,00

PP

Datová zásuvka RJ45 (UTP Cat.6e) - do zásuvkového boxu (modul) 

Moduly RJ 45 musí být testovány na PoE + (ve smyslu IEC 60512-99-

001 ed1.0)

41 K 2.14

Zásuvka 230V s ochraným kolíkem, bílá - do 

zásuvkového boxu (modul) - množství upřesněno dle 

požadavků investora na pracoviště

ks 18,000 212,45 3 824,10

PP
Zásuvka 230V s ochraným kolíkem, bílá - do zásuvkového boxu 

(modul) - množství upřesněno dle požadavků investora na pracoviště

42 K 2.16 Modul zásuvka HDMI - modul do podlahového boxu ks 1,000 2 000,39 2 000,39

PP Modul zásuvka HDMI - modul do podlahového boxu

43 K 2.17 Modul zásuvka VGA - modul do podlahového boxu ks 1,000 1 005,00 1 005,00

PP Modul zásuvka VGA - modul do podlahového boxu

44 K 2.18
Osazení zásuvkových boxů příslušnými moduly a 

zapojení (PD)
ks 7,000 150,00 1 050,00

PP Osazení zásuvkových boxů příslušnými moduly a zapojení (PD)

45 K 2.19 Konektor RJ45 Cat.5E kpl 1,000 228,96 228,96

PP Konektor RJ45 Cat.5E

46 K 2.20

Přístroj zásuvka datová 2xRJ45 Moduly RJ 45 musí 

být testovány na PoE + (ve smyslu IEC 60512-99-001 

ed1.0)

ks 19,000 255,82 4 860,58

PP
Přístroj zásuvka datová 2xRJ45 Moduly RJ 45 musí být testovány na 

PoE + (ve smyslu IEC 60512-99-001 ed1.0)

47 K 2.21 Patch panel Cat.6a, 24p ks 3,000 2 490,00 7 470,00

PP Patch panel Cat.6a, 24p

48 K 2.22 Racková skříň 600x500, 9U kompletní ks 1,000 1 995,00 1 995,00

PP Racková skříň 600x500, 9U kompletní

49 K 2.23 Optická vana včetně příslušenství ks 1,000 1 225,00 1 225,00

PP Optická vana včetně příslušenství

50 K 2.24
PGU panel, vyvazovcí panel, montážní sada a další 

příslušenství rackové skříně

soubo

r
1,000 2 900,00 2 900,00

PP
PGU panel, vyvazovcí panel, montážní sada a další příslušenství 

rackové skříně

51 K 2.26 Přístroj zásuvka 230V obyčejná ks 125,000 237,56 29 695,00

PP Přístroj zásuvka 230V obyčejná

52 K 2.27 Přístroj zásuvka 230V dvojnásobná ks 4,000 275,00 1 100,00

PP Přístroj zásuvka 230V dvojnásobná

53 K 2.28
Rámeček jednonásobný bílý, barva a typ dle projektu 

interiéru
ks 34,000 32,49 1 104,66

PP Rámeček jednonásobný bílý, barva a typ dle projektu interiéru

54 K 2.29
Rámeček dvojnásobný bílý, barva a typ dle projektu 

interiéru
ks 3,000 48,72 146,16

PP Rámeček dvojnásobný bílý, barva a typ dle projektu interiéru

55 K 2.30
Rámeček trojnásobný bílý, barva a typ dle projektu 

interiéru
ks 17,000 68,04 1 156,68

PP Rámeček trojnásobný bílý, barva a typ dle projektu interiéru

56 K 2.31
Rámeček čtyřnásobný bílý, barva a typ dle projektu 

interiéru
ks 18,000 91,00 1 638,00

PP Rámeček čtyřnásobný bílý, barva a typ dle projektu interiéru

57 K 2.33 Montážní rámeček ks 150,000 24,66 3 699,00

PP Montážní rámeček

58 K 2.34
Vypínač č.1 250V/10AX vč. klapátka, barva a typ dle 

projektu interiéru
ks 6,000 215,20 1 291,20

PP Vypínač č.1 250V/10AX vč. klapátka, barva a typ dle projektu interiéru

59 K 2.35
Vypínač č.5 250V/10AX vč. klapátka, barva a typ dle 

projektu interiéru
ks 8,000 300,65 2 405,20

PP Vypínač č.5 250V/10AX vč. klapátka, barva a typ dle projektu interiéru

60 K 2.36
Tlač. spínač 250V/10AX vč. klapátka, barva a typ dle 

projektu interiéru
ks 6,000 179,00 1 074,00

PP Tlač. spínač 250V/10AX vč. klapátka, barva a typ dle projektu interiéru

61 K 2.37 Čidlo PIR stropní, 360st, relé ks 8,000 319,00 2 552,00

PP Čidlo PIR stropní, 360st, relé

62 K 2.38
Kabelový žlab 50/62, včetně příslušenství, kotvení do 

stropu - vedení SLP v 1.PP
m 30,000 294,47 8 834,10

PP
Kabelový žlab 50/62, včetně příslušenství, kotvení do stropu - vedení 

SLP v 1.PP

63 K 2.39
Kabelový žlab 100/250, včetně příslušenství, kotvení 

do stropu vedení SLP+SIL
m 25,000 480,83 12 020,75

PP
Kabelový žlab 100/250, včetně příslušenství, kotvení do stropu vedení 

SLP+SIL

64 K 2.40 Elektroinstlační trubka prům 40mm ohebná m 22,000 65,00 1 430,00

PP Elektroinstlační trubka prům 40mm ohebná

65 K 2.41 Elektroinstlační trubka prům 32mm ohebná m 48,000 61,36 2 945,28

PP Elektroinstlační trubka prům 32mm ohebná

66 K 2.42 Elektroinstlační trubka prům 20mm ohebná m 330,000 55,01 18 153,30

PP Elektroinstlační trubka prům 20mm ohebná

67 K 2.43 Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná m 430,000 54,11 23 267,30

PP Elektroinstlační trubka prům 16mm ohebná

68 K 2.44
Příchytky na kabel, kotvení do stropu, s požární 

odolností
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Příchytky na kabel, kotvení do stropu, s požární odolností

69 K 2.45 Příslušenství pro PVC trubky kpl 1,000 1 450,00 1 450,00

PP Příslušenství pro PVC trubky

70 K 2.46 Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK hod 22,000 115,00 2 530,00

PP Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK

71 K 2.47
Koordinace umístění zásuvek pro zařízení kuchyně s 

dodavatelem
hod 2,000 250,00 500,00

PP Koordinace umístění zásuvek pro zařízení kuchyně s dodavatelem

72 K 2.48
Osoušeč rukou 230V/1,8kW, nástěnná montáž, včetně 

instalace
ks 2,000 5 945,49 11 890,98

PP Osoušeč rukou 230V/1,8kW, nástěnná montáž, včetně instalace

73 K 2.49
Zařízení pro automatické splachování pisoáru 230V 

(typ zařízení koordinovat s dodavatelem ZTI)
ks 2,000 6 199,00 12 398,00

PP
Zařízení pro automatické splachování pisoáru 230V (typ zařízení 

koordinovat s dodavatelem ZTI)

74 K 2.50 Zapojení Prvků VZT/ZTI/CHL hod 8,000 290,00 2 320,00

PP Zapojení Prvků VZT/ZTI/CHL

75 K 2.51
Prostup podlažím, průraz cca 20x20cm, včetně 

odsávání prašnosti při zhotovení průrazu
ks 2,000 1 200,00 2 400,00

PP
Prostup podlažím, průraz cca 20x20cm, včetně odsávání prašnosti při 

zhotovení průrazu
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76 K 2.52
Prostup podlažím, průraz cca 40x20cm, včetně 

odsávání prašnosti při zhotovení průrazu
ks 1,000 1 400,00 1 400,00

PP
Prostup podlažím, průraz cca 40x20cm, včetně odsávání prašnosti při 

zhotovení průrazu

77 K 2.53 Kabelová žebřík vertikální (včetně kotvení) m 20,000 683,38 13 667,60

PP Kabelová žebřík vertikální (včetně kotvení)

78 K 2.54
Uložení kabeláže v prostoru nad podhledem, ukotvení 

dle stavebních možností

soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

PP
Uložení kabeláže v prostoru nad podhledem, ukotvení dle stavebních 

možností

79 K 2.55 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km t 1,000 280,00 280,00

PP Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km

80 K 2.56 Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km t 0,800 260,00 208,00

PP Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km

81 K 2.57 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Doprava materiálu na stavbu

82 K 2.58 Drobný nespecifikovaný materiál % 1,000 1 800,00 1 800,00

PP Drobný nespecifikovaný materiál

D D4 Kabely 289 002,80
83 K 6.1 Kabel CYKY-J  3 X 1,5mm2 (*) m 530,000 49,88 26 436,40

PP Kabel CYKY-J  3 X 1,5mm2 (*)

84 K 6.2 Kabel CYKY-J  3 X 2,5mm2 (*) m 1 450,000 59,26 85 927,00

PP Kabel CYKY-J  3 X 2,5mm2 (*)

85 K 6.3 Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*) m 250,000 64,32 16 080,00

PP Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*)

86 K 6.4 Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm2 (*) m 10,000 68,38 683,80

PP Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm2 (*)

87 K 6.5 Kabel CYKY-J  2 X 1,5mm2 (*) m 150,000 49,72 7 458,00

PP Kabel CYKY-J  2 X 1,5mm2 (*)

88 K 6.6 Kabel CYKY-J 5 X 6mm2 (*) m 60,000 121,42 7 285,20

PP Kabel CYKY-J 5 X 6mm2 (*)

89 K 6.7 Kabel CYKY-J 4 X 35mm2 (*) m 35,000 438,17 15 335,95

PP Kabel CYKY-J 4 X 35mm2 (*)

90 K 6.8 Kabel FTP Cat.6 (*) m 2 300,000 47,01 108 123,00

PP Kabel FTP Cat.6 (*)

91 K 6.9 Kabel CY 6mm2 zž m 250,000 50,92 12 730,00

PP Kabel CY 6mm2 zž

92 K 6.10 Kabel CY 25mm2 zž m 35,000 109,87 3 845,45

PP Kabel CY 25mm2 zž

93 K 6.11 Kabel HDMI patch 15m ks 1,000 579,00 579,00

PP Kabel HDMI patch 15m

94 K 6.12 Kabel VGA patch 15m ks 1,000 429,00 429,00

PP Kabel VGA patch 15m

95 K 6.13 Optický kabel - 04vl 50/125 (OM3) m 50,000 57,80 2 890,00

PP Optický kabel - 04vl 50/125 (OM3)

96 K 6.14 Drobná nespecifikovaná kabeláž % 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Drobná nespecifikovaná kabeláž

D D5 Svítidla 212 857,58

97 K 8.1
1 - Kazetové stropní svítidlo, 600x600, 4100lm, 32W, 

opal diffuser
ks 45,000 1 860,00 83 700,00

PP 1 - Kazetové stropní svítidlo, 600x600, 4100lm, 32W, opal diffuser

98 K 8.2 Č.2 - Downlight, 210mm, 2000lm, 22W ks 29,000 1 680,00 48 720,00

PP Č.2 - Downlight, 210mm, 2000lm, 22W

99 K 8.3 Č.3 - Lineární LED svítidlo 1510x238, 5000lm, 46W ks 16,000 2 130,00 34 080,00

PP Č.3 - Lineární LED svítidlo 1510x238, 5000lm, 46W

100 K 8.4 N1 - Nouzové sv. s piktogramem 218lm ks 22,000 1 740,50 38 291,00

PP N1 - Nouzové sv. s piktogramem 218lm

101 K 8.5
N2 - Nouzové sv. bez piktogramu pro osvětlení 

hasebních prostředků a pod. 522lm
ks 2,000 685,88 1 371,76

PP
N2 - Nouzové sv. bez piktogramu pro osvětlení hasebních prostředků 

a pod. 522lm

102 K 8.6 LED pásek 12VDC. včetně instalační lišty m 2,000 239,00 478,00

PP LED pásek 12VDC. včetně instalační lišty

103 K 8.7 Transformátor 230VAC / 12VDC pro LED pásek ks 1,000 466,82 466,82

PP Transformátor 230VAC / 12VDC pro LED pásek

104 K 8.8
Certifikované měření osvětlení vč. autorizovaného 

protokolu 2ks
ks 1,000 2 250,00 2 250,00

PP Certifikované měření osvětlení vč. autorizovaného protokolu 2ks

105 K 8.9 Protokol o funkčnosti NO vč. Výchozí revize ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Protokol o funkčnosti NO vč. Výchozí revize

D D6 Hromosvod 16 173,42

106 K 9.1

Výkop a zasypání stávajícího napojení svodu na 

zemnící pásek - zemní práce, včetně začištění terénu 

po dokončení prací

ks 8,000 350,00 2 800,00

PP
Výkop a zasypání stávajícího napojení svodu na zemnící pásek - 

zemní práce, včetně začištění terénu po dokončení prací

107 K 9.2
Demontáž stávajícího svodu mezi zemnícím páskem a 

zkušební svorkou
ks 8,000 290,00 2 320,00

PP
Demontáž stávajícího svodu mezi zemnícím páskem a zkušební 

svorkou

108 K 9.3 Drát FeZn D10 v PVC izolaci m 32,000 214,64 6 868,48

PP Drát FeZn D10 v PVC izolaci

109 K 9.4 Svorka drát - drát/pásek - drát ks 8,000 55,27 442,16

PP Svorka drát - drát/pásek - drát

110 K 9.5 Izolační páska (např.: Petrolat) ks 2,000 71,39 142,78

PP Izolační páska (např.: Petrolat)

111 K 9.6 Měření rezistivity půdy, vyhodnocení třídy LPS kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Měření rezistivity půdy, vyhodnocení třídy LPS

112 K 9.7 Drobná nespecifikovaná kabeláž % 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Drobná nespecifikovaná kabeláž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ:

SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň DIČ:

Účastník: IČ: 270 94 359

DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

HOFMAN ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 181,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 181,00 21,00% 39 728,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 909,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 189 181,00

D1 - D.1.4.2.    Ústřední vytápění 189 181,00

    D2 - Izolace tepelné 4 278,84

    D3 - Rozvod potrubí 17 374,00

    D4 - Armatury 15 978,16

    D5 - 0315: Otopná tělesa 102 590,00

    D6 - 0316:Opravy a údržba 15 160,00

    D7 - 0316: Kovové stavební doplňkové konstrukce 8 600,00

    D8 - 0319: Topná zkouška 25 200,00

4 - Vytápění

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

4 - Vytápění

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 181,00

D D1 D.1.4.2.    Ústřední vytápění 189 181,00

D D2 Izolace tepelné 4 278,84

1 K Pol1 Izol tepelna měděné potrubí  O15x1 hadicemi tl.10 mm m 42,000 43,02 1 806,84

PP Izol tepelna měděné potrubí  O15x1 hadicemi tl.10 mm

2 K Pol2 Izol tepelna měděné potrubí O25x1 hadicemi tl.15 mm m 12,000 56,00 672,00

PP Izol tepelna měděné potrubí O25x1 hadicemi tl.15 mm

3 K Pol3 Izo.tepelná  - přesun hmot výšky do 6m % 1,000 300,00 300,00

PP Izo.tepelná  - přesun hmot výšky do 6m

4 K Pol4 Izol tepelná  - zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Izol tepelná  - zvětšený přesun do 1000 m

D D3 Rozvod potrubí 17 374,00

5 K Pol5
Potrubí z trubek měděných tenkostěnných spoj. 

pájením, vč.tvarovek 15x1
m 42,000 159,00 6 678,00

PP
Potrubí z trubek měděných tenkostěnných spoj. pájením, vč.tvarovek 

15x1

6 K Pol6
Potrubí z trubek měděných tenkostěnných spoj. 

pájením, vč.tvarovek 25x1
m 12,000 228,00 2 736,00

PP
Potrubí z trubek měděných tenkostěnných spoj. pájením, vč.tvarovek 

25x1

7 K Pol7 Příplatek za zhotovení přípojky těles O15x1 kus 22,000 120,00 2 640,00

PP Příplatek za zhotovení přípojky těles O15x1

8 K Pol8 Tlakove zkouškyměděného. potrubi do DN 25 m 54,000 45,00 2 430,00

PP Tlakove zkouškyměděného. potrubi do DN 25

9 K Pol9 Rozvod potrubí  - presun hmot vyšky do 30 m % 1,000 990,00 990,00

PP Rozvod potrubí  - presun hmot vyšky do 30 m

10 K Pol10 Rozvod potrubí - zvětšený presun do 1000 m % 1,000 1 900,00 1 900,00

PP Rozvod potrubí - zvětšený presun do 1000 m

D D4 Armatury 15 978,16

11 K Pol11 íRadiátorový ventil regulační  - přímý DN 15 kus 4,000 327,00 1 308,00

PP íRadiátorový ventil regulační  - přímý DN 15

12 K Pol12
Radiátorová spojka jednoduchá přímá uzavírací s vyp. 

DN15
kus 4,000 295,54 1 182,16

PP Radiátorová spojka jednoduchá přímá uzavírací s vyp. DN15

13 K Pol13
Radiátorová spojka dvojitá rohová uzavírací s vyp. 

DN15
kus 7,000 184,00 1 288,00

PP Radiátorová spojka dvojitá rohová uzavírací s vyp. DN15

14 K Pol14
Termostatická regulační hlavice programovatelná s 

blokací teploty
kus 7,000 1 220,00 8 540,00

PP Termostatická regulační hlavice programovatelná s blokací teploty

15 K Pol15 Termostatická hlavice standardní kus 4,000 365,00 1 460,00

PP Termostatická hlavice standardní

16 K Pol16 Armatury  - přesun hmot výšky do 6 m % 1,000 450,00 450,00

PP Armatury  - přesun hmot výšky do 6 m

17 K Pol17 Armatury - zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 1 750,00 1 750,00

PP Armatury - zvětšený přesun do 1000 m

D D5 0315: Otopná tělesa 102 590,00

18 K Pol18

Ocelová konvektorová tělesa vetně. Stojánku na čistou 

podlahu vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek  a uchycení 

do podlahy, barva bílá výšky 150mm- šířky 240 

mm,délky  2200 mm

kus 7,000 9 300,00 65 100,00

PP

Ocelová konvektorová tělesa vetně. Stojánku na čistou podlahu 

vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek  a uchycení do podlahy, barva bílá 

výšky 150mm- šířky 240 mm,délky  2200 mm

19 K Pol19

Ocelová desková tělesa s integrovaným ventilem - 

provedení VK, vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek  a 

uchycení do zdi, barva bílá, výšky 600mm typ11VK - 

délky 600mm

kus 4,000 3 900,00 15 600,00

PP

Ocelová desková tělesa s integrovaným ventilem - provedení VK, 

vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek  a uchycení do zdi, barva bílá, výšky 

600mm typ11VK - délky 600mm

20 K Pol20

Ocelová desková tělesa s integrovaným ventilem - 

provedení VK, vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek  a 

uchycení do zdi, barva bílá výšky 600mm, typ 21VK - 

délky 1000mm

kus 2,000 5 600,00 11 200,00

PP

Ocelová desková tělesa s integrovaným ventilem - provedení VK, 

vč.odvzdušňovacího ventilu, zátek  a uchycení do zdi, barva bílá výšky 

600mm, typ 21VK - délky 1000mm

21 K Pol21 Montáž konvektorových těle kus 7,000 700,00 4 900,00

PP Montáž konvektorových těle

22 K Pol22 Montáž ocel.deskových těles kus 4,000 650,00 2 600,00

PP Montáž ocel.deskových těles

23 K Pol23 Otopná tělesa  - přesun hmot vyšky do 6 m % 1,000 690,00 690,00

PP Otopná tělesa  - přesun hmot vyšky do 6 m

24 K Pol24 Otopná tělesa - zvětšený presun do 1000 m % 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Otopná tělesa - zvětšený presun do 1000 m

D D6 0316:Opravy a údržba 15 160,00

25 K Pol25
Vypuštění topné větve pro 1.NP - řešená část 

(cykloservis)

soubo

r
1,000 2 300,00 2 300,00

PP Vypuštění topné větve pro 1.NP - řešená část (cykloservis)

26 K Pol26
Vypuštění stoupačky č I - pro objekt - nutné přeložení 

stoupačky

soubo

r
1,000 2 900,00 2 900,00

PP Vypuštění stoupačky č I - pro objekt - nutné přeložení stoupačky

27 K Pol27
Přeložení stoupačky č. I - posun závěsu a uzavíracích 

a vypouštěcích armatur

soubo

r
1,000 2 900,00 2 900,00

PP
Přeložení stoupačky č. I - posun závěsu a uzavíracích a vypouštěcích 

armatur

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

4 - Vytápění
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28 K Pol28 Demontáž stávajících deskových otopných těles kus 6,000 590,00 3 540,00

PP Demontáž stávajících deskových otopných těles

29 K Pol29 Demontáž stávající stoupačky č. I - DN 25 m 12,000 85,00 1 020,00

PP Demontáž stávající stoupačky č. I - DN 25

30 K Pol30
Odvoz demontovaného materiálu do šrotu, nebo na 

skládku

soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

PP Odvoz demontovaného materiálu do šrotu, nebo na skládku

D D7 0316: Kovové stavební doplňkové konstrukce 8 600,00

31 K Pol31 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 40,000 125,00 5 000,00

PP Doplňkové konstrukce z profilového materiálu

32 K Pol32 Doplňkové konstrukce  - přesun hmot vyšky do 30 m % 1,000 700,00 700,00

PP Doplňkové konstrukce  - přesun hmot vyšky do 30 m

33 K Pol33 Doplňkové konstrukce  - zvětšený presun do 1000 m % 1,000 2 900,00 2 900,00

PP Doplňkové konstrukce  - zvětšený presun do 1000 m

D D8 0319: Topná zkouška 25 200,00

34 K Pol34
Topná zkouška dle ČSN 06 0310, vyregulování 

systému, nastavení reg.ventilů
hod 72,000 350,00 25 200,00

PP
Topná zkouška dle ČSN 06 0310, vyregulování systému, nastavení 

reg.ventilů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ:

SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň DIČ:

Účastník: IČ: 270 94 359

DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

HOFMAN ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 303 891,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 303 891,50 21,00% 63 817,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 367 708,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 303 891,50

D1 - Zařízení č. 1 Hyg. Zázemí 15 371,50

D2 - Zařízení č. 2 Chlazení 267 960,00

D3 - Uvedení do chodu 20 560,00

5 - Vzduchotechnika

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

5 - Vzduchotechnika

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 303 891,50

D D1 Zařízení č. 1 Hyg. Zázemí 15 371,50

1 K Pol35
Ventilátor do podhledu  s doběhem chodu  a zpětné 

klaky
ks 5,000 1 075,00 5 375,00

PP Ventilátor do podhledu  s doběhem chodu  a zpětné klaky

2 K Pol36 Samotížná žaluzie s okapničkou Js 125 ks 1,000 490,00 490,00

PP Samotížná žaluzie s okapničkou Js 125

3 K Pol37 Samotížná žaluzie s okapničkou Js 100 ks 1,000 450,00 450,00

PP Samotížná žaluzie s okapničkou Js 100

4 K Pol38 Ohebné hliníkové potrubí Js 100 m 5,000 106,30 531,50

PP Ohebné hliníkové potrubí Js 100

5 K Pol39 Potrubí spiro vč tvar kusů Js 100 m 35,000 189,00 6 615,00

PP Potrubí spiro vč tvar kusů Js 100

6 K Pol40 Js 125 m 2,000 215,00 430,00

PP Js 125

7 K Pol41 Spojovací a těsnicí materiál kg 4,000 110,00 440,00

PP Spojovací a těsnicí materiál

8 K Pol42 Závěsy kg 8,000 130,00 1 040,00

PP Závěsy

D D2 Zařízení č. 2 Chlazení 267 960,00
9 K Pol43 VRF split systém sestávající: ks 1,000 265 000,00 265 000,00

PP VRF split systém sestávající:

10 K Pol41 Spojovací a těsnicí materiál kg 8,000 110,00 880,00

PP Spojovací a těsnicí materiál

11 K Pol42 Závěsy kg 16,000 130,00 2 080,00

PP Závěsy

D D3 Uvedení do chodu 20 560,00
12 K Pol44 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod 20,000 290,00 5 800,00

PP Příprava ke komplexnímu vyzkoušení

13 K Pol45 Komplexní vyzkoušení hod 10,000 350,00 3 500,00

PP Komplexní vyzkoušení

14 K Pol46 Zkušební provoz hod 10,000 200,00 2 000,00

PP Zkušební provoz

15 K Pol47 Zaučení obsluhy hod 1,000 260,00 260,00

PP Zaučení obsluhy

16 K Pol48 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Montáž VZT zařízení

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: IČ:

SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň DIČ:

Účastník: IČ: 270 94 359

DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:

HOFMAN ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 382 500,00 21,00% 80 325,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 462 825,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Účastník

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 367 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 332 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ulice Sokolovská, Praha 9 - Libeň           Datum: 09.10.2020

Zadavatel: SFDI, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 - Libeň Projektant:
HOFMAN 

ARCHITEKTI
Účastník: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - VinohradyZpracovatel: XXXXX

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 367 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 332 500,00

2 K 031002000 Zařízení staveniště kus 1,000 295 000,00 295 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zabezpečení staveniště

4 K 035103001 Zábor veřejných ploch m2 75,000 100,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zábor veřejných ploch

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

6 K 079002000
Uvedení zařízení staveniště a okolí do původního 

stavu
kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Uvedení zařízení staveniště a okolí do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
7 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost - vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ostatní inženýrská činnost - vytýčení inženýrských sítí

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře
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AST Architektonicko-stavební řešení

EL Elektroinstalace 

ZTI Zdravotní technika

ST

UT Ústřední vytápění

PBR Požárně bezpečnostní řešení

VZT

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Příslušnost položky do cenové soustavy

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

Kód položky

Zkrácený popis položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Statika

Vzduchotechnika

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Tabulka pro zpracování nabídkové ceny a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Tabulka pro zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce: AST,EL, ZTI, ST, UT, PBR, VZT

V sestavě Tabulka pro zpracování nabídkové ceny je účastník povinen vyplnit identifikační údaje účastníka (růžová pole) a žlutě vyznačená pole. Celkovou nabídkovou cenu 

bez DPH, 

samostatně DPH a cena včetně DPH je účastník povinen přepsat do krycího listu nabídky.

Příloha č. 2 ZD

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Stavební úpravy prostor 1. NP pro kanceláře - jedná o rekonstrukci, tzn. veškeré výměry jsou předpokládané a budou zhotovitelem doměřeny v návaznosti na zjištěné skutečnosti.

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny zeleným podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány. Poznámka = nepovinný údaj pro položku soupisu.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta


