

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 07. 12. 2020

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 008/2021/SPS. Jedná se o opravu okapového systému žst. Mladecko dle zadání.

Jedná se o objekt Mladecko, výpravní budova, IC5000253065.

Zadatelná činnost - zakázka E216HMY01V3H.

Dohodnutá cena: 77 860,31 Kč

Termín: 30. 1. 2021

.....

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 008/2021/SPS ze dne 27. 11. 2020

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	008/2021		
Název majetku	Mladecko, výpravní budova	inventurní číslo	IC5000253065
zahájení prací	07.12.2020	ukončení prací	dle klimatických podmínek

### popis prací

Objednáváme u Vás:

Opravu dřevěného okapového systému:

- 1) 16 m nadokapního žlabu
  - 2) 8 m svodu o průměru 120 mm
  - 3) 3 ks kolen, 3 ks objímek
  - 4) 1 ks výtokového kolena - vše v Pz
  - 5) oprava prasklé šablony pod hřebenáčem
  - 6) práce budou provedeny zvedací plošinou
- Prováděcí rozpočet je součástí cenové nabídky.

Příloha:

footodokumentace

Termín realizace: do 31.12.2020

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1				0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>77 860,31</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

27.11.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

4.12.2020

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

008 Mladecko, výpravní budova

Objekt:

01 - výměna okapů a žlabů, střešních šablon

Místo:

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000
---	---	-----------	---	-----	--------

D 997 Přesun sutě

2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,128
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,640
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,128
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,912
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,128

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

7	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	16,000
8	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	8,000
9	K	764513406	Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 500 mm	m	16,000
10	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	8,000
11	K	HZS	Demontáž a montáž stávajících šablon	hod	40,000
12	M	LIND. NOVAPLAS T	tmel těsnící střešní 310ml	kus	10,000
13	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	412,156

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

14	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	2,000
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 008

Stavba: 008 Mladecko, výpravní budova

Objekt: 01 - výměna okapů a žlabů, střešních šablon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 2 dny x 8 hod)	hod	32,00		
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1261766

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 366189c8-d36d-4796-8d43-06fa160308f7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.12.2020 12:11:00



7328eb9a-0958-411d-9cb7-0e08938fb84e