

1. Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 002 94 900
(dále jen vlastník pozemků)

a

2. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou
reg. č.j. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
zastoupený Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
IČ: 433 83 513
(dále jen SVK Žďársko)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění tuto:

SMLOUVU č. 11/20/SP/63

I.

Město Nové Město na Moravě je vlastníkem, mimo jiné, pozemků parc. č. 209/1, 278/9 a 90 v kat. území Rokytno na Moravě zapsaných na listu vlastnictví č. 1 ve veřejném seznamu - v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Záměrem SVK Žďársko je investování stavby „Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace“.

II.

Vlastník pozemků dotčených stavbou a účastník územního, příp. stavebního řízení současně touto smlouvou uděluje souhlas s umístěním a provedením stavby uvedené v čl. I smlouvy ve smyslu požadavku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň dává souhlas s vydáním příslušného územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) SVK Žďársko, popř. jím pověřených třetích osob na výše uvedené pozemky v souvislosti s realizací stavby. Umístění navrhované stavby je patrné z přiložené situace, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah užívání stavbou dotčených pozemků je dán projektovou dokumentací „Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace“, zpracovanou firmou zpracovanou firmou AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava v 05/2020, č. zak. 2514, ČKAIT 1003575.

Stavba se sestává ze stavebních objektů:

SO 01 Prodloužení stoky C - úsek č. 1 Z KT tř. 160 DN 250	7,1 m
SO 02 Prodloužení stoky C – úsek č. 2 Stoka z KT tř. 160 DN 250	85,0 m
SO 03 Novostavba kanalizace Stoka I Stoka z KT tř. 160 DN 250 PVC 200 min. SN 10	38,1 m 1,9 m

SO 04 ČSOV Rokytno

SO 04-1 Stavební část čerpací stanice

Navržená je čerpací stanice odpadních vod se separací tuhých látek osazená v podzemní prefabrikované šachtě.

SO 04-2 Strojně technologická část

Jedná se o sestavu 2x odstředivé čerpadlo (1+1) s výkonem 20.0 m³/h – 10,30 m v. sl.

SO 04-3 Zpevnění příjezdné komunikace

Jako příjezdná komunikace bude sloužit stávající místní komunikace, jejíž povrch po uložení podzemních inženýrských sítí bude zpevněn asfaltovým recyklátem tl. 100 mm, v délce cca 95 m a ploše 325 m².

SO 04-4 Elektroinstalace ČSOV

SO 04-5 Vodovodní přípojka pro ČSOV

Potrubí z PE 100 RC SDR 11 32/3,0 mm 6,3 m

SO 04-6 Výtlačný řad z ČSOV Rokytno

Potrubí z PE 100 RC SDR 11 PN 16 110/10,0 mm 90,0 m

SO 04-7 El. přípojka NN pro ČSOV Rokytno

El. přípojka NN CYKY 4x10 50 m

Nová přípojková skříň

PS 01 Přenos dat

V rámci provozního souboru PS 01 je navržen telemetrický systém s přenosem dat na dispečink provozovatele.

SO 05 Novostavba vodovodu

SO 05-1 Řad A1-3

z potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 90/8,2 mm 40,5 m

SO 05-2 Řad A1-4

z potrubí PE 100 RC SDR 17 PN 10 90/5,4 mm 63,3 m

Předpokládaná doba zahájení realizace výše uvedené stavby je do 5 let od podpisu této smlouvy.

Dle ustanovení § 509 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se inženýrská síť nestává součástí pozemku.

Vlastník pozemků přenechává SVK Žďársko pozemky uvedené v článku I. této smlouvy bezúplatně za splnění následujících podmínek:

1. Po ukončení stavby je povinen SVK Žďársko uvést dotčené pozemky do odpovídajícího stavu pozemků před výstavbou.
2. Náhrada škody na pozemcích, pokud k ní v souvislosti s prováděním prací dojde, bude ze strany SVK Žďársko vlastníkovu pozemků hrazena na základě skutečně zjištěné škody, a to v celkovém součtu po provedení stavby.
3. Po dokončení stavby budou pozemky protokolárně předány vlastníkovu pozemků.

III.

Vlastník pozemků v této smlouvě uvedených dává souhlas se zahájením správních řízení, jimž stavba „Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace“ podléhá.

IV.

1. SVK Žďársko podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv")."

2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv a je uzavírána po dobu životnosti stavby.
5. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud zatížená nemovitost nebude vodovodním a kanalizačním řadem dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. SVK Žďársko tuto skutečnost písemně oznámí vlastníkovvi pozemků.
6. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji vlastník pozemků nebo SVK Žďársko podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
7. Vlastníkovi pozemků svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č.128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
9. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Vlastník pozemku obdrží dvě vyhotovení, SVK Žďársko jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro provozovatele vodovodu nebo kanalizace.
11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nového Města na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

Dne: 10. 12. 2020

V Novém Městě na Moravě

Michal Šmarda
starosta



Dne: 01. 12. 2020


Ve Žďáře nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvonková
předsedkyně představenstva

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Souhlasím se záměrem dle projektové dokumentace a této situace
Vlastník pozemků p.č. 209/1, 278/9 a 90 v k.ú. Rokytno na Moravě dle LV č.1, Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě


V Novém Městě na Moravě dne
Michal Šmarda - starosta



LEGENDA :

NAVRHOVANÉ SÍTĚ:

- PRODLOUŽENÍ KANALIZACE ÚSEK Č.1
- PRODLOUŽENÍ KANALIZACE ÚSEK Č.2
- NOVOSTAVBA KANALIZACE STOKA I
- VÝTLAČNÝ ŘAD Z ČSOV ROKYTNO
- NOVOSTAVBA VODOVODU ŘAD AI-3
- NOVOSTAVBA VODOVODU ŘAD AI-4
- PŘEPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- VOD. PŘÍPOJKA PRO ČSOV ROKYTNO
- EL. PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV ROKYTNO
- ČSOV ROKYTNO



Rokytno

novostavba vodovodu a kanalizace