

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **Oprava kanalizace-havárie**

KSO:
Místo: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Zadavatel: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Zhotovitel: Gnipolstav s.r.o, Antala Staška 2027/77, Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: .09161508
DIČ: CZ091610508

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **160 651,37**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	160 651,37	33 736,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **194 388,16**

Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: *4.12.2020* Razítko Datum a podpis: *4.12.2020*



Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Tylova 271, 258 01 Vlašim
tel.: 317 842 154, 602 492 314
IČO: 616 64 545



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava kanalizace-havárie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		160 651,37	194 388,16
SO01	Oprava kanalizace	160 651,37	194 388,16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace-havárie

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Zhotovitel

Gnipolstav s.r.o. Antala Staška 2027/77 Praha 4

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.11.2020

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

.09161508

CZ0961503

Cena bez DPH

160 651,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 651,37	21,00%	33 736,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 388,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

4.12.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

4.12.2020

Razítko

Datum a podpis:

4.12.2020



Šim, Tylova 271
58 01 Vlašim
4,602 492 314
64 545



GNIPOLST
Antala Steška 2027/77
140 00 Praha 4

www.gnipolstav.cz
email: info@gnipolstav.cz



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace-havárie

Objekt:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

160 651,37

HSV - Práce a dodávky HSV

26 325,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 884,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 596,60

997 - Přesun sutě

14 675,36

998 - Přesun hmot

2 169,65

PSV - Práce a dodávky PSV

115 325,76

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 177,55

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 606,49

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

972,61

741 - Elektroinstalace - silnoproud

32 569,00

763 - Konstrukce suché výstavby

52 879,78

781 - Dokončovací práce - obklady

10 120,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 000,00

VRN2 - Příprava staveniště


5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

9 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace-havárie

Objekt:

Místo:

Datum: 30.11.2020

Zadavatel:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Zhotovitel:

Gnipolstav s.r.o, Antala Staška 2027/77, Praha 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							160 651,37
D		HSV	Práce a dodávky HSV				26 325,61
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 884,00
62	K	612321111	Zazdívký + Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,000	657,00	7 884,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 596,60
37	K	965081223	Bourání podlah, stropů keramických tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,000	365,00	1 095,00
60	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,400	1 254,00	501,60
D		997	Přesun sutě				14 675,36
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,774	1 900,00	7 170,60
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,774	659,00	2 487,07
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,774	85,00	320,79
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,613	1 300,00	4 696,90
D		998	Přesun hmot				2 169,65
71	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,936	698,00	653,33
72	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,936	1 620,00	1 516,32
D		PSV	Práce a dodávky PSV				115 325,76
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 177,55
42	K	721171808	Demontáž potrubí litinové do D 150	m	4,000	115,00	460,00
15	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE-HT odpadní DN 125	m	9,000	895,00	8 055,00
43	K	721290822	Tvarovky a ostatní materiál HT- litina	kpl	1,000	3 258,00	3 258,00
16	K	721328566	Čistící kus DN 125	ks	1,000	1 568,00	1 568,00
17	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,450	1 859,00	836,55
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 606,49
44	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	5,000	81,00	405,00
53	K	722173103	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	m	5,000	798,00	3 990,00
45	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 21/4	kus	1,000	95,00	95,00
73	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,066	1 765,00	116,49
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				972,61
22	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	458,00	916,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,045	1 258,00	56,61
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				32 569,00
87	K	741120401	Elektroinstalace a osvětlení	kpl	1,000	32 569,00	32 569,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				52 879,78
68	K	763131561	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	29,200	1 456,00	42 515,20
69	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,845	1 035,00	874,58
70	K	222545102	Demontáž stávajícího stropu	m2	29,200	325,00	9 490,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				10 120,33
26	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	74,000	7,03	520,22
27	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	74,000	55,10	4 077,40
29	K	784211003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	74,000	74,00	5 476,00
31	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,054	865,00	46,71
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				19 000,00
D VRN2			Příprava staveniště				5 000,00
78	K	020001000	Příprava staveniště	...kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				4 500,00
80	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl...	1,000	4 500,00	4 500,00
D VRN9			Ostatní náklady				9 500,00
79	K	090001000	Ostatní náklady	kpl...	1,000	9 500,00	9 500,00

GNIPOLSTAV

GNIPOLSTAV s.r.o.
Antala Staška 2027/7
140 00 Praha 4

