



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet je pouze orientační, účtováno bude dle skutečnosti.

Název stavby	Výměna kotle, SCHOKO Žďárské vrchy	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Žďár nad Sázavou
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	DINST N.M. s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavel Kubišta	30.11.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	2,00%	1 693,04	
3	PSV	Dodávky	48 900,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	29 052,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	6 700,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		84 652,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		1 693,04	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant							D	Celkové náklady			
Datum a podpis							23	Součet 7, 12, 19-22		86 345,04	
							24	DPH 15,00 % z 86 345,04		12 951,80	
Objednatel							25	DPH 21,00 % z 0,00		0,00	
Datum a podpis							26	Cena s DPH (ř. 23-25)		99 296,84	
							E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel							27	Dodávky objednatele		0,00	
Datum a podpis							28	Klouzavá doložka		0,00	
							29	Zvýhodnění + -		0,00	