

ROZPOČET

Stavba: Výměna kotle, SCHOKO Žďárské vrchy

Objekt:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: DINST N.M. s.r.o.

Datum: 30.11.2020



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				48 900,00	29 052,00	77 952,00	0,273
		713	Izolace tepelné				0,00	1 012,00	1 012,00	0,002
1	713	713401111	Montáž izolace tepelné potrubí Paroc 28/20	m	4,000	253,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,002
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	1 496,00	1 496,00	0,004
2	721	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	310,00	0,00	310,00	310,00	0,001
3	721	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	3,000	276,00	0,00	828,00	828,00	0,002
4	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	199,00	0,00	199,00	199,00	0,000
5	721	721226111	Zápachová uzávěrka kondenzačního kotle	kus	1,000	159,00	0,00	159,00	159,00	0,001
		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00	2 169,00	2 169,00	0,037
6	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	445,00	0,00	890,00	890,00	0,036
7	721	723180112	Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 15	m	1,000	638,00	0,00	638,00	638,00	0,001
8	721	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	96,00	0,00	96,00	96,00	0,000
9	721	723190913	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	1,000	187,00	0,00	187,00	187,00	0,000
10	721	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	358,00	0,00	358,00	358,00	0,000
		731	Ústřední vytápění - kotelny				48 900,00	13 190,00	62 090,00	0,200
11	731	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	2,000	535,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,000
12	731	731241143	Montáž kotle ocelového nástěnného na plynná paliva	sou bor	1,000	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,000
13	484	4841721301	kotel Vaillant VU 306/5-5	kus	1,000	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,200
14	731	7312411835	Montáž odkouření kotle přes střechu cca 4 m vč. dodávky	sou bor	1,000	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
732 Ústřední vytápění - strojovny							0,00	3 331,00	3 331,00	0,018
15	731	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 25 litrů	sou bor	1,000	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,008
16	731	732331912	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	sou bor	1,000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,009
17	731	732331921	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	845,00	0,00	845,00	845,00	0,001
733 Ústřední vytápění - potrubí							0,00	4 810,00	4 810,00	0,007
18	731	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	4,000	317,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,000
19	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	2,000	481,00	0,00	962,00	962,00	0,002
20	731	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	4,000	645,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,005
734 Ústřední vytápění - armatury							0,00	1 144,00	1 144,00	0,002
21	731	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	156,00	0,00	312,00	312,00	0,001
22	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	167,00	0,00	334,00	334,00	0,000
23	731	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	249,00	0,00	498,00	498,00	0,001
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							0,00	1 900,00	1 900,00	0,002
24	763	763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	2,000	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,002
M Práce a dodávky M							0,00	6 700,00	6 700,00	0,000
58-M Revize vyhrazených technických zařízení							0,00	6 700,00	6 700,00	0,000
25	958	580506001	Uvedení kotle do provozu.	sou bor	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000
26	958	580506003	Revize OPZ	úsek	1,000	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,000
<u>Celkem</u>							<u>48 900,00</u>	<u>35 752,00</u>	<u>84 652,00</u>	<u>0,273</u>