

## Příloha č. 1

### Smlouvy č. 1455/B1/2020

**Příjemce:** *Obec Hovorany*

**Název akce:** *Hovorany - Rekonstrukce chodníků podél sil. II/422 v obci*

**ISPROFOND:** *5627510241*

**Číslo žádosti:** *58/2020*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>1. část</b>			
02	neuznatelné náklady dle příjemce	1 831 788,24	2 216 463,77
<b>VRN</b>			
55	vytyčení inž. sítí	49 125,00	59 441,25
56	vytyčení stavby	68 775,00	83 217,75
58	geometrický plán	39 300,00	47 553,00
59	dokumentace skuteč. prov. stavby	29 475,01	35 664,76
62	informační tabule	19 650,00	23 776,50
60	zkoušky a ostatní měření	73 687,50	89 161,88
<b>2. část</b>			
02	neuznatelné náklady dle příjemce	481 960,83	583 172,60
<b>VRN</b>			
55	vytyčení inž. sítí	39 300,00	47 553,00
56	vytyčení stavby	58 950,00	71 329,50
58	geometrický plán	34 387,00	41 608,27
59	dokumentace skuteč. prov. stavby	24 562,35	29 720,44
62	informační tabule	19 650,00	23 776,50
60	zkoušky a ostatní měření	49 125,00	59 441,25
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>3 411 880,48</b>

*Pozn.:*

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>6 206 479,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>17 230 400,00</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>13 818 519,52</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b>	<b>6 206 479,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	<b>44,91%</b>
Minimální vlastní podíl v %:	<b>55,09%</b>
Minimální vlastní podíl v Kč:	<b>7 612 040,52</b>

Zpracoval:

Dne: *21.10.2020*