

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 200330

Stavba: Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

KSO: 825 28

Místo: Praha 13

CZ-CPV: 45220000-5

CC-CZ: 24208

Datum: 13.11.2020

CZ-CPA: 43.99

Zadavatel:

Kolektory Praha a.s.

IČ: 26714124

DIČ: CZ26714124

Uchazeč:

H+H stavební společnost s.r.o

IČ: 48026620

DIČ: cz48026620

Projektant:

d plus projektová a inženýrská a.s.

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům projektu.

Cena bez DPH

2 258 028,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 258 028,70	474 186,03
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 732 214,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200330

Stavba: Sanace kolektoru Stodůlky Malý sever

Místo: **Praha 13**

Datum: 13.11.2020

Zadavatel: Kolektory Praha a.s.

Projektant: d plus projektová a inženýrská a.s.

Uchazeč: H+H stavební společnost s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 258 028,70

2 732 214,73

A1	Reprofilace	567 485,95	686 658,00	STA
A2	Stěrkování	281 077,85	340 104,20	STA
B	Těsnění spár a trhlin	436 066,33	527 640,26	STA
C1	Výměna OCK	147 487,17	178 459,48	STA
C2	Nátěry OCK	38 584,50	46 687,25	STA
D	Odstranění TR plechů	126 255,10	152 768,67	STA
E	Ostatní práce	83 957,84	101 588,99	STA
F	Přípravné práce	170 997,23	206 906,65	STA
G	Hydroizolace stropu L20	315 067,73	381 231,95	STA
V	VRN	91 049,00	110 169,29	VON