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Telefon: E-mail: 
Bankovní  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.
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Dia nostick' růzk tt' k' ˇ ˇ 'ˇ_._, g y_p um, S a ıc Lprepocet zatızitelnostı mostu

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znenı pozdějších
předpisů (dále jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranamı

O b j e d n a t e 1: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dale jen SSOK )

8.

Zhotovitel:

- oblast SÚ Olomouc“

se sídlem: Lipenská 120, 779 OO Olomouc,
Zápis v OR u Krajského Soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 10
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK
Jaroslav Krempl, vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Václav Arnoš, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
Lukáš Karásek, mostní technik SÚ Olomouc
Ing. Lubomír Možíšek, krajský mostmistr SSOK
IČO; 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon:
www.SSok.cZ e-mail:

Rušar mosty, S.r.o.
Se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno
kontaktní adresa: Slavíčkova la, 638 O0 Brno
Zápis v OR u Krajského Soudu v Bmě, oddíl C, vložka 75395
zastoupen: lng. Květoslavem Rušarem
IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393
Telefon: E-mail:
Bankovní Spoj ení: MONETA Money Bank
Čisıø účınz 206825358/0600
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
ve věcech Sınluvních oprávněn k jednání:
Ing. Květoslav Rušar, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Květoslav Rušar, jednatel

1. Předmět smlouvy
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1. Zhotovitel  se touto  smlouvou  zavazuje  provést  na svůj náklad,  svým  jménem  a své nebezpečí  pro

Objednatele  za podmínek  níže uvedených  dílo a Objednatel  se zavazuje  dílo  převzít  a zaplatit  za
něj Zhotoviteli  cenu.

2. Předmětem  díla  je vypracování  a dodání  diagnostického  průzkumu,  statického  přepočtu  zatí-

žitelnosti  vě. navržení  vhodné  stavební  úpravy  nebo  přestavby  mostu  se zhodnocením  hospo-

dárně  vynaložených  nákladů  a dlouholetosti  trvání  navržených  variant  řešení  (dále  jen  ,,dí-
lo")  pro  most:

,,Most  ev. ě. 444-033,  Hraničné  Petrovice"

Jedná se o most  ev. č. 444 -  033, Most  přes Bělkovský  potok  před obcí Hraničné  Petrovice,  který

se nachází  v liniovém  staničení  37,990  km silnice  rU444  před obcí Hraničné  Petrovice,  okres  Olo-

mouc.  Most  převádí  krajskou  silnici  II/444  přes Bělkovský  potok.

3. Dílo  bude realizováno  na základě  doporučených  opatření  z provedené  hlavní  prohlídky  mostu.

4. Diagnostický  průzkum  objektu  bude obsahovat  zjištění  stavu betonu (pevnost,  obsah chloridů,

hloubku  karbonatace...),  stav výztuže,  pasport  trhlin  a průzkum  konstrukce  vozovky  a únosnosti
přechodových  oblastí.

5. Výsledkem  z diagnostického  průzkumu,  který  zpracuje  Zhotovitel,  bude:

a) zpráva  o provedeném  diagnostickém  průzkumu,

b)  fotodokumentace

c) dokladová  část

6. Statický  přepočet  zatížitelnosti  bude obsahovat  vlastní  výpočet  a výsledné  stanovení  zatížitelnosti
objektu.

7. Předmět  díla bude dodán ve 2 vyhotovení  v tištěné  formě  a taktéž  v elektronické  podobě  na 2x
CD/DVD  nosičích.

8. Zhotovitel  v průběhu  zpracování  díla  svolá  minimálně  l výrobní  výbor  k projednání  výsledků  dia-

gnostického  průzkumu  případně  statického  přepočtu  zatížitelnosti  s Objednatelem  (koncepční  a

vlastní  řešení, závěrečné  odsouhlasení).

9. Zhotovitel  se zavazuje  aktivně  spolupracovat  na dodání  případně  chybějících  dokladů  nebo odstra-

nění případných  nedostatků  bránících  vydání  správního  rozhodnutí.

2. Doba  plnění

l. Zhotovitel  se zavazuje  provést  a odevzdat  kompletní  dílo  nejpozději  do 26.02.2021

3. Cena  dfla

1. Cena díla je  stanovena dohodou  smluvních  stran v rozsahu  stanoveném  touto  smlouvou,
průzkumem  trhu  ze dne 24.11.2020  a činí:

Název  položky Cena bez DPH DPH  21% Cena včetně  DPH
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Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na Svůj náklad, Svým jménem a Své nebezpečí pro
Obj ednatele za podmínek níže uvedených dílo a Obj ednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za
něj Zhotoviteli cenu.

Předmětem díla je vypracování a dodání diagnostického průzkumu, statického přepočtu zati-
žitelnosti vč. navržení vhodné stavební úpravy nebo přestavby mostu se zhodnocením hospo-
dárně vynaložených nákladů a dlouholetosti trvání navržených variant řešení (dále jen ,,dí-
lo“) pro most:

„Most ev. č. 444-033,, Hraničné Petrovice“

Jedná se O most ev. č. 444 W 033, Most přes Bělkovský potok před obcí I-Iraničné Petrovice, který
se nachází V liniovém Staničení 37,990 km Silnice II/444 před obcí Hraničné Petrovice, okres Olo~
mouc. Most převádí krajskou silnici II/444 přes Bělkovský potok.

Dílo bude realizováno na základě doporučených opatření Z provedené hlavní prohlídky mostu.

Diagnostický průzkum objektu bude obsahovat zjištění stavu betonu (pevnost, obsah chloridů,
hloubku karbOnatace...), Stav výztuže, pasport trhlin a průzkum konstrukce vozovky a únosnosti
přechodových oblastí.

Výsledkem Z dìagnostìckého průzkumu, který zpracuje Zhotovitel, bude:
a) zpráva O provedeném diagnostickém průzkumu,
b) fotodokumentace
c) dokladová část

Statický přepočet zatížitelnosti bude obsahovat vlastní výpočet a výsledné stanovení zatížitelnosti
objektu.

Předmět díla bude dodán ve 2 vyhotovení vtištěné formě a taktéž v elektronické podobě na 2x
CD/DVD nosičích.

Zhotovitel v průběhu zpracování díla svolá minimálně 1 výrobní výbor k projednání výsledků dia-
gnostického prı'.`ızku1nu případně statického přepočtu zatížitelnosti S Objednatelem (koncepční a
vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).

Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstra-
nění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.

2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo nejpozději do 26.02.2021

3. Cena díla
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
průzkumem trhu ze dne 24.11.2020 a činí:

Název položky Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH
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Diagnostický  průzkum  vč. statického

přepočtu  zatížitelnosti  mostu

ev. č. 444 - 033, Hraničné  Petrovice

75.000,00  Kč 15.750,00  Kč 90.750,  OO Kč

Cena  celkem 75.000,00  Kč 15.750,00  Kě
I

90.750,  OO Kě

2. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první  této smlouvy  je sjednána  jako  nepřekroěitelná  a závazná.

Cena díla obsahuje  veškeré  náklady  nutné k realizaci  díla. Podpisem  smlouvy  smluvní  strany

projevují vůli, že skutečná cena díla je dle % 2586 odst. 2 občanského  zákoníku  ujednána
dostatečně  určitě.

3. Cenu  je možno  překročit  pouze  v případě,  že:

a) v průběhu  realizace  díla  dojde  ke změnám  sazeb DPH  nebo ke změnám  jiných  daňových  před-
pisů majících  vliv  na  cenu  díla,

b) Objednatel,  jako  zadavatel  veřejné  zakázky,  bude písemně  požadovat  provedení  prací nebo do-

dávek, které  nebyly  součástí  zadání v době podání  nabídky  o nich Zhotovitel,  nemohl  vědět  a

ani  je předpokládat.

4. Platební  podmínky

l. Objednatel  neposkytuje  zálohy.

2. Zhotovitel  je oprávněn  vystavit  dílčí faktury,  ke kterým  bude doložen  zjišt'ovací  protokol
odsouhlasený  Objednavatelem.

3. Cena za dílo  bude  uhrazena  průběžně  na základě  dílčích  faktur  a na základě  konečné  faktury.

4. Splatnost  faktur  se sjednává  na 30 dnů  od doručení  Objednateli.

5. Pokud  faktura  nebude  vystavena  oprávněně  či nebude  obsahovat  náležitosti  dle zákona  č. 235/2004

Sb. o dani z přidané  hodnoty  ve znění  pozdějších  předpisů  a další případné  náležitosti  uvedené  ve

smlouvě,  Objednatel  je oprávněn  vrátit  ji Zhotoviteli  jako  neúplnou  na doplnění.  V takovém

případě se přeruší běh lhůty splatnosti  a nová začne plynout  po doručení  opravené faktury
Objednateli.

5. Odpovědnost  za  vady

1. Zhotovitel  odpovídá  podle  ust. e) 2615 a násl. občanského  zákoníku  za vady  předmětu  díla, které

existují  v době jeho předání a za vady později  vzniklé  v případě,  že vznikly  porušením  jeho
povinnostÍ.

2. Zhotovitel  neodpovídá  za případné  vady projektu,  upozornil-li  Objednatele  na nevhodnost  jeho

zadání či požadavků  a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění  na možné
důsledky.

3. Zhotovitel  odpovídá  dále za to, že nawžené  řešení, obsažené v předaném  díle je technicky

realizovatelné  v souladu  s obecně  závaznými  předpisy  a normami,  které  se vztahují
ke zpracovávanému  dílu.

4. Případnou  reklamaci  musí Objednatel  uplatnit  písemně  na adrese Zhotovitele  dle této smlouvy.

Odpovídá-li  za vadu Zhotovitel,  je povinen  vadu bez zbytečnélio  odkladu  odstranit.  Strany  se

dohodnou  na způsobu  a postupu  odstranění  vady,  a to do sedmi dnů od uplatnění  reklamace.

5. Zhotovitel  neodpovídá  za vady,  které  byly  způsobeny  použitím  podkladů  převzatých

od Objednatele,  a Zhotovitel  při vynaložení  veškeré  péče nemohl  zjistit  jejich  nevhodnost.  Pokud

Zhotovitel  zjistí  nevhodnost  podkladů  převzatých  od Objednatele  nebo pokynů  Objednatele,

neprodleně  na tuto skutečnost  písemně  upozorní  Objednatele  a zastaví  práce na díle až do doby,

Sírana  3 (celkem  6)

Diagnostický průzkuın vč. statického _ '''' in
přepočtu zatížitelnosti mostu 75.000,00 Kč l5.750,00 Kč 90.750, 00 Kč
ev. č. 444 ~ 033, I-lraničné Petrovice

Cena celkem j 'í"5.000,00 Kč I5.750,00 Kč 90.750, 00 Kč

Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této Sınlouvy je sj ednána jako ııepřekročitelná a závazná.
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní Strany
projevují vůli, že skutečrıá cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána
dostatečně určitě.

Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových před-

pisů majícíeh vliv na cenu díla,
b) Objcdnatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude píseınně požadovat provedení prací nebo do~

davek, které nebyly Součástí zadání v době podání nabídky o nich Zhotovitel, nemohl vědět a
ani je předpokládat.

4. Platební podmínky
Obj ednatel neposkytuje zálohy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, ke kterým bude doložen zjišťovací protokol
odsoulilasený Obj ednavatelem.

Cena za dílo bude umazena průběžně na základě dílčích faktur a na základě konečné faktury.

Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli.
Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 23 5z'2004
Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdčj ších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve
smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury
Objednateli.

5. Odpovědnost za vady
Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které
existují vdobě jeho předání aza vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho
povinností.

Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné
důsledky.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předanéın díle je technicky
rcalizovatelné v souladu S obecně závazıiýini předpisy a normami, které se vztahují
ke zpracovávanému dílu.

Případncu reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjistí ncvhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele,
neprodleně na tuto Skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby,
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kdy bude Objednatelem  sjednána  náprava,  přičemž  platí, že o dobu zastavení  prací se mohou

prodloužit  termíny  plnění  a Zhotovitel  má právo na náhradu nákladů,  spojených  s případným

přerušením  provádění  díla. Pokud  i přes prokazatelnou  nevhodnost  podkladů  či pokynů  bude

Objednatel  trvat  na provedení  díla podle  nich  nebo pokud  Objednatel  nesjedná  do 30-ti  dnů od

shora uvedeného  písemného  upozornění  Zhotovitele  nápravu,  je Zhotovitel  oprávněn  od smlouvy

odstoupit  a má právo  na náhradu  dosud vynaložených  nákladů  poměrné  části z celkové  ceny  díla
dle stupně  rozpracovanosti  díla.

6. Zhotovitel  díla  neodpovídá  za termínová  prodlení,  která  nemohl  ovlivnit.

7. Zhotovitel  díla odpovídá  Objednateli  za správnost,  celistvost  a úplnost  jím  zpracované  projektové

dokumentace.  Záruku  za jakost  v rozsahu  dle předchozí  věty Zhotovitel  Objednateli  poskytuje  na

dobu  24 měsíců.

8. Pro účely  této smlouvy  se má za to, že vadou  díla  je zejména:

a) nesoulad  navrženého  řešení s technickými  nebo právními  předpisy  platnými  v době provedení
díla,

b) funkčně  nesprávné  či neúplné  řešení díla.

6. Náhrada  škody

l. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. F3 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti
za vady  díla  nese rovněž  odpovědnost  za případnou  škodu,  která  vznikne  v důsledku  existence  vad
díla.

2. Pro účely  této smlouvy  se má za to, že škodou  vzniklou  v důsledku  vad díla  jsou  zejména:

a) náklady  Objednatele  spojené  s přípravou  a realizací  nového  zadávacího  řízení,

b) náklady  Objednatelem  vynaložené  na doprojektování  nebo přeprojektování  díla,

pokud  vzniknou  v příčinné  souvislosti  s porušerú  povinnosti  Zhotovitele  provést  dílo  bez vad.

7. Pojištění  Zhotovitele

Zhotovitel  prohlašuje,  že ke dni uzavření  této smlouvy  má s příslušnou  pojišt'ovnou  sjednánu

platnou  a účinnou  pojistnou  smlouvu,  jejímž  předmětem  je pojištění  obecné odpovědnosti  za jím

způsobené  škody  při výkonu  své činnosti,  a to v minimální  výši  odpovídající  ceně za dílo  dle čl. 3.
této smlouvy.

8. Spolupůsobení  Objednatele

1. Objednatel  se zavazuje,  že po dobu zpracování  díla poskytne  Zhotoviteli  v nezbytném  rozsahu

potřebné  spolupůsobení,  spočívající  zejména  v účasti na konzultacích,  předání  nově vzniklých

skutečností,  vyjádření  a stanovisek,  jejichž  potřeba  nutně  vznikne  v průběhu  plnění  této smlouvy,  a

to ve lhůtách,  umožňujících  splnění  ujednaného  termínu  plnění  dle této smlouvy.  Pokud  bude

Objednatel  v prodlení  s plněním  své součiimosti  při provádění  díla, posunují  se o dobu tohoto
prodlení  Objednatele  termíny  plnění  Zhotovitele.

9. Sankění  ujednání

1. Objednatel  uhradí  Zhotoviteli  úroky  z prodlení  ve výši  0,1 % z dílčí  fakturované  částky  bez DPH

za každý  den prodlení  se zaplacením  faktury.

2. Pokud  bude Zhotovitel  v prodlení  s termínem  předání  dílčího  plnění,  jež  je předmětem  závazku

zhotovit  dílo,  má Objednatel  právo  uplatňovat  smluvní  pokutu  ve výši  O,l % z ceny dílčího  plnění

bez DPH  za každý  den prodlení  s řádnýin  a včasným  předáním  dílčího  plnění  oproti  smluvnímu

ujednání.  Tímto  ujednáním  nejsou dotčeny  nároky  Objednatele  zodpovědnosti  za škodu mu

způsobenou.

3. Z důvodu nedodržení  termínu  na odstranění  vad dílčího  plnění  je Zhotovitel  povinen  uhradit
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kdy bude Objednateleın sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou
prodloužit termíny plnění aZhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených S případným
přerušením provádění díla. Pokud ipřes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude
Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Obj ednatel nesjedná do 30-ti dnů od
shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy
odstoupit a má pravo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla
dle stupně1`ozpracovanosti díla.
Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.

Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 24 měsíců.
Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) nesoulad navrženého řešení s technickýıni nebo právními předpisy platnými v době provedení

díla,
b) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
Zhotovitel bere na vědomi, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti
za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad
díla.
Pro účely této Sınlouvy se ıná za to, že škodou vzniklou v důsledku vad dílaj sou zejména:
a) náklady Obj ednatele spoj ené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) nákl.ady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
pokud vzniknou v příčinııé Souvislosti S porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má S příslušnou pojišťovnou sjednánu
platnou a účinnou pojistnou Smlouvu, jejímž předıněteın je pojištění obecné odpovědnosti za jíın
způsobené škody při výkonu Své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3.
této Smlouvy.

8. Spolupůsobení Objednatele
Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli vnezbytném rozsahu
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména vúčasti na konzultacích, předání nově vzniklých
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a
to ve lhůtách, umožňujících Splnění ujedııaného terınínu plnění dle této Smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodlení S plněním Své součirınosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto
prodlení Obj ednatcle termíny plnění Zhotovitele.

9. Sankční ujednání
Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPI-I
za každý den prodlení se zaplacením faktury.

Pokud bude Zhotovitel vprodlení S termlnein předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění
bez DPH za každý den prodlení S řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu
ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu
způsoberıou.

Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen ulnadit
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Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  O,l % z ceny  dílčího  plnění  bez  DPH  za každý  započatý  týden
a každou  jednotlivou  vadu  plnění.  Tímto  ujednáním  nejsou  ďotčeny  nároky  Objednatele
z odpovědnosti  za škodu  mu  způsobenou.

4. Smluvní  pokutu  nebo  úrok  z prodlení  vyúčtuje  oprávněná  strana  straně  povinné  písemnou  formou.
Ve vyúčtováni  musí  být  uvedeno  to ustanovení  smlouvy,  které  kvyúčtování  smluvni  pokuty
opravňuje  a způsob  výpočtu  celkové  výše  smluvní  pokuty.

5. Strana  povinná  se musí  k  vyúčtování  smluvní  pokuty  písemně  vyjádřit  nejpozději  do 10 dnů  ode
dne  jeho  obdrženď,  jinak  se má za to, že s vyúčtováním  smluvní  pokuty  souhlasí.  Nesouhlasí-li
strana  povinná  s vyúčtováním  smluvní  pokuty,  je  povinna  písemně  ve  sjednané  lhůtě  sdělit
oprávněné  straně  důvody,  pro  které  vyúčtování  smluvní  pokuty  neuznává.

6. Strana  povinná  je  povinna  uhradit  vyúčtované  smluvní  pokuty  nebo  úroky  z prodlení  nejpozději  do
21 dnů ode dne obdržení  příslušného  vyúčtování  a daňového  dokladu  - faktury  svyčíslením
sankce.

7. Objednatel  je oprávněn  jednostranně  započíst  splatnou  smluvní  pokutu  vůči  ceně dílčího  plnění
předmětu  díla.

10.  Ostatní  ujednání

1, Objednatel  se zavazuje  k převzetí  dokončené  dokumentace  a zaplacení  dohodnuté  ceny  za řádné
provedení  díla  a odměny  za výkon  inženýrské  činnosti  směřující  k zajištění  správiho  rozhodnutí.

2. Zhotovitel  je povinen spolupůsobit  jako osoba povinna ve smyslu fi 2 písm. e) zák. č. 320/2001
sb., o finanční  kontrole  ve veřejné  správě  v platném  znění.

3. Zhotovitel  je  oprávněn  na vlastní  oďpovědnost  přibrat  i jiné,  odborně  způsobilé,  osoby  k plnění
předměhi  smlouvy  a informovat  o  tom  Objednatele,  aniž  bude  dotčen  právní  poměr  mezi
smluvními  stranami.

4. Na  Objednatele  přechází  vlastnické  právo  k jednotlivým  částem  díla  okamžikem  zaplacení  celé
ceny  za příslušné  dokončené  a předané  dílčí  plnění,  tj. dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu
Objednatele.

5. Výchozí  podklady  a zpracované  matrice  zůstávajív  archfvu  Zhotovitele  a jsou  jeho  vlastnictvím.

6. Zhotovitel  se podpisem  smlouvy  zavazuje,  že předmět  díla  dle  ěl. 1. odst.  2. této  smlouvy  bude
zpracován  v plném  souladu  a v rozsahu  se všemi  náležitostmi  dokumentace  pro  vydání  sprámího
rozhodnutí  dle  aktuálního  účinného  znění  vyhlášky  č. 146/2008  sb., platnými  a účinnými  ČSN,
TP, TKP,  TKP-D,  VL,  jakomo  i s dalšími  technickými  předpisy,  zejm.  SJ-PK,  směrnicí  pro
dokumentaci  staveb,  vč. stanovení  zatížitelnosti  po stavební  úpravě/přestavbě  (statický  výpočet
zatížitelnosti  mostu  dle  ČSN 7362  22),  a účinným  znění  vyhlášky  č. 499/2006  Sb. ve znění  novely
č. 405/2017  sb., o dokumentaci  staveb  v případě  územního  řízení,  vč. doplnění  o náležitosti  dle
vyhlášky  č. 169/2016  sb., o stanovení  rozsahu  dokumentace  veřejné  zakázky  na stavební  práce  a
soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr  (DSP  v rozsahu  PDPS  nebo  DÚSP
v rozsahu  PDPS  + soupis  prací  v  jednom  kroku  současně).

7. Zhotovitel  se podpisem  smlouvy  zavazuje,  že se nebude  žádným  způsobem  účastnit  soutěže  na
zhotovitele  stavby  jím  projektovaného  díla  a to z důvodu  možného  porušení  8, 44 zákona.

8. Obě strany  se dohodly,  že tato  smlouva  a obchodní  podmínky  nebudou  brány  jako  obchodní
tajemství  ve smyslu  ustanovení  q 504 občanského  zákoníku  a je možné  ji  uveřejnit  na profilu
zadavatele  ve smyslu  e) 219 zákona  č. 134/2016  sb., o zadávání  veřejných  zakázek,  ve znění
pozdějších  předpisů,  a dále  je možné  ji uveřejnit  v Registru  smluv  v souladu  se zákonem  č.
340/2015  sb., o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o
registru  smluv  (zákon  o registru  smluv)  v aktuálním  znění.

9. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  smluvních  stran  a účinnosti  dnem  uveřejnění  v Registru
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Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden
a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele
Z odpovědnosti za škodu ınu způsobenou.

Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana Straně povinné písemnou formou.
Ve vyúčtování ınusí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty'
opravňı.ıje a způsob výpočtu celkové výše sinluvní pokuty.

Strana povirmá se musi k vyúčtování Smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že svyúčtováním Smluvııí pokuty souhlasí. Nesoulilasí-li
strana povirmá svyúčtováním Sınluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit
oprávněné Straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do
21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury svyčíslením
sankce.
Objednatel je oprávněn jednostranně zapoěíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění
předınětu dí la.

10. Ostatní ujednání
Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za řádné
provedení díla a odıněny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního rozhodnutí.

Zhotovitel je povinen Spolupůsobit jako osoba povinna. ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320fl'200l
Sb., o finanční kontrole ve veřej né správě v platném znění.

Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat ijině, odborně způsobilé, osoby k plnění
předmetu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi
smluvními stranami.

Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé
ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky zúčtu
Objednatele.
Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím.

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního
rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. l46í2008 Sb., platnými a účinnými ČSN,
TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejın. SJ-PK, směrnicí pro
dokumentaci staveb, vč. stanovení zatížitelnosti po stavební úpravěfpřestavbě (statický výpočet
zatížitelnosti mostu dle ČSN T362 22), a účinným znění vyhlášky č. 499;'2006 Sb. ve znění novely
č. 405f2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územııílıo řízení, vč. doplnění o náležitosti dle
vyhlášky č. 169ř2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP
v rozsahu PDPS + soupis prací v jednom kroku současně).
Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na
zhotovitele stavby jím proj ektovaného díla a to z důvodu možného porušení § 44 zákona.

Obě Strany se dohodly, že tato Smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134r'20l6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit vRegistru smluv vsouladu se zákonem č.
340ı'2015 Sb., O zvláštních podmínkách účiımosti některých smluv, uveřejňování těchto sınluv a. o
registru smluv (zákon o registru smluv) V aktuálním znění .

Tato Sınlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru
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smluv  v souladu  se zákonem  č. 340/2015  sb., o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,

uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv)  v  aktuálním  znění.

Uveřejnění  v registru  smluv  zajistí  objednatel.

11.  Závěreěná  ustanovení

1. Tato  smlouva  o dílo  je  podepsána  ve 4 stejnopisech,  kdy  3 vyhotovení  obdrží  Objednatel  a 1 vyho-

tovení  Zhotovitel.

2. Doplňování  nebo  změnu  této  smlouvy  lze provádět  jen  se souhlasem  obou  smluvních  stran,  a to

pouze  formou  písemných,  postupně  číslovaných  a takto  označených  dodatků,  které  se stanou  sou-

částí  smlouvy.  Je-li  ze strany  Zhotovitele  potřeba  doplnění  nebo  změny  této  smlouvy  formou  uza-

vření  dodatku,  musí  tuto  skutečnost  neprodleně  oznámit  Objednateli  poté,  co tuto  potřebu  zjistil,

nejpozději  však  do 14-ti  kalendářních  dnů  před  uplynutím  platnosti  této  smlouvy.

3. Obě  strany  stvrzují  svým  podpisem,  že se seznámily  s celým  obsahem  této  smlouvy  a souhlasí  s ní.

Není-li  ujednáno  jinak,  řídí  se smlouva  příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku.

Za  objednatele:

V  Olomouci  dne:  0 9 -'12- 2D20

Ic'

ředitel  organizace

Za  zhotovitele:

V Br
y

Ing.  Květoslav  Rušar

jednatel
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smluv V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
I

uverejnovanı techto smluv a o registru sınluv (Zákon o registru smluv) v aktuálním Znění.
Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

11. Závěrečná ustanovení
l. Tato Smlouva o dílo je podepsána ve 4 Stejnopisech, kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyho-

tovení Zhotovitel.

2. Doplňováni nebo Změnu této smlouvy lze provádět jen se Souhlaseın obou smluvních stran, a to
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou sou-
částí Smlouvy. Je-li Ze Strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo Změny této Smlouvy formou uza-
vření dodatku, musí tuto Skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu Zjistil,
nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů před uplynutím platnosti této Smlouvy.

3. Obě Strany Stvrzují svým podpisem, že se Seznámily S celým obsahem této Smlouvy a souhlasí S ní.
Není-li ujednáno jinak, řídí Se Smlouva příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

Za objednatele: Za Zhotovitele:

v oıømønøi dne; 0 9 -tZ_- 20211,, V v Bvnč ánøz 30.11.2920

Ing. Květoslav Rušar
ředitel organizace jednatel
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