



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**HZS Kraje Vysočina**

Smlouva zaevidována

pod č. j. HSJ-2368-9/E-2018



HZSJX0075ZL8

prvotní identifikátor

## Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení, č.ú:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)


**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava

plk. Mgr. Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina

708 85 184

CZ70885184 (není plátce)



a

### Dodavatel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Osvědčení o odb.způsob.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

zápis v ŽR:

11246-00

(dále jen „zhotovitel“)

**Libor Smeták**

Starý Pelhřimov 95, 393 01 Pelhřimov

735 46 500



Obecní živnostenský úřad, MěÚ Pelhřimov, ev. č. 330402-

## I.

### Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2019 Smlouvu o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP č.j. HSJI-2368-3/E-2018, jejímž předmětem je zajištění činností koordinátora BOZP na stavbě budovy CPS Havlíčkův Brod spolufinancované z IROP, číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002898. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Koordinátor BOZP k výstavbě CPS Havlíčkův Brod typu C1 – spolufinancováno z IROP.“
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit

postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv způsobem požadovaným zákonem o registru smluv, neboť smlouva byla do registru smluv vložena dne 2. 4. 2019 ve strojově nečitelném formátu. Smluvní strany jsou si vědomy právních následků s tímto pochybením spojených, neboť s odvoláním na ust. § 7 odst. 1 zákona o registru smluv platí, že smlouva je zrušena od počátku.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy. Uvedený dokument tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Všechny lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní

strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.

3. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.

Příloha:


- Smlouva o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP č.j. HSJI-2368-3/E-2018

10 -12- 2020

11 -12- 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Smlouva o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP





č.j. HSJI-2368-3/E-2018

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci „Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1 – spolufinancováno z IROP“

**Objednatel:** Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04  
zastoupený: plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina  
IČO: 708 85 184  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
tel:  
e-mail:

(dále jen „zadavatel stavby“)

a

**Dodavatel:** Libor Smeták  
se sídlem: Starý Pelhřimov 95, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený: Libor Smeták  
IČO: 735 46 500  
DIČ:   
Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo)   
tel.:   
e-mail:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v Živnost. rejstříku: Obecní živnostenský úřad, MěÚ Pelhřimov,  


(dále jen „koordinátor“)

### I. Úvodní ustanovení



1. Koordinátor prohlašuje, že je odborně způsobilý a je oprávněn vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Ev. číslo Osvědčení o odborné způsobilosti je uvedeno v úvodním článku této Smlouvy.
2. Zadavatel stavby je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „**Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1 – spolufinancováno z IROP**“ (dále jen „stavba“), na níž je nutné určit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Tato zakázka bude realizována v rámci projektu s názvem „**Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům**“, který je spolufinancován Evropskou unií – z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele stavby „Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1 – spolufinancováno z IROP“ zajistit záležitosti specifikované v čl. III této smlouvy v realizační fázi stavby. Současně se zadavatel stavby zavazuje při uskutečnění činností dle článku III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy.
2. Specifikace stavby:  
Název akce „Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1 – spolufinancováno z IROP“  
Místo stavby: město Havlíčkův Brod, pozemky par. č. 2796/3, 2792/1, 2799, 2798/2, 6377, 7563  
Předpokládaná realizační cena: 195 mil. Kč bez DPH  
Předpokládaný termín realizace stavby: 18 měsíců od předání staveniště (6/2019 – 11/2020)
3. Financování akce včetně plnění dle této smlouvy: IROP, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002898.

## III.

### Specifikace předmětu smlouvy



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

1. Předmět smlouvy spočívá v zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, a s nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů, a to v realizační fázi stavby.
2. Koordinátor je povinen být fyzicky přítomen na stavbě minimálně jednou týdně a dále dle potřeby zadavatele stavby. Svoji přítomnost oznámí koordinátor příkazci nejméně jeden pracovní den předem na e-mail: [REDACTED] a e-mail technického dozoru stavebníka, kterým je PP RENTAX s.r.o., Husovo nám. 63, Leděč nad Sázavou, IČO 150 59 049.
3. Koordinátor zajišťuje v realizační fázi stavby zejména tyto činnosti:
  - vypracování Oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a jeho prokazatelné doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
  - účast na předání staveniště
  - aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací
  - kontrola bezpečnostních a zdravotních rizik, která vznikla na staveništi během postupu prací
  - kontrola dodržování požadavků na BOZP na staveništi
  - kontrola zabezpečení obvodu staveniště
  - koordinace spolupráce zhotovitelů stavby při přijímání opatření k zajištění BOZP při činnosti prováděné současně, popřípadě v těsné návaznosti
  - doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP při činnosti prováděné současně, popřípadě v těsné návaznosti
  - spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
  - účast na kontrolních prohlídkách stavby organizovaných stavebním úřadem
  - účast na kontrolních dnech stavby organizovaných zadavatelem stavby v rozsahu 1x–4x měsíčně
  - účast na koordinačních poradách svolaných zhotovitelem stavby
  - organizování kontrolních dnů v oblasti BOZP (min. 1x za 14 dnů); součástí této činnosti je vyhotovení zápisu, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá v listinné či elektronické podobě zadavateli stavby
  - kontrola dodržování plánu BOZP



- vypracovávání záznamů o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi a sledování odstranění zjištěných nedostatků v této oblasti
- upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování nápravy nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti
- spolupráce s osobou zabezpečující odborné vedení stavby a s osobou provádějící technický dozor stavebníka podle stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů
- provádění dalších činností spojených s výkonem funkce koordinátora BOZP

4. Výstupem činnosti koordinátora při realizaci stavby je souhrn dokumentů, jejichž nedílnou součástí je „Písemná zpráva koordinátora BOZP“. Koordinátor je povinen tuto zprávu přiložit ke každé vystavené faktuře, jinak je zadavatel stavby oprávněně odmítnout její proplacení.

#### IV.

#### Práva a povinnosti koordinátora

1. Koordinátor je při výkonu činnosti koordinátora BOZP povinen postupovat poctivě a pečlivě, provádět kontrolu a koordinaci na staveništi nestranným způsobem, s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke stavu předmětu kontroly a koordinaci, používat pro svá zjištění postupy odsouhlasené v plánu BOZP, v případě potřeby používat pro svá zjištění ověřená měřidla a i jinak respektovat současný stav právních a jiných předpisů a technických požadavků a zvyklostí, vztahujících se k předmětu smlouvy.
2. Koordinátor je povinen po celou dobu provádění své činnosti dle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Koordinátor je povinen na žádost zadavatele stavby ve lhůtě a způsobem dle požadavku zadavatele stavby prokázat existenci platného osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce.
3. Koordinátor je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a současně poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Koordinátor je povinen oznámit zadavateli stavby všechny okolnosti, které při výkonu činnosti koordinátora BOZP zjistil, a mohou mít vliv na průběh stavby.
5. Koordinátor je povinen průběžně informovat zadavatele stavby se stavem BOZP na staveništi a podávat vysvětlení vztahující se k předmětu plnění.



6. Koordinátor je povinen provádět kontrolní a koordinační činnost včas, efektivně a věcně správně.
7. Koordinátor je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu založeného touto smlouvou obdrží od zadavatele stavby a do 15 dnů ode dne ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP uvedené podklady vrátit.
8. Koordinátor je povinen předat bez zbytečného odkladu zadavateli stavby věci, které za něho převzal při výkonu činnosti koordinátora BOZP.

## V.

### Práva a povinnosti zadavatele stavby

1. Zadavatel stavby se zavazuje přizvat koordinátora ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace.
2. Zadavatel stavby se zavazuje, že v souladu s § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zaváže zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace projektu uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy.
3. Zadavatel stavby se zavazuje předat koordinátorovi bez zbytečného odkladu veškeré podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, zejména:
  - projektovou dokumentaci stavby
  - informace o projektantovi stavby
  - informace o zhotoviteli stavby
  - informace o fyzických osobách, které se s jeho vědomím mohou zdržovat na staveništi
  - vydaná pravomocná rozhodnutí o povolení stavby.
4. Zadavatel stavby se zavazuje oznámit koordinátorovi termín zahájení stavebních prací nejpozději 2 týdny před tímto termínem.

## VI.

### Odměna a platební podmínky

1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Cena za výkon činností BOZP bez DPH:	99 000 Kč
DPH 21%:	20 790 Kč
Celková cena s DPH celkem:	119 790 Kč

Slovy: jednostodevatenáctisícšedemsetdevadesát korun českých





Odměna za činnost je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činností dle čl. III této smlouvy, včetně inflace. Překročení sjednané výše odměny je možné pouze v případě změny právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty.

2. Úplata za výkon činností koordinátora bude fakturována a hrazena takto:
  - max. 35 % ze sjednané úplaty za období od zahájení plnění do 31. 12. 2019 za předpokladu zahájení nejpozději od června 2019. V případě pozdějšího zahájení bude max. poměrná část úplaty snížena o 5% z celkové úplaty za každý uplynulý měsíc.
  - zbývajících min. 65 % úplaty po úplném ukončení plnění.Koordinátor vystaví fakturu do 15 dnů po ukončení příslušného fakturačního období.
3. Splatnost faktur je 90 dnů po jejím prokazatelném doručení zadavateli stavby na adresu uvedenou v této Smlouvě.
4. Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět ve faktuře registrační číslo projektu číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002898.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit koordinátorovi s uvedením důvodu. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opraveného dokladu.
6. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu zadavatele stavby ve prospěch účtu koordinátora uvedeného v této Smlouvě.
7. Zadavatel stavby je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit koordinátorovi bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v této smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Koordinátor je povinen v případě vrácení daňového dokladu tento daňový doklad opravit nebo vyhotovit daňový doklad nový. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu příkazci

## VII.

### Doba plnění a místo plnění

1. Koordinátor zahájí svoji činnost neprodleně po obdržení výzvy zadavatele stavby v závislosti na zahájení stavebních prací. Předpokládaná doba provádění stavebních prací: 18 měsíců (předpoklad červen 2019 – listopad 2020).



2. Koordinátor ukončí činnost koordinátora BOZP po dokončení realizace stavebních prací (dnem podpisu předávacího protokolu, případně dnem podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) a po předání veškerých dokladů souvisejících s činností BOZP.
3. Místem výkonu činností koordinátora je místo stavby - areál Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – Územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, 580 01 Havlíčkův Brod a sídlo zadavatele stavby – Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava.

## VIII.

### Odpovědnost za škodu

1. Koordinátor odpovídá za škodu na věcech převzatých od zadavatele stavby k výkonu činnosti koordinátora BOZP a na věcech převzatých při výkonu činnosti koordinátora BOZP od třetích osob.
2. Koordinátor odpovídá za škodu, která zadavateli stavby vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která zadavateli stavby vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností koordinátora.

## IX.

### Trvání smlouvy a zánik závazku ze smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a závazek z ní zaniká splněním povinností z ní vyplývajících dotčenou smluvní stranou.
2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

Za závažné porušení povinností smluvní strany se považuje:

- opakované neposkytnutí součinnosti koordinátorovi ze strany zadavatele stavby (min. 2x) spočívající v předání dokumentace stavby a dalších informací a podkladů vztahujících se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora
- nepředložení platného dokladu o existenci příslušné kvalifikace dle požadavků uvedených v čl. IV. odst. 2. této smlouvy
- nepředložení platného dokladu o pojištění činnosti koordinátora BOZP dle požadavku uvedeného v čl. XI. této Smlouvy
- opakované neplnění některé z činností koordinátora blíže specifikovaných v čl. III. Smlouvy (min. 5 x)



3. Smlouvu lze rovněž ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Ke dni ukončení smlouvy zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

## X.

### Sankční ujednání, náhrada škody

1. V případě, že koordinátor nebude prokazatelně plnit povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, zavazuje se zaplatit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.
2. V případě, že činnost koordinátora bude vykonávána jinou osobou než osobou, prostřednictvím níž koordinátor prokazoval kvalifikaci, je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení této povinnosti.
3. Zadavatel stavby je povinen zaplatit koordinátorovi za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného písemného uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok zadavatele stavby vůči koordinátorovi na náhradu škody v plné výši a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

## XI.

### Pojištění

Koordinátor prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč. Doklad o pojištění je koordinátor povinen předložit zadavateli stavby na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu výkonu jeho činnosti.

## XII.

### Závěrečná ustanovení



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními upravujícími závazky ze smluv příkazního typu, obecnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. Komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím osob uvedených v záhlaví této smlouvy. Důležité informace si budou smluvní strany sdělovat písemnou formou.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Koordinátor bere na vědomí, že tato Smlouva bude po podpisu oběma smluvními stranami uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel stavby.
5. Koordinátor souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
8. Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž koordinátor i zadavatel stavby obdrží po 1 stejnopise.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě, dne 27.3.2019

V Pelhřimově, dne 2.4.2019

Zadavatel stavby:

Koordinátor:

