

# SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## 1. Objednatelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

IČ/DIČ: 66610702

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Manželů Curieových 734 Třebíč, 674 01

zastoupená: Ing. Zdeněk Borůvka

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

## 2. Zhotovitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: C.U.B.E. s.r.o.

datum narození / IČ: 28267419

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

zastoupená: Milan Melichar, jednatel společnosti

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

## I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: „PD - SPŠ Třebíč - budova A, stavební úpravy části 1.NP“

dle přílohy č. 1.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

## II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 87 120,- Kč, tj. celkem slovy osmdesátsedmtisícstodvacetkorun.

**Předmět plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.**

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 2900603738/2010 vedený u Fio banka, a.s., pobočka Třebíč

(3) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

(4) V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

(5) Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### **III. Doba a místo plnění**

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 12. 2020

### **IV. Předání a převzetí díla**

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl.III této smlouvy
- (2) O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

### **V. Práva a povinnosti stran**

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba [REDAKCE] je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
- (4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. Příloh a všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina.
- (5) Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

### **VI. Smluvní pokuty**

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

## VII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka, ze dne 24. 11. 2020

V Třebíči dne 4. 12. 2020

V Třebíči dne 4. 12. 2020







**Objednatel:**

**Střední průmyslová škola Třebíč**

Manželů Curieových 734

674 01 Třebíč

IČ: 66610702

DIČ: CZ66610702

ID datové schránky: uhgtrjy

Tel.: 604 246 725

E-mail: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

**Zpracovatel PD:**

**C.U.B.E. s.r.o.**

Nad Zámkem 1072

674 01 Třebíč

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

ID datové schránky: kq2wz5m

Tel.: 606 224 941

E-mail: [info@cube-projekty.cz](mailto:info@cube-projekty.cz)

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Třebíč

Č.ú.: 2900603738/2010

Statutární zástupce: Milan Melichar, jednatel společnosti

## **Cenová nabídka**

Na základě výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění souvisejících činností a služeb na akci

**SPŠ Třebíč – budova A, stavební úpravy části 1.NP**

předkládáme cenovou nabídku včetně cenové kalkulace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění; dále v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změn vyhlášky č. 62/2013 Sb. a ostatními souvisejícími právními předpisy, platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

### **Obsah projektové dokumentace, související činnosti a služby:**

1)

Dokumentace stávajícího stavu, včetně provedení fyzických sond do vodorovných a svislých konstrukcí

2)

Variantní návrh dispozičního řešení

3)

Projektová dokumentace pro povolení provedení stavby a současně pro provádění stavby

3a) Architektonicko-stavební řešení:

3b) Stavebně konstrukční řešení

3c) Neobsazeno

3d) Technika prostředí staveb

3d1) Zdravotně technické instalace

Kanalizace

Vodovod

3d2) Plynová zařízení

3d3) Vytápění

3d4) Vzduchotechnika, MaR

3d5) Silnoproudá elektrotechnika

3d6) Elektronické komunikace a zařízení

3e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet

### **Projektová dokumentace bude vyhotovena a dodána v následujícím počtu:**

Návrh řešení: 1 výtisk + elektronicky

PD pro povolení provedení stavby a současně pro provádění stavby, včetně dokumentace stávajícího stavu: 6 výtisků + 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD – projektová dokumentace pro archivaci, 1x CD – zadávací dokumentace určená k ocenění zhotovitelem díla).

Rozpočet: 1 výtisk + elektronicky

## Výpočet ceny za projektovou dokumentaci, související činnosti a služby:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1)	4.000,-
2)	4.000,-
3a)	20.000,-
3b)	6.000,-
3c)	0,-
3d1)	6.000,-
3d2)	4.000,-
3d3)	6.000,-
3d4)	6.000,-
3d5)	6.000,-
3d6)	3.000,-
3e)	7.000,-

Celkem: 72.000,- Kč bez DPH

Cena celkem, bez DPH 21 %	72.000,- Kč
DPH 21 %	15.120,- Kč
Cena celkem, včetně DPH 21 %	87.120,- Kč

Slovy: osmdesátsedmtisíc stodvacet korun českých

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena a dodána objednateli nejpozději do 31. prosince 2020.

Stavební řízení pro povolení provedení stavby bude zahájeno neprodleně po zajištění stanovisek všech účastníků řízení.



V Třebíči, 24. listopadu 2020

