

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	000.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00

1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00
---	---------	------------------	--------	---------	--	------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.

2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
---	----------	---------------------	--------	---------	--	------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				31 950,00
----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

3	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		0,00
---	------------	-----------	--------	---------	--	------

4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
---	------------	---	--------	---------	--	------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništi nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.

5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00
---	---------	------------------	--------	---------	--	------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.

6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
---	------------	----------------------------------	--------	---------	--	------

Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

7	00526a	Finanční náklady	m2	710,00000	45,00	31 950,00
---	--------	------------------	----	-----------	-------	-----------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu 24 měsíců po dokončení stavby.

8	00526b	Finanční náklady	Soubor	1,00000		0,00
---	--------	------------------	--------	---------	--	------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.

9	00526c	Finanční náklady	Soubor	1,00000		0,00
---	--------	------------------	--------	---------	--	------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.

10	00526d	Finanční náklady	soubor	1,00000		0,00
----	--------	------------------	--------	---------	--	------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportu stávajících objektů a technických zařízení před zahájením výstavby.

Celkem						31 950,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání