

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU – 000857 - BN-VDZ 4

Ze dne: 8. 12. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ JIHOZÁPAD
Sídlo: Kladno, Kročehlavy,
Milady Horákové 2764,
PSČ 272 01
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:

Provedení VDZ na silnici **I/3** – km 4,800-5,200, 10,135-11,800, **I/18** - km 15,750-16,810, **I/19** – km 23,608-27,100,-broušení přechodu pro chodce, **I/4** – km 54,299-61,130.
Práce budou provedeny, dle přiloženého soupisu prací a tabulky Etapa IV.

Místo dodání: Silnice I/3, I/18, I/19, I/4

Termín dodání (Doba pro dokončení): 31. 5. 2021

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 185.433,75 / 224.374,84

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

soupis prací - vše - etapa IV. (I/18, I/3, I/4, I/19)

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	185 433,75 Kč
DPH v Kč	38 941,09 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	224 374,84 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 08.12.2020 11:08:55 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.08
15:46:11 +01'00'