
REKAPITULACE STAVBY
Kód 092

Stavba: ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY

KSO:
Místo: pavilon B

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

Zhotovitel:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o

Projektant:

Zpracovatel

František Beránek

Poznámka

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPHzákladní 21.00% 338 409.11

snížená 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ

IČ:

DIČ:

DIČ:

27.11.2020

27256456

CZ27256456

27104621
CZ27104621

338 409.11

Výše daně

71 065.91

0.00

409 475.02

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

Stavba:

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Kód

092

ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY

pavilon B

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

SPRÁVA KOMUNIKACÍs.r.o.

Popis

Náklady z rozpočtů

S0.102

S0.101

Veřejnéosvětleníúpravakomunikacezávory

Opravakomunikacezávory
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.11.2020

František Beránek

Cena bez DPH [CZK]

338 409.11

21 410.55

316 998.56

Cena s DPH [CZK]

409 475.02

25 906.77

383 568.26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY
Objekt:

S0.102 - Veřejnéosvětleníúpravakomunikacezávory

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

Zhotovitel:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

František Beránek

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 21 410.55

snížená 0.00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

DIČ:

lé:

DIČ:

Sazba daně

21.00%

15.00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

27. 11. 2020

27256456

CZ27256456

27104621

CZ27104621

21 410.55

Výše daně

4 496.22

0.00

25 906.77

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY
Objekt:

S0.102 - Veřejnéosvětleníúpravakomunikacezávory

Misto:

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

21-M - Elektromontáže silnoproud

46-M - Zemnípráce při extr.mont.pracích
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Datum:

Projektant

Zpracovatel:

27.11.2020

František Beránek

Cena celkem [CZK]

21 410.55

4 567.50

16 843.05



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY

S0.102 - Veřejnéosvětleníúpravakomunikacezávory

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

22

23

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

45

X
A
R
R

A
A

X
x

21-M
PC
PC.1

46-M

460010024

460050003

460080013

Pol15

Pol16

460120013

460120113

460200163

460421172

Pol17

460560143

Elektromontáže silnoproud
Práce montážní plošiny

Geodetické zaměření kabelu

Zemní práce při extr.mont.pracích
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v

zastavěném prostoru

Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché

délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3

Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15
bez bednění

Betonová směs C12/15 včetně dopravy

Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 200

Zásyp jam ručně v hornině třídy 3

Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou,

zhutnění, urovnání

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,

hl 80 cm, v horninětř 3
Lože kabelů z písku nebo štěrkopískutl 10 cm nad
kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm

Písek pro kabelové lože

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny

třídy 3
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MJ

hod

km

kus

m3

m3

ks

m3

m3

m3

Množství

4.000

35.000

0.035

1.000

0.950

0.950

1.000

0.200

0.300

35.000

35.000

5.600

35.000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

910.00

26.50

1 288.00

912.01

590.00

3355.00

483.00

161.00

483.00

128.80

76.02

424.85

55.15

27.11.2020

František Beránek

Gena celkem [CZK]

21 410.55

4 567.50
3 640.00
927.50

16 843.05

45.08

912.01

560.50

3187.25

483.00

32.20

144.90

4 508.00

2660.70

2 379.16

1930.25



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY
Objekt:

S0.101 - Opravakomunikacezávory

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

Zhotovitel:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o,

Projektant:

Zpracovatel:

František Beránek

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 316 998.56

snížená 0.00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

DIČ:

Sazba daně

21.00%

15.00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

27.11.2020

27256456

CZ27256456

27104621

CZ27104621

316 998.56

Výše daně

66 569.70

0.00

383 568.26

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY
Objekt:

SO.101 - Opravakomunikacezávory

Místo:

Zadavatel: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9- Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN- Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3- Zařízení staveniště
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Datum: 27.11.2020

Projektant:

Zpracovatel: František Beránek

Cena celkem [CZK]

316 998.56

302 998.56

56 287.95

18 940.82

150 257.77

18 701.04

22 244.79

21 121.61

15 444.58

14 000.00

4 500.00

9 500.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ONMBÚpravakomunikaceZÁVORY
Objekt:

S0.101 - Opravakomunikacezávory

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

p. HSV

D 1

1.. K.113106071

v

NAV

v

w
VW

VW

VW

2. K 113107542

VW

Vy

3. K 113202111

VW

4. K 122452203

NA

w

5. K 132251101

NAV

VW

w
NA

VW

6 K 162751134

w

7. K171201231

W

8 K 181152302

W
NA

D 2

9. K 132302431

w
VW

10. K 213141111

w

11.. M 69311008

VW

VW

12, K 274313611

VW

VW

13, K 919735R01

W

VW

D 65

15. K 001

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové

dlažby s ložem z kameniva ručně
" stávající dlažba vlnka pod závorou "
9,0*7,0
"Íčko napojenína stávající dlažbu, přespádování"

11,0*2,0
" rozebrání podél rozšiřování komunikace "

30,0*1,0

Součet

Odstranění podkladu živičnýchtl 100 mm při

překopech strojně pl přes 15 m2

" rozšíření komunikace "

19,5*2,0

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

30,0

Odkopávky a prokopávky nezapaženéprosilnice a

dálnice v horninětřídy těžitelnosti II objem do 100 m3

strojně

" rozšíření komunikace v oblouku "

20,0*2,0*0,6
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti |, skupiny 3 objem do 20 m3strojně

" pro obruby "

30,0*0,5*0,25
" základ pro závoru"

4,0*1,0"0,8

Součet

Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a5
24,0+6,95
Poplatek za uložení zeminy a kamenína recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

30,95*1,7

Úprava pláněpro silnice a dálnice v zářezech se

zhutněním
20,0*2,0
30,0*1,0+20,0*2,0+9,0*7,0

Zakládání
Hloubení rýhy, montáž + pokládka, zapískování

chráničky DN160 vč. materiálu
"chránička kabelová průměr do 110"

70
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

15šdo3m
20,0*2,0
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP

pevnost v tahu 40kN/m

40,0*1,10

44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Základové pásy z betonu tř. C 16/20

" základový pas závory "

4,0*1,0*0,8

Řezání betonu a zámkovédlažby do 100 mm

" řezání ve směrovém oblouku a kolem šachet. napojení na

stávající plochu ze ZD"

53,0

Komunikace pozemní

Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm)
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MJ

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

115.000

63.000

22.000

30.000

115.000

39.000

39.000

30.000

30.000

24.000

24.000

6.950

3.750

3.200

6.950

30.950

30.950

52.615

52.615

133.000

40.000

133.000

7.000

7.000

40.000

40.000

50.600

44.000

50.600

3.200

3.200

53.000

53.000

30.000

118.80

79,11

52.02

463.50

780.30

207.90

225.00

23.76

242.10

16.29

25.37

2631.50

130.00

664.05

27.11.2020

František Beránek

Cena celkem [CZK]

316 998.56

302 998.56

56 287.95

13 662.00

3 085.29

1 560.60

11 124.00

5 423.09

6 434.51

11 838.38

3160.08

18 940.82

1694.70

651.60

1283.72

8 420.80

6 890.00

150 257.77

19 921.50
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18

14

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

x
3
3
3
3
3
5
3
2
3
5
3
5
2
3
5
2
5
2
5

A
4

x
5
5
5
2
5

x
č
í

x
č
é

A
o

A
D

8
á
á

mx
x

ž
á

x
Ž

z
X

Í
x

A
A

Kód

564861111

565211111

573231111

596211231

59245013

953331121

953332R14

8

899331R11

9

916131213

59217029

916991121

919731122

961044111.1

997

997221561.1

997221569

997221611

997221861

998

998225111

998225193

998229112

Popis

" podél obruby v parkovacích místech, ve dvou vrstvách "

(30,0*0,5)*2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

" rozšíření komunikace "

30,0*2,0

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou
maltou ŠCM tl 150 mm
" rozšíření komunikace "

30,0*2,0
" po výkopu kabelového vedeník závoře “

7,0*1,0

Součet

Postřik živičný spojovacíze silniční emulze v množství

do 0,7 kg/m2

30,0
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm

skupiny C pl do 100 m2

" rozšíření komunikace "

30,0*2,0

" výměna dlažby pod závorou "

9,0*7,0

" předláždění podél obruby “

30,0*1,0
" napojení na stávající dlažbu vč. přespádování "

11,0*2,0
Součet

dlažba zámkovátvaru I 200x165x80mm přírodní

" rozšíření komunikace "

30,0*2,0
" výměna dlažby pod závorou "

9,0"7,0
Mezisoučet

123,0*0,1

Součet

Nátěr styčné plochyživičné asfaltovým tmelem tl. do

50mm
Zatření spojovací spáry původníko krytu a nové

asfatobetonovévrstvy pružným tmelem

Trubní vedení
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením poklopu, vč. doplnění konstrukčního

souvrství komunikace

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení silničního obrubníku betonovéhostojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm
30,0*1,1
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

kostek z betonu prostého

30,0*0,45*0,15

Součet

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného

ti do 100 mm

Bourání základů z betonu prostého

" betonová patkasilničních obrub "

26*0,4*0,15
Součet

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů
51,775*5

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

dopravu

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17

0101

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene, monolitickým betonovým neboživičným

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s
krytem z kamene,živičným, betonovým do 3000 m

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným na vzdálenost do 50 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

kus

m3

m3

Množství

30.000

60.000

60.000

67.000

60.000

7.000

67.000

30.000

30.000

175.000

60.000

63.000

30.000

22.000

175.000

135.300

60.000

63.000

123.000

12.300

135.300

30.000

30.000

2.000

30.000

33.000

33.000

2.025

2.025

2.025

30.000

1.560

1.560

1.560

51.775

258.875

258.875

51.775

51.775

82.056

82.056

27.352

J.cena [CZK]

189.00

324.90

17.10

311.60

284.05

35.10

90.00

9 350.52

241.30

128.25

2 673.00

36.72

2 730.20

43.65

11.34

147.60

160.00

58.05

18.27

335.70

Cena celkem [CZK]

11 340.00

21 768.30

513.00

54 530.00

38 431.97

1 053.00

2700.00

18 701.04

18 701.04

22 244.79

7239.00

4232.25

5412.83

1101.60

4259.11

21 121.61

2 259.98

2 935.64

7 641.99

8 284.00

15 444.58

4763.35

1499.16

9182.07



PČ Typ

35

36

37

38

39

40

41

42

W

A
A
A
A
A

Kód

VRN

VRNÍ

011503000

013274000

013284000

VRN3

032002000

034103000

034303000-01

034303000-02

034303000-03

Popis MJ

82,056/3

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Vytyčení podzemních sítí

Pasportizace objektu před započetím prací

Pasportizace objektu po provedení prací

Zařízení staveniště
Zařízení stavenisště

Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením

Zřízení DIO

Údržba a pronájem DIO

Odstranění DIO
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Množství

27.352

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

J.cena [CZK]

3 500.00

500.00

500.00

3 000.00

2 000.00

1 500.00

2 000.00

1 000.00

Cena celkem [CZK]

14 000.00

4 500.00

3500.00

500.00

500.00

9 500.00

3000.00

2 000.00

1500.00

2 000.00

1 000.00


