

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 20/633300386

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Prostějov (11)

Termín dodání: 28.12.2020

Místo : Nezamyslice
v.č. 21
v.č. 23
oblouk mezi v.č. 24 - 20

Datum: 07.12.2020

Termín :

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 518,57

ZRN - SO 01

69	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000		0,00
70	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	0,000		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	0,000		0,00
82	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	0,000		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	2,000		0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	11,000		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	11,000		0,00
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	0,000		0,00
121	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	0,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	0,000		0,00
127	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletu a pryžových podložek	kus	0,000		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletu, pryžových a polyetylenových podložek	kus	0,000		0,00
129	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	0,000		0,00
130	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	44,000		0,00
761	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	0,000		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,000		0,00

ZRN - SO 02

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
2	K	021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	ks	0,000		0,00
3	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	0,000		0,00
6	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	ks	0,000		0,00
7	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	ks	0,000		0,00
11	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	ks	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	50,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	0,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1266507

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aaff7c82-78a1-4bcb-9972-c7b982d42565

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2020 09:35:00



42432eb5-d3b7-4bcb-ac4e-b8b74796b4a3