
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: EFISAN s.r.o.,  Hlavní 153,  330 26 Tlučná IČ: 26357143
 DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 033 730,57CZK

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

4 160 107,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 160 107,91 873 622,66

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  EFISAN s.r.o.,  Hlavní 153,  330 26 Tlučná Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

332 349,17274 668,74

426 351,59352 356,69

309 330,13255 644,74

5 033 730,57

279 397,86230 907,32

348 706,97288 187,58

417 823,55345 308,72

185 709,66153 479,06

187 715,25

152 509,24

Cena bez DPH [CZK]

310 220,51

184 436,89

204 631,77

191 155,22

174 021,80

285 431,39

267 297,52

18.06.2020

 

 

227 135,45

345 371,98

184 536,18

7 STAVBA 2_Úsek Č.1 Lom L1 a Šachta Š 213

8 STAVBA 2_Úsek Č.2 Šachta 211 a Šachta Š 212

9
STAVBA 2_Úsek Č.3 úsek mezi Š 210 – Š 209, úsek 

mezi Š 209 – Š 208, úsek mezi Š 205 – Š 203

4 160 107,91

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

4 STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta 100 B sanace 

vnitřního prostoru
4.1 STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta Š 100 B - přeizolování 

stropní konstrukce seshora
5 STAVBA 1_Úsek Č.5 Šachta Š 121 a Šachta Š 122

6 STAVBA 1_Úsek Č.6 Šachta Š 102 a Šachta Š 103

302 135,47 365 583,92

Cena s DPH [CZK]

231 297,82

323 430,00

247 604,44

210 566,38

223 168,64

375 366,82

3

14

Popis

STAVBA 4_Rušení lehkého montážního poklopu a 

zaslepení vstupu
STAVBA 1_Úsek Č.2 úsek mezi Š 116 – Š 115, úsek 

mezi K8 – PB 13

STAVBA 3_Úsek Č.1 Šachta Š 309

STAVBA 2_Úsek Č.6 Šachta Š 214

STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - přeizolování 

stropní konstrukce seshora

STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - sanace 

vnitřních prostor

STAVBA 4_Úsek Č.1 Šachta Š 451

STAVBA 1_Úsek Č.3 Šachta Š 100 A

STAVBA 2_Úsek Č.4 Lom L5 a Šachta Š 207

STAVBA 1_Úsek Č.1 úsek mezi L 25 – PB 16, úsek 

mezi PB16 – Š 116

Kód

11.1

12

1

13

11

10

15

2

Strana 2 z 168

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 173 997,07

Ostatní náklady 10 439,82

Cena bez DPH 184 436,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 184 436,89 21,00% 38 731,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 168,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

1 - STAVBA 1_Úsek Č.1 úsek mezi L 25 – PB 16, úsek mezi PB16 – Š 116
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 173 997,07

HSV - Práce a dodávky HSV 156 420,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 699,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 139 982,76

    997 - Přesun sutě 6 897,92

    998 - Přesun hmot 840,70

PSV - Práce a dodávky PSV 14 616,38

    762 - Konstrukce tesařské 5 878,21

    767 - Konstrukce zámečnické 78,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 419,67

M - Práce a dodávky M 2 959,71

    21-M - Elektromontáže 2 959,71

2) Ostatní náklady 10 439,82

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 5 219,91

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 1 739,97

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 3 479,94

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 184 436,89

1 - STAVBA 1_Úsek Č.1 úsek mezi L 25 – PB 16, úsek mezi PB16 – Š 116

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 997,07

D HSV Práce a dodávky HSV 156 420,98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 699,60

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 87,360 50,00 4 368,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV (2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 38,400

VV (2.4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 48,960

VV Součet 87,360

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 12,376 350,00 4 331,60

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,05*(2*(16))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára stěna x strop" 1,600

VV
0,1*((16/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV 0,05*(2*(20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára stěna x strop" 2,040

VV
0,1*((20.4/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,896

VV Součet 12,376

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 139 982,76

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 48,000 170,00 8 160,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV (2.4*10)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 24,000

VV (2.4*10)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 24,000

VV Součet 48,000

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 48,000 325,00 15 600,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV (2.4*10)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 24,000

VV (2.4*10)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 24,000

VV Součet 48,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 262,080 39,00 10 221,12

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV (2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 38,400

VV (2.4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 48,960

VV Součet 87,360

VV 3*87,360 262,080

1 - STAVBA 1_Úsek Č.1 úsek mezi L 25 – PB 16, úsek mezi PB16 – Š 116

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,050 13 500,00 675,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 5*10/1000 0,050

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 16,016 450,00 7 207,20

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,1*(2*(16))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,1*((16/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV 0,1*(2*(20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára stěna x strop" 4,080

VV
0,1*((20.4/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,896

VV Součet 16,016

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 12,376 500,00 6 188,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,05*(2*(16))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára stěna x strop" 1,600

VV
0,1*((16/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV 0,05*(2*(20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára stěna x strop" 2,040

VV
0,1*((20.4/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,896

VV Součet 12,376

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 1,747 350,00 611,45

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*16))"Tubus mezi L 25 – PB 16" 0,768

VV 0,01*((2*2.4*20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116" 0,979

VV Součet 1,747

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 10,592 375,00 3 972,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*((2*2.4*16))"Tubus mezi L 25 – PB 16" 3,840

VV 0,05*((2*2.4*20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116" 4,896

VV 12,376*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,856

VV Součet 10,592

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 4,474 400,00 1 789,60

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((2*2.4*16))"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,536

VV 0,03*((2*2.4*20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,938

VV Součet 4,474

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 4,368 375,00 1 638,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,920

VV 0,05*(2,4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,448

VV Součet 4,368

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 5,456 400,00 2 182,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,152

VV 0,05*(2,4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,448

VV 12,376*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,856

VV Součet 5,456

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 3,600 425,00 1 530,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,152

VV 0,05*(2,4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,448

VV Součet 3,600

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 6,047 95,00 574,47

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 1,747"stěna 10mm" 1,747

VV 10,592"stěna 30mm" 10,592

VV 4,474"stěna 50mm" 4,474

VV 4,368"strop 10mm" 4,368

VV 5,456"strop 30mm" 5,456

VV 3,6"strop 50mm" 3,600

VV Součet 30,237

VV 0,2*30,237 6,047

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 12,095 87,00 1 052,27

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 1,747"stěna 10mm" 1,747

VV 10,592"stěna 30mm" 10,592

VV 4,474"stěna 50mm" 4,474

VV 4,368"strop 10mm" 4,368

VV 5,456"strop 30mm" 5,456

VV 3,6"strop 50mm" 3,600

VV Součet 30,237

VV 0,4*30,237 12,095

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 3,363 400,00 1 345,20

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1,747"stěna 10mm" 1,747

VV 10,592"stěna 30mm" 10,592

VV 4,474"stěna 50mm" 4,474

VV Součet 16,813

VV 0,2*16,813 3,363

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 2,685 420,00 1 127,70

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,368"strop 10mm" 4,368
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,456"strop 30mm" 5,456

VV 3,6"strop 50mm" 3,600

VV Součet 13,424

VV 0,2*13,424 2,685

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 6,048 95,00 574,56

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 3,363+2,685 6,048

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 12,376 400,00 4 950,40

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,05*(2*(16))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára stěna x strop" 1,600

VV
0,1*((16/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV 0,05*(2*(20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára stěna x strop" 2,040

VV
0,1*((20.4/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,896

VV Součet 12,376

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 1,747 725,00 1 266,58

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*16))"Tubus mezi L 25 – PB 16" 0,768

VV 0,01*((2*2.4*20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116" 0,979

VV Součet 1,747

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 10,592 1 088,00 11 524,10

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*((2*2.4*16))"Tubus mezi L 25 – PB 16" 3,840

VV 0,05*((2*2.4*20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116" 4,896

VV 12,376*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,856

VV Součet 10,592

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 4,474 1 385,00 6 196,49

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((2*2.4*16))"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,536

VV 0,03*((2*2.4*20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,938

VV Součet 4,474

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 4,368 745,00 3 254,16

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,920

VV 0,05*(2,4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,448

VV Součet 4,368

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 5,456 1 108,00 6 045,25

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,152

VV 0,05*(2,4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,448

VV 12,376*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,856

VV Součet 5,456

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 3,600 1 405,00 5 058,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*16)"Tubus mezi L 25 – PB 16" 1,152

VV 0,05*(2,4*20.4)"Tubus mezi PB16 – Š 116" 2,448

VV Součet 3,600

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 30,237 95,00 2 872,52

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 1,747"stěna 10mm" 1,747

VV 10,592"stěna 30mm" 10,592

VV 4,474"stěna 50mm" 4,474
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,368"strop 10mm" 4,368

VV 5,456"strop 30mm" 5,456

VV 3,6"strop 50mm" 3,600

VV Součet 30,237

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 0,801 840,00 672,84

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 0,5*1,602 0,801

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 3,024 650,00 1 965,60

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1,747"stěna 10mm" 1,747

VV 10,592"stěna 30mm" 10,592

VV 4,474"stěna 50mm" 4,474

VV 4,368"strop 10mm" 4,368

VV 5,456"strop 30mm" 5,456

VV 3,6"strop 50mm" 3,600

VV Součet 30,237

VV 0,1*30,237 3,024

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 1,512 215,00 325,08

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 1,747"stěna 10mm" 1,747

VV 10,592"stěna 30mm" 10,592

VV 4,474"stěna 50mm" 4,474

VV 4,368"strop 10mm" 4,368

VV 5,456"strop 30mm" 5,456

VV 3,6"strop 50mm" 3,600

VV Součet 30,237

VV 0,05*30,237 1,512

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 30,237 110,00 3 326,07

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 1,747"stěna 10mm" 1,747

VV 10,592"stěna 30mm" 10,592

VV 4,474"stěna 50mm" 4,474

VV 4,368"strop 10mm" 4,368

VV 5,456"strop 30mm" 5,456

VV 3,6"strop 50mm" 3,600

VV Součet 30,237

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 16,016 1 205,00 19 299,28

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,1*(2*(16))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,1*((16/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,1*(2*(20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára stěna x strop" 4,080

VV
0,1*((20.4/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,896

VV Součet 16,016

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 8,008 770,00 6 166,16

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,1*(2*(16))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,1*((16/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV 0,1*(2*(20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára stěna x strop" 4,080

VV
0,1*((20.4/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,896

VV Součet 16,016

VV 0,5*16,016 8,008

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 1,602 1 630,00 2 611,26

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,1*(2*(16))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,1*((16/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi L 25 – PB 16 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV 0,1*(2*(20.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára stěna x strop" 4,080

VV
0,1*((20.4/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi PB16 – Š 116 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,896

VV Součet 16,016

VV 0,1*16,016 1,602

D 997 Přesun sutě 6 897,92

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,213 954,00 2 111,20

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 44,260 41,00 1 814,66

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*2,213 44,260

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2,213 533,00 1 179,53

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,213 810,00 1 792,53

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,213 2,213

D 998 Přesun hmot 840,70

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,297 366,00 840,70

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 14 616,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 5 878,21

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 10,000 320,00 3 200,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 10 10,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,011 6 351,00 69,86

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*1*3 0,011

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 10,000 207,00 2 070,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 10 10,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 10,000 24,00 240,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 10 10,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,153 1 950,00 298,35

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 78,50

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,050 1 570,00 78,50

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 5*10/1000 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 419,67

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 11,512 264,00 3 039,17

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 1,512 1,512

VV 10 10,000

VV Součet 11,512

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 5,000 225,00 1 125,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 5 5,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 0,500 317,00 158,50

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 5,000 227,00 1 135,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 5 5,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 1,500 311,00 466,50

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 5,000 246,00 1 230,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 5 5,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 1,500 177,00 265,50

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

D M Práce a dodávky M 2 959,71

D 21-M Elektromontáže 2 959,71

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 4,710 501,00 2 359,71

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*5*7850 4,710
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 269 274,90

Ostatní náklady 16 156,49

Cena bez DPH 285 431,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 285 431,39 21,00% 59 940,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 371,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

10 - STAVBA 2_Úsek Č.4 Lom L5 a Šachta Š 207
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 269 274,90

HSV - Práce a dodávky HSV 231 282,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 939,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 013,54

    997 - Přesun sutě 8 304,02

    998 - Přesun hmot 1 025,17

PSV - Práce a dodávky PSV 32 673,05

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 13 486,60

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 16 156,49

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 8 078,25

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 692,75

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 5 385,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 285 431,39

10 - STAVBA 2_Úsek Č.4 Lom L5 a Šachta Š 207

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 274,90

D HSV Práce a dodávky HSV 231 282,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 939,70

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 43,200 50,00 2 160,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 3*3.6"Lom L5" 10,800

VV 6*5.4"Šachta Š 207" 32,400

VV Součet 43,200

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 27,942 350,00 9 779,70

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,6*(3+3+3.6+3.6)"Lom L5 spára stěna x strop" 7,920

VV
0,2*((2.4+2.1+2.1)+(2.4+2.7+2.7))"Lom L5 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,1*(5*3,6)"Lom L5 spára stěnové prefabrikáty" 1,800

VV 0,2*(3*5)"Lom L5 spára stropní prefabrikáty" 3,000

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 207 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 207 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 207 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 207 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 27,942

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 013,54

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 86,400 170,00 14 688,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 3*3.6"Lom L5" 10,800

VV 6*5.4"Šachta Š 207" 32,400

VV Součet 43,200

VV 2*43,20 86,400

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 86,400 325,00 28 080,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 3*3.6"Lom L5" 10,800

VV 6*5.4"Šachta Š 207" 32,400

VV Součet 43,200

VV 2*43,20 86,400

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 129,600 39,00 5 054,40

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




10 - STAVBA 2_Úsek Č.4 Lom L5 a Šachta Š 207

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

Strana 15 z 168

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3*3.6"Lom L5" 10,800

VV 6*5.4"Šachta Š 207" 32,400

VV Součet 43,200

VV 3*43,2 129,600

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 19,002 450,00 8 550,90

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,2*(3+3+3.6+3.6)"Lom L5 spára stěna x strop" 2,640

VV
0,2*((2.4+2.1+2.1)+(2.4+2.7+2.7))"Lom L5 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,1*(5*3,6)"Lom L5 spára stěnové prefabrikáty" 1,800

VV 0,1*(3*5)"Lom L5 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 207 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 207 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 207 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 207 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 19,002

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 27,942 500,00 13 971,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,6*(3+3+3.6+3.6)"Lom L5 spára stěna x strop" 7,920

VV
0,2*((2.4+2.1+2.1)+(2.4+2.7+2.7))"Lom L5 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,1*(5*3,6)"Lom L5 spára stěnové prefabrikáty" 1,800

VV 0,2*(3*5)"Lom L5 spára stropní prefabrikáty" 3,000

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 207 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 207 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 207 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 207 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 27,942

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 4,298 350,00 1 504,30

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-((2.1*2.4)+(2.4*2.7)))"Lom L5" 1,800

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

207"
2,498

VV Součet 4,298

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 10,154 375,00 3 807,75

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-((2.1*2.4)+(2.4*2.7)))"Lom L5" 1,800

VV
0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

207"
4,163
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 27,942*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,191

VV Součet 10,154

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 3,578 400,00 1 431,20

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-((2.1*2.4)+(2.4*2.7)))"Lom L5" 1,080

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

207"
2,498

VV Součet 3,578

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 8,640 375,00 3 240,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(3*3.6)"Lom L5" 2,160

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 207" 6,480

VV Součet 8,640

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 8,511 400,00 3 404,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(3*3.6)"Lom L5" 1,080

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 207" 3,240

VV 27,942*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,191

VV Součet 8,511

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 4,320 425,00 1 836,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(3*3.6)"Lom L5" 1,080

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 207" 3,240

VV Součet 4,320

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 7,900 95,00 750,50

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 4,298"stěna 10mm" 4,298

VV 10,154"stěna 30mm" 10,154

VV 3,578"stěna 50mm" 3,578

VV 8,640"strop 10mm" 8,640

VV 8,511"strop 30mm" 8,511

VV 4,320"strop 50mm" 4,320

VV Součet 39,501

VV 0,2*39,501 7,900

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 3,950 87,00 343,65

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 4,298"stěna 10mm" 4,298

VV 10,154"stěna 30mm" 10,154

VV 3,578"stěna 50mm" 3,578

VV 8,640"strop 10mm" 8,640

VV 8,511"strop 30mm" 8,511

VV 4,320"strop 50mm" 4,320

VV Součet 39,501

VV 0,1*39,501 3,950

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 3,606 400,00 1 442,40

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,298"stěna 10mm" 4,298

VV 10,154"stěna 30mm" 10,154

VV 3,578"stěna 50mm" 3,578

VV Součet 18,030

VV 0,2*18,030 3,606

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 4,294 420,00 1 803,48

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 8,640"strop 10mm" 8,640

VV 8,511"strop 30mm" 8,511

VV 4,320"strop 50mm" 4,320

VV Součet 21,471

VV 0,2*21,471 4,294

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 7,900 95,00 750,50

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 3,606+4,294 7,900

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 27,942 400,00 11 176,80

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,6*(3+3+3.6+3.6)"Lom L5 spára stěna x strop" 7,920

VV
0,2*((2.4+2.1+2.1)+(2.4+2.7+2.7))"Lom L5 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,1*(5*3,6)"Lom L5 spára stěnové prefabrikáty" 1,800

VV 0,2*(3*5)"Lom L5 spára stropní prefabrikáty" 3,000

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 207 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 207 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 207 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 207 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 27,942

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 4,298 725,00 3 116,05

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-((2.1*2.4)+(2.4*2.7)))"Lom L5" 1,800

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

207"
2,498

VV Součet 4,298

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 10,154 1 088,00 11 047,55

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-((2.1*2.4)+(2.4*2.7)))"Lom L5" 1,800

VV
0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

207"
4,163

VV 27,942*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,191

VV Součet 10,154

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 3,578 1 385,00 4 955,53

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-((2.1*2.4)+(2.4*2.7)))"Lom L5" 1,080

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

207"
2,498

VV Součet 3,578

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 8,640 745,00 6 436,80

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(3*3.6)"Lom L5" 2,160

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 207" 6,480

VV Součet 8,640

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 8,511 1 108,00 9 430,19

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(3*3.6)"Lom L5" 1,080

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 207" 3,240

VV 27,942*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,191

VV Součet 8,511

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 4,320 1 405,00 6 069,60

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(3*3.6)"Lom L5" 1,080

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 207" 3,240

VV Součet 4,320

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 39,501 95,00 3 752,60

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 4,298"stěna 10mm" 4,298

VV 10,154"stěna 30mm" 10,154

VV 3,578"stěna 50mm" 3,578

VV 8,640"strop 10mm" 8,640

VV 8,511"strop 30mm" 8,511

VV 4,320"strop 50mm" 4,320

VV Součet 39,501

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 1,900 840,00 1 596,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 3,8*0,5 1,900

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 27,651 650,00 17 973,15

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,298"stěna 10mm" 4,298

VV 10,154"stěna 30mm" 10,154

VV 3,578"stěna 50mm" 3,578

VV 8,640"strop 10mm" 8,640

VV 8,511"strop 30mm" 8,511

VV 4,320"strop 50mm" 4,320

VV Součet 39,501

VV 0,7*39,501 27,651

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 7,900 215,00 1 698,50

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 4,298"stěna 10mm" 4,298

VV 10,154"stěna 30mm" 10,154

VV 3,578"stěna 50mm" 3,578

VV 8,640"strop 10mm" 8,640

VV 8,511"strop 30mm" 8,511

VV 4,320"strop 50mm" 4,320

VV Součet 39,501

VV 0,2*39,501 7,900

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 39,501 110,00 4 345,11

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 4,298"stěna 10mm" 4,298

VV 10,154"stěna 30mm" 10,154

VV 3,578"stěna 50mm" 3,578

VV 8,640"strop 10mm" 8,640

VV 8,511"strop 30mm" 8,511

VV 4,320"strop 50mm" 4,320

VV Součet 39,501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 19,002 1 205,00 22 897,41

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,2*(3+3+3.6+3.6)"Lom L5 spára stěna x strop" 2,640

VV
0,2*((2.4+2.1+2.1)+(2.4+2.7+2.7))"Lom L5 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,1*(5*3,6)"Lom L5 spára stěnové prefabrikáty" 1,800

VV 0,1*(3*5)"Lom L5 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 207 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 207 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 207 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 207 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 19,002

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 9,501 770,00 7 315,77

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,2*(3+3+3.6+3.6)"Lom L5 spára stěna x strop" 2,640

VV
0,2*((2.4+2.1+2.1)+(2.4+2.7+2.7))"Lom L5 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,1*(5*3,6)"Lom L5 spára stěnové prefabrikáty" 1,800

VV 0,1*(3*5)"Lom L5 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 207 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 207 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 207 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 207 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 19,002

VV 0,5*19,002 9,501

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 3,800 1 630,00 6 194,00

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,2*(3+3+3.6+3.6)"Lom L5 spára stěna x strop" 2,640

VV
0,2*((2.4+2.1+2.1)+(2.4+2.7+2.7))"Lom L5 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,1*(5*3,6)"Lom L5 spára stěnové prefabrikáty" 1,800

VV 0,1*(3*5)"Lom L5 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 207 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 207 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 207 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 207 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 19,002

VV 0,2*19,002 3,800

D 997 Přesun sutě 8 304,02

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,635 954,00 2 513,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 52,700 41,00 2 160,70

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*2,635 52,700

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2,635 533,00 1 404,46

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,747 810,00 2 225,07

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,747 2,747

D 998 Přesun hmot 1 025,17

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,801 366,00 1 025,17

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 32 673,05

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 13 486,60

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 17,900 264,00 4 725,60

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,2*39,501 7,900

VV 10 10,000

VV Součet 17,900

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 292 660,86

Ostatní náklady 17 559,65

Cena bez DPH 310 220,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 310 220,51 21,00% 65 146,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 366,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

11 - STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - sanace vnitřních prostor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 292 660,86

HSV - Práce a dodávky HSV 255 397,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 658,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 522,10

    997 - Přesun sutě 10 876,64

    998 - Přesun hmot 1 340,29

PSV - Práce a dodávky PSV 31 944,41

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 757,96

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 17 559,65

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 8 779,83

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 926,61

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 5 853,22

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 310 220,51

11 - STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - sanace vnitřních prostor

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 660,86

D HSV Práce a dodávky HSV 255 397,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 658,00

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 32,400 50,00 1 620,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 6*5.4"Šachta Š 202" 32,400

VV Součet 32,400

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 28,680 350,00 10 038,00

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,2*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 202 spára stěna x strop" 4,560

VV
0,2*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 202 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,3*(8*4,35)"Šachta Š 202 spára stěnové prefabrikáty" 10,440

VV 0,4*(5.4*5)"Šachta Š 202 spára stropní prefabrikáty" 10,800

VV Součet 28,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 522,10

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 64,800 170,00 11 016,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 6*5.4"Šachta Š 202" 32,400

VV 2*32,4 64,800

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 64,800 325,00 21 060,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 6*5.4"Šachta Š 202" 32,400

VV 2*32,4 64,800

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 97,200 39,00 3 790,80

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 6*5.4"Šachta Š 202" 32,400

VV 3*32,4 97,200

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

11 - STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - sanace vnitřních prostor

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 24,960 450,00 11 232,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 202 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 202 spára dobetonávky, 

trhliny"
1,440

VV 0,3*(8*4,35)"Šachta Š 202 spára stěnové prefabrikáty" 10,440

VV 0,4*(5.4*5)"Šachta Š 202 spára stropní prefabrikáty" 10,800

VV Součet 24,960

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 28,680 500,00 14 340,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 202 spára stěna x strop" 4,560

VV
0,2*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 202 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,3*(8*4,35)"Šachta Š 202 spára stěnové prefabrikáty" 10,440

VV 0,4*(5.4*5)"Šachta Š 202 spára stropní prefabrikáty" 10,800

VV Součet 28,680

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,342 350,00 3 269,70

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-(2.4*2.4))"Šachta Š 202" 9,342

VV Součet 9,342

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 13,644 375,00 5 116,50

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-(2.4*2.4))"Šachta Š 202" 9,342

VV 28,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,302

VV Součet 13,644

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 4,671 400,00 1 868,40

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-(2.4*2.4))"Šachta Š 202" 4,671

VV Součet 4,671

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 6,480 375,00 2 430,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 202" 6,480

VV Součet 6,480

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 10,782 400,00 4 312,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 202" 6,480

VV 28,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,302

VV Součet 10,782

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 6,480 425,00 2 754,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 202" 6,480

VV Součet 6,480

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 10,280 95,00 976,60

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 9,342"stěna 10mm" 9,342

VV 13,644"stěna 30mm" 13,644

VV 4,671"stěna 50mm" 4,671

VV 6,480"strop 10mm" 6,480

VV 10,782"strop 30mm" 10,782

VV 6,480"strop 50mm" 6,480

VV Součet 51,399

VV 0,2*51,399 10,280

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 10,280 87,00 894,36

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 9,342"stěna 10mm" 9,342

VV 13,644"stěna 30mm" 13,644

VV 4,671"stěna 50mm" 4,671

VV 6,480"strop 10mm" 6,480

VV 10,782"strop 30mm" 10,782

VV 6,480"strop 50mm" 6,480

VV Součet 51,399

VV 0,2*51,399 10,280

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 5,531 400,00 2 212,40

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,342"stěna 10mm" 9,342

VV 13,644"stěna 30mm" 13,644

VV 4,671"stěna 50mm" 4,671

VV Součet 27,657

VV 0,2*27,657 5,531

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 4,748 420,00 1 994,16

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 6,480"strop 10mm" 6,480

VV 10,782"strop 30mm" 10,782

VV 6,480"strop 50mm" 6,480

VV Součet 23,742

VV 0,2*23,742 4,748

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 10,279 95,00 976,51

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 5,531+4,748 10,279

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 28,680 400,00 11 472,00

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 202 spára stěna x strop" 4,560

VV
0,2*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 202 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,880

VV 0,3*(8*4,35)"Šachta Š 202 spára stěnové prefabrikáty" 10,440

VV 0,4*(5.4*5)"Šachta Š 202 spára stropní prefabrikáty" 10,800

VV Součet 28,680

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 9,342 725,00 6 772,95

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-(2.4*2.4))"Šachta Š 202" 9,342

VV Součet 9,342

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 13,644 1 088,00 14 844,67

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-(2.4*2.4))"Šachta Š 202" 9,342

VV 28,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,302

VV Součet 13,644

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 4,671 1 385,00 6 469,34

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-(2.4*2.4))"Šachta Š 202" 4,671

VV Součet 4,671

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 6,480 745,00 4 827,60

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 202" 6,480

VV Součet 6,480

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 10,782 1 108,00 11 946,46

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 202" 6,480

VV 28,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,302

VV Součet 10,782

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 6,480 1 405,00 9 104,40

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(6*5.4)"Šachta Š 202" 6,480

VV Součet 6,480

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 51,399 95,00 4 882,91

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 9,342"stěna 10mm" 9,342

VV 13,644"stěna 30mm" 13,644

VV 4,671"stěna 50mm" 4,671

VV 6,480"strop 10mm" 6,480

VV 10,782"strop 30mm" 10,782

VV 6,480"strop 50mm" 6,480

VV Součet 51,399

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 1,248 840,00 1 048,32

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 2,496*0,5 1,248

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 30,839 650,00 20 045,35

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,342"stěna 10mm" 9,342

VV 13,644"stěna 30mm" 13,644

VV 4,671"stěna 50mm" 4,671

VV 6,480"strop 10mm" 6,480

VV 10,782"strop 30mm" 10,782

VV 6,480"strop 50mm" 6,480

VV Součet 51,399

VV 0,6*51,399 30,839

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 5,140 215,00 1 105,10

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 9,342"stěna 10mm" 9,342

VV 13,644"stěna 30mm" 13,644

VV 4,671"stěna 50mm" 4,671

VV 6,480"strop 10mm" 6,480

VV 10,782"strop 30mm" 10,782

VV 6,480"strop 50mm" 6,480

VV Součet 51,399

VV 0,1*51,399 5,140

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 51,399 110,00 5 653,89

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,342"stěna 10mm" 9,342

VV 13,644"stěna 30mm" 13,644

VV 4,671"stěna 50mm" 4,671

VV 6,480"strop 10mm" 6,480

VV 10,782"strop 30mm" 10,782

VV 6,480"strop 50mm" 6,480

VV Součet 51,399

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 24,960 1 205,00 30 076,80

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 202 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 202 spára dobetonávky, 

trhliny"
1,440

VV 0,3*(8*4,35)"Šachta Š 202 spára stěnové prefabrikáty" 10,440

VV 0,4*(5.4*5)"Šachta Š 202 spára stropní prefabrikáty" 10,800

VV Součet 24,960

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 12,480 770,00 9 609,60

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 202 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 202 spára dobetonávky, 

trhliny"
1,440

VV 0,3*(8*4,35)"Šachta Š 202 spára stěnové prefabrikáty" 10,440

VV 0,4*(5.4*5)"Šachta Š 202 spára stropní prefabrikáty" 10,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 24,960

VV 0,5*24,960 12,480

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 2,496 1 630,00 4 068,48

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 202 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 202 spára dobetonávky, 

trhliny"
1,440

VV 0,3*(8*4,35)"Šachta Š 202 spára stěnové prefabrikáty" 10,440

VV 0,4*(5.4*5)"Šachta Š 202 spára stropní prefabrikáty" 10,800

VV Součet 24,960

VV 0,1*24,960 2,496

D 997 Přesun sutě 10 876,64

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 3,451 954,00 3 292,25

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 69,020 41,00 2 829,82

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*3,451 69,020

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 3,451 533,00 1 839,38

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 3,599 810,00 2 915,19

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 3,599 3,599

D 998 Přesun hmot 1 340,29

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,662 366,00 1 340,29

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 944,41

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 757,96

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 15,140 264,00 3 996,96

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,1*51,399 5,140

VV 10 10,000

VV Součet 15,140

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 252 167,47

Ostatní náklady 15 130,05

Cena bez DPH 267 297,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 267 297,52 21,00% 56 132,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 323 430,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

11.1 - STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - přeizolování stropní 

konstrukce seshora
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 252 167,47

HSV - Práce a dodávky HSV 204 335,69

    1 - Zemní práce 43 990,50

    4 - Vodorovné konstrukce 25 621,20

    5 - Komunikace pozemní 30 497,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 297,83

    997 - Přesun sutě 21 635,62

    998 - Přesun hmot 12 292,84

PSV - Práce a dodávky PSV 40 678,34

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 055,72

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 1 347,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 275,62

M - Práce a dodávky M 7 153,44

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 153,44

2) Ostatní náklady 15 130,05

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 7 565,02

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 521,67

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 5 043,35

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 267 297,52

11.1 - STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - přeizolování stropní 

konstrukce seshora

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 252 167,47

D HSV Práce a dodávky HSV 204 335,69

D 1 Zemní práce 43 990,50

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 68,640 125,00 8 580,00

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

P

Poznámka k položce:


Vybourání konstrukčních vrstev chodníku v minimální požadované 

ploše, zámková, betonová dlažba a obrubníky budou očištěny, uloženy 

na deponii pro opětovné použití.

VV 8,8*7,8 68,640

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 107,00 642,00

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

P

Poznámka k položce:


Vybourání obrubníků, které  budou očištěny, uloženy na deponii pro 

opětovné použití.

VV 6 6,000

3 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 22,500 685,00 15 412,50

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

VV 3*7,5 22,500

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 22,500 105,00 2 362,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 

m

P
Poznámka k položce:


Rozvoz zeminy v blízkosti výkopu pro opětovný zásyp

VV 3*7,5 22,500

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 7,500 359,00 2 692,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P

Poznámka k položce:


Odvoz zeminy, která se již nebude vracet do konstrukce zásypu 

(předpoklad 1/3 výkopku)

VV 3*7,5*(1/3) 7,500

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,500 165,00 3 712,50

PP Uložení sypaniny  na skládky

P

Poznámka k položce:


Odvoz zeminy, která se již nebude vracet do konstrukce zásypu (včetně 

zeminy po pilotáži)

VV 3*7,5 22,500

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 22,500 227,00 5 107,50

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P

Poznámka k položce:


Hutněný zásyp zeminou z výkopku.



Hutnit na předepsanou úroveň hutnění.



Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách max. výšky 300 mm 

uskladněným výkopkem.

VV 3*7,5 22,500

8 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 13,500 406,00 5 481,00

PP štěrkopísek frakce 0/22

P

Poznámka k položce:


Nákup materiálu.



1/3 výkopku bude nahrazena novým materiálem (hutněná vrstva 

štěrkopísku)



Drenážní vrstva štěrkopísku

11.1 - STAVBA 2_Úsek Č.5 Šachta Š 202 - přeizolování stropní 

konstrukce seshora

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22,5*(1/3) 7,500

VV 7,5*1800/1000 13,500

D 4 Vodorovné konstrukce 25 621,20

9 K 457451133 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30
m2 39,600 647,00 25 621,20

PP
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů  tloušťky 60 

mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 25/30

P

Poznámka k položce:


Jako ochrana izolace proti poškození při zásypu je na vodorovných 

plochách stropu navržena ochrana izolace v příčném, střechovitém 

sklonu 4,0% tl. min. 80 mm beton v kvalitě C25/30 – XF2 při povrchu 

vyztuženo kari sítí R6  oka 100 x 100mm

VV 6,6*6 39,600

D 5 Komunikace pozemní 30 497,70

10 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 68,640 378,00 25 945,92

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 8,8*7,8 68,640

11 M 59245295 dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní m2 6,864 295,00 2 024,88

PP dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní

P
Poznámka k položce:


Dokoupení cca 10 % nové dlažby

VV 68,640*0,1 6,864

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 6,349 398,00 2 526,90

PP štěrkopísek frakce 0/8

P
Poznámka k položce:


Nový podsyp pod zákovou dlažbu chodníku

VV 8,8*7,8 68,640

VV 68,640*0,05*1850/1000 6,349

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 297,83

13 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 47,520 58,00 2 756,16

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV 6*6,6 39,600

VV 0,2*39,6 7,920

VV Součet 47,520

14 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 

tl do 30 mm
m2 2,610 400,00 1 044,00

PP
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 

do 30 mm

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,05 2,610

15 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 10,440 337,00 3 518,28

PP Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,2 10,440

16 K 985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 300 barů
m2 52,200 95,00 4 959,00

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem do 300 barů

P

Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci.


Omytí plochy

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

17 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 1250 barů
m2 52,200 190,00 9 918,00

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

18 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 5,220 400,00 2 088,00

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,1 5,220

19 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl do 6 m/m2
m2 2,610 532,00 1 388,52

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

P

Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci. Vysekání rozvolněného, 

degradovaného betonu ve sparách.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,05 2,610

20 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 5,220 725,00 3 784,50

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,1 5,220

21 K 985311314 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 2,610 1 088,00 2 839,68

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,05 2,610

22 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 1,566 1 405,00 2 200,23

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,03 1,566

23 K 985312132 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 

podlah tl 3 mm
m2 45,900 650,00 29 835,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6))*0,5 45,900

24 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu 

kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm
m2 1,044 215,00 224,46

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi rubu kleneb a podlah

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,02 1,044

25 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 2 mm
m2 52,200 110,00 5 742,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 

mm

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

D 997 Přesun sutě 21 635,62

26 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 4,689 954,00 4 473,31

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 93,780 41,00 3 844,98

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 20*4,689 93,780

28 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 4,689 533,00 2 499,24

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

29 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 4,689 810,00 3 798,09

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV 4,689 4,689

30 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 13,500 520,00 7 020,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 7,5*1800/1000 13,500

D 998 Přesun hmot 12 292,84

31 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 33,587 366,00 12 292,84

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

D PSV Práce a dodávky PSV 40 678,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 055,72

32 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 52,200 53,00 2 766,60

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Po odkrytí stropu bude po dohodě se zástupcem investora 

odsouhlasen vhodný typ nové izolace (stěrková, pásová) včetně 

případných detailů.


Uvažováno včetně úprav stávající izolace, zaříznutí, přechodové části

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

33 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 64,800 147,00 9 525,60

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

P

Poznámka k položce:


Jako hydroizolační systém je navržena zdvojená celoplošná 

hydroizolace natavovacími pásy     2 x NAIP tl. 10 mm. Izolace musí být 

natavena na hladký, čistý a napenetrovaný podklad (viz předupravený 

a vyspravený podklad). Penetrace bude provedená 2x ALP.


Včetně zatažení na svisé povrchy.

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6))*2 64,800

34 M BTX.510041BX BITUMAX AL S40 (role/10m2) m2 81,972 199,00 16 312,43

PP BITUMAX AL S40 (role/10m2)

VV 71,28*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 81,972

35 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 15,120 137,00 2 071,44

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 

tl. fólie do 0,6 mm

VV 0,6*(6+6+6,6+6,6) 15,120

36 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 64,800 45,00 2 916,00

PP

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

P

Poznámka k položce:


Penetrace podkladu bude provedená 2x ALP.


Včetně svislých ploch

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6))*2 64,800

37 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 50 300,00 1 106,60

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

38 K R711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár 

impregnovanými provazci
m 50,000 74,00 3 700,00

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  na 

ploše vodorovné V

P
Poznámka k položce:


Dotěsnění, zhotovení detailů překryvů a přesahů v ploše.

VV 50 50,000

39 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,422 966,00 407,65

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

40 K 998711194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 0,422 591,00 249,40

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 1 347,00

41 K 715121001 Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce 

vodorovné tmel dvouvrstvý za studena
m2 3,000 449,00 1 347,00

PP

Provedení izolace stavebních konstrukcí natěradly a tmely za studena  

stěrkováním tmelem dvouvrstvým s penetrací ploch vodorovných, vyjma 

stropů

P

Poznámka k položce:


Betonové konstrukce krčků, které vystupují nad okolní terén, jsou na 

povrchu chráněny stěrkovou hydroizolací

VV 3 3,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 275,62

42 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 1,044 264,00 275,62

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

VV 6,6*6+(0,5*(6+6+6,6+6,6)) 52,200

VV 52,2*0,02 1,044

D M Práce a dodávky M 7 153,44

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 153,44

43 K 460650176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 

zámkových z rozebraných dlažeb
m2 68,640 96,00 6 589,44

PP

Vozovky a chodníky  očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od 

spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a 

uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových 

tvarovaných nebo zámkových
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Vybourání konstrukčních vrstev chodníku v minimální požadované 

ploše, zámková, betonová dlažba a obrubníky budou očištěny, uloženy 

na deponii pro opětovné použití.

VV 8,8*7,8 68,640

44 K 460650192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od 

spojovacího materiálu s odklizením do 10 m
m 6,000 94,00 564,00

PP

Vozovky a chodníky  očištění vybouraných obrubníků od spojovacího 

materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného 

materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

P

Poznámka k položce:


Vybourání obrubníků, které  budou očištěny, uloženy na deponii pro 

opětovné použití.

VV 6 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 164 171,51

Ostatní náklady 9 850,29

Cena bez DPH 174 021,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 174 021,80 21,00% 36 544,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 566,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

12 - STAVBA 2_Úsek Č.6 Šachta Š 214
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 164 171,51

HSV - Práce a dodávky HSV 127 707,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 641,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 667,14

    997 - Přesun sutě 5 812,46

    998 - Přesun hmot 585,97

PSV - Práce a dodávky PSV 31 145,02

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 11 958,57

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 9 850,29

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 4 925,15

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 1 641,72

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 3 283,43

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 174 021,80

12 - STAVBA 2_Úsek Č.6 Šachta Š 214

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164 171,51

D HSV Práce a dodávky HSV 127 707,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 641,50

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 32,400 50,00 1 620,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 6*5.4"Šachta Š 214" 32,400

VV Součet 32,400

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 11,490 350,00 4 021,50

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 214 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 214 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,410

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 214 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 214 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 11,490

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 667,14

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 64,800 170,00 11 016,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 6*5.4"Šachta Š 214" 32,400

VV Součet 32,400

VV 2*32,4 64,800

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 64,800 325,00 21 060,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 6*5.4"Šachta Š 214" 32,400

VV Součet 32,400

VV 2*32,4 64,800

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 97,200 39,00 3 790,80

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 6*5.4"Šachta Š 214" 32,400

VV Součet 32,400

VV 3*32,4 97,200

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

12 - STAVBA 2_Úsek Č.6 Šachta Š 214

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 7,590 450,00 3 415,50

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 214 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 214 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,410

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 214 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 214 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 7,590

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 11,490 500,00 5 745,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 214 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 214 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,410

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 214 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 214 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 11,490

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 2,651 350,00 927,85

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.4)))"Šachta Š 

214"
2,651

VV Součet 2,651

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 4,375 375,00 1 640,63

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.4)))"Šachta Š 

214"
2,651

VV 11,490*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,724

VV Součet 4,375

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 2,651 400,00 1 060,40

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.4)))"Šachta Š 

214"
2,651

VV Součet 2,651

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 3,240 375,00 1 215,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 214" 3,240

VV Součet 3,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 4,964 400,00 1 985,60

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 214" 3,240

VV 11,490*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,724

VV Součet 4,964

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 3,240 425,00 1 377,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 214" 3,240

VV Součet 3,240

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 4,224 95,00 401,28

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 2,651"stěna 10mm" 2,651

VV 4,375"stěna 30mm" 4,375

VV 2,651"stěna 50mm" 2,651

VV 3,240"strop 10mm" 3,240

VV 4,964"strop 30mm" 4,964

VV 3,240"strop 50mm" 3,240

VV Součet 21,121

VV 0,2*21,121 4,224

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 2,112 87,00 183,74

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 2,651"stěna 10mm" 2,651

VV 4,375"stěna 30mm" 4,375

VV 2,651"stěna 50mm" 2,651

VV 3,240"strop 10mm" 3,240

VV 4,964"strop 30mm" 4,964

VV 3,240"strop 50mm" 3,240

VV Součet 21,121

VV 0,1*21,121 2,112

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 1,933 400,00 773,20

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 2,651"stěna 10mm" 2,651

VV 4,375"stěna 30mm" 4,375

VV 2,651"stěna 50mm" 2,651

VV Součet 9,677

VV 0,2*9,667 1,933

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 2,289 420,00 961,38

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 3,240"strop 10mm" 3,240

VV 4,964"strop 30mm" 4,964

VV 3,240"strop 50mm" 3,240

VV Součet 11,444

VV 0,2*11,444 2,289

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 4,222 95,00 401,09

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 1,933+2,289 4,222

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 11,490 400,00 4 596,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 214 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 214 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,410

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 214 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 214 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 11,490

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 2,651 725,00 1 921,98

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.4)))"Šachta Š 

214"
2,651

VV Součet 2,651

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 4,375 1 088,00 4 760,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.4)))"Šachta Š 

214"
2,651

VV 11,490*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,724

VV Součet 4,375

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 2,651 1 385,00 3 671,64

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.4)))"Šachta Š 

214"
2,651

VV Součet 2,651

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 3,240 745,00 2 413,80

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 214" 3,240

VV Součet 3,240

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 4,964 1 108,00 5 500,11

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 214" 3,240

VV 11,490*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,724

VV Součet 4,964

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 3,240 1 405,00 4 552,20

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 214" 3,240

VV Součet 3,240

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 21,121 95,00 2 006,50

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 2,651"stěna 10mm" 2,651

VV 4,375"stěna 30mm" 4,375

VV 2,651"stěna 50mm" 2,651

VV 3,240"strop 10mm" 3,240

VV 4,964"strop 30mm" 4,964

VV 3,240"strop 50mm" 3,240

VV Součet 21,121

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 0,759 840,00 637,56

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 1,518*0,5 0,759
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 16,897 650,00 10 983,05

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 2,651"stěna 10mm" 2,651

VV 4,375"stěna 30mm" 4,375

VV 2,651"stěna 50mm" 2,651

VV 3,240"strop 10mm" 3,240

VV 4,964"strop 30mm" 4,964

VV 3,240"strop 50mm" 3,240

VV Součet 21,121

VV 0,8*21,121 16,897

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,112 215,00 454,08

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 2,651"stěna 10mm" 2,651

VV 4,375"stěna 30mm" 4,375

VV 2,651"stěna 50mm" 2,651

VV 3,240"strop 10mm" 3,240

VV 4,964"strop 30mm" 4,964

VV 3,240"strop 50mm" 3,240

VV Součet 21,121

VV 0,1*21,121 2,112

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 21,121 110,00 2 323,31

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 2,651"stěna 10mm" 2,651

VV 4,375"stěna 30mm" 4,375

VV 2,651"stěna 50mm" 2,651

VV 3,240"strop 10mm" 3,240

VV 4,964"strop 30mm" 4,964

VV 3,240"strop 50mm" 3,240

VV Součet 21,121

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 7,590 1 205,00 9 145,95

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 214 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 214 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,410

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 214 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 214 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 7,590

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 3,795 770,00 2 922,15

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 214 spára stěna x strop" 2,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 214 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,410

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 214 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 214 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 7,590

VV 0,5*7,590 3,795

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 1,518 1 630,00 2 474,34

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 214 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 214 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,410

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 214 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 214 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 7,590

VV 0,2*7,590 1,518

D 997 Přesun sutě 5 812,46

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,555 954,00 1 483,47

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 31,100 41,00 1 275,10

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*1,555 31,100

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 1,555 533,00 828,82

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,747 810,00 2 225,07

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,747 2,747

D 998 Přesun hmot 585,97

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 1,601 366,00 585,97

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 145,02

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 11 958,57

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 12,112 264,00 3 197,57

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,1*21,121 2,112

VV 10 10,000

VV Součet 12,112

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 193 048,84

Ostatní náklady 11 582,93

Cena bez DPH 204 631,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 204 631,77 21,00% 42 972,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 604,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

13 - STAVBA 3_Úsek Č.1 Šachta Š 309
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 193 048,84

HSV - Práce a dodávky HSV 156 433,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 879,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 334,12

    997 - Přesun sutě 6 516,09

    998 - Přesun hmot 704,18

PSV - Práce a dodávky PSV 31 296,03

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 109,58

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 11 582,93

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 5 791,47

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 1 930,49

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 3 860,98

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 204 631,77

13 - STAVBA 3_Úsek Č.1 Šachta Š 309

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 193 048,84

D HSV Práce a dodávky HSV 156 433,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 879,00

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 38,880 50,00 1 944,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 309" 38,880

VV Součet 38,880

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 14,100 350,00 4 935,00

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 309 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 309 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,700

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 309 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*5)"Šachta Š 309 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 14,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 334,12

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 77,760 170,00 13 219,20

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 7.2*5.4"Šachta Š 309" 38,880

VV Součet 38,880

VV 2*38,880 77,760

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 77,760 325,00 25 272,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 309" 38,880

VV Součet 38,880

VV 2*38,880 77,760

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 116,640 39,00 4 548,96

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 7.2*5.4"Šachta Š 309" 38,880

VV Součet 38,880

VV 3*38,880 116,640

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

13 - STAVBA 3_Úsek Č.1 Šachta Š 309

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 10,050 450,00 4 522,50

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 309 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 309 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,350

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 309 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 309 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 10,050

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 14,100 500,00 7 050,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 309 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 309 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,700

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 309 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*5)"Šachta Š 309 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 14,100

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 4,973 350,00 1 740,55

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

309"
4,973

VV Součet 4,973

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 5,099 375,00 1 912,13

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

309"
2,984

VV 14,1*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,115

VV Součet 5,099

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 2,984 400,00 1 193,60

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

309"
2,984

VV Součet 2,984

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 3,888 375,00 1 458,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 309" 3,888

VV Součet 3,888
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 6,003 400,00 2 401,20

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 309" 3,888

VV 14,1*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,115

VV Součet 6,003

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 3,888 425,00 1 652,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 309" 3,888

VV Součet 3,888

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 5,367 95,00 509,87

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 4,973"stěna 10mm" 4,973

VV 5,099"stěna 30mm" 5,099

VV 2,984"stěna 50mm" 2,984

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 6,003"strop 30mm" 6,003

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,835

VV 0,2*26,835 5,367

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 5,367 87,00 466,93

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 4,973"stěna 10mm" 4,973

VV 5,099"stěna 30mm" 5,099

VV 2,984"stěna 50mm" 2,984

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 6,003"strop 30mm" 6,003

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,835

VV 0,2*26,835 5,367

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 2,611 400,00 1 044,40

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,973"stěna 10mm" 4,973

VV 5,099"stěna 30mm" 5,099

VV 2,984"stěna 50mm" 2,984

VV Součet 13,056

VV 0,2*13,056 2,611

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 2,756 420,00 1 157,52

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 6,003"strop 30mm" 6,003

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 13,779

VV 0,2*13,779 2,756

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 5,367 95,00 509,87

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 2,611+2,756 5,367

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 14,100 400,00 5 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 309 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,2*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 309 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,700

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 309 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*5)"Šachta Š 309 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 14,100

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 4,973 725,00 3 605,43

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

309"
4,973

VV Součet 4,973

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 5,099 1 088,00 5 547,71

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

309"
2,984

VV 14,1*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,115

VV Součet 5,099

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 2,984 1 385,00 4 132,84

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta Š 

309"
2,984

VV Součet 2,984

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 3,888 745,00 2 896,56

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 309" 3,888

VV Součet 3,888

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 6,003 1 108,00 6 651,32

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 309" 3,888

VV 14,1*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,115

VV Součet 6,003

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 3,888 1 405,00 5 462,64

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 309" 3,888

VV Součet 3,888

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 26,835 95,00 2 549,33

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 4,973"stěna 10mm" 4,973

VV 5,099"stěna 30mm" 5,099

VV 2,984"stěna 50mm" 2,984

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 6,003"strop 30mm" 6,003

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,835

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 1,005 840,00 844,20

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 2,010*0,5 1,005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 18,785 650,00 12 210,25

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,973"stěna 10mm" 4,973

VV 5,099"stěna 30mm" 5,099

VV 2,984"stěna 50mm" 2,984

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 6,003"strop 30mm" 6,003

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,835

VV 0,7*26,835 18,785

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,684 215,00 577,06

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 4,973"stěna 10mm" 4,973

VV 5,099"stěna 30mm" 5,099

VV 2,984"stěna 50mm" 2,984

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 6,003"strop 30mm" 6,003

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,835

VV 0,1*26,835 2,684

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 26,835 110,00 2 951,85

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 4,973"stěna 10mm" 4,973

VV 5,099"stěna 30mm" 5,099

VV 2,984"stěna 50mm" 2,984

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 6,003"strop 30mm" 6,003

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,835

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 10,050 1 205,00 12 110,25

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 309 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 309 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,350

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 309 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 309 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 10,050

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 5,025 770,00 3 869,25

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 309 spára stěna x strop" 2,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 309 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,350

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 309 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 309 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 10,050

VV 0,5*10,050 5,025

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 2,010 1 630,00 3 276,30

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 309 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 309 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,350

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 309 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 309 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 10,050

VV 0,2*10,050 2,010

D 997 Přesun sutě 6 516,09

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,860 954,00 1 774,44

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 37,200 41,00 1 525,20

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*1,860 37,200

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 1,860 533,00 991,38

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,747 810,00 2 225,07

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,747 2,747

D 998 Přesun hmot 704,18

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 1,924 366,00 704,18

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 296,03

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 109,58

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 12,684 264,00 3 348,58

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,1*26,835 2,684

VV 10 10,000

VV Součet 12,684

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 180 335,11

Ostatní náklady 10 820,11

Cena bez DPH 191 155,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 155,22 21,00% 40 142,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 297,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

14 - STAVBA 4_Úsek Č.1 Šachta Š 451
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 180 335,11

HSV - Práce a dodávky HSV 143 738,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 713,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 060,18

    997 - Přesun sutě 6 280,77

    998 - Přesun hmot 683,69

PSV - Práce a dodávky PSV 31 277,55

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 091,10

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 10 820,11

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 5 410,05

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 1 803,35

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 3 606,70

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 191 155,22

14 - STAVBA 4_Úsek Č.1 Šachta Š 451

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 335,11

D HSV Práce a dodávky HSV 143 738,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 713,50

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 38,880 50,00 1 944,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 451" 38,880

VV Součet 38,880

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 10,770 350,00 3 769,50

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 451 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 451 

spára dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 451 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 451 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 10,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 060,18

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 77,760 170,00 13 219,20

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 7.2*5.4"Šachta Š 451" 38,880

VV Součet 38,880

VV 2*38,880 77,760

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 77,760 325,00 25 272,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 451" 38,880

VV Součet 38,880

VV 2*38,880 77,760

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 116,640 39,00 4 548,96

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 7.2*5.4"Šachta Š 451" 38,880

VV Součet 38,880

VV 3*38,880 116,640

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

14 - STAVBA 4_Úsek Č.1 Šachta Š 451

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 6,735 450,00 3 030,75

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,05*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 451 spára stěna x strop" 1,260

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 

451 spára dobetonávky, trhliny"
1,035

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 451 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 451 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 6,735

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 10,770 500,00 5 385,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 451 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 451 

spára dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 451 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 451 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 10,770

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 4,685 350,00 1 639,75

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 451"
4,685

VV Součet 4,685

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 6,301 375,00 2 362,88

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 451"
4,685

VV 10,770*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,616

VV Součet 6,301

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 1,874 400,00 749,60

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 451"
1,874

VV Součet 1,874

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 3,888 375,00 1 458,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 451" 3,888

VV Součet 3,888
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 5,504 400,00 2 201,60

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 451" 3,888

VV 10,770*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,616

VV Součet 5,504

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 3,888 425,00 1 652,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 451" 3,888

VV Součet 3,888

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 5,228 95,00 496,66

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 4,685"stěna 10mm" 4,685

VV 6,301"stěna 30mm" 6,301

VV 1,874"stěna 50mm" 1,874

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 5,504"strop 30mm" 5,504

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,140

VV 0,2*26,140 5,228

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 5,228 87,00 454,84

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 4,685"stěna 10mm" 4,685

VV 6,301"stěna 30mm" 6,301

VV 1,874"stěna 50mm" 1,874

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 5,504"strop 30mm" 5,504

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,140

VV 0,2*26,140 5,228

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 2,572 400,00 1 028,80

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,685"stěna 10mm" 4,685

VV 6,301"stěna 30mm" 6,301

VV 1,874"stěna 50mm" 1,874

VV Součet 12,860

VV 0,2*12,860 2,572

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 2,656 420,00 1 115,52

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 5,504"strop 30mm" 5,504

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 13,280

VV 0,2*13,280 2,656

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 5,228 95,00 496,66

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 2,572+2,656 5,228

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 10,770 400,00 4 308,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 451 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 451 

spára dobetonávky, trhliny"
2,070

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 451 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 451 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 10,770

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 4,685 725,00 3 396,63

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 451"
4,685

VV Součet 4,685

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 6,301 1 088,00 6 855,49

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 451"
4,685

VV 10,770*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,616

VV Součet 6,301

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 1,874 1 385,00 2 595,49

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 451"
1,874

VV Součet 1,874

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 3,888 745,00 2 896,56

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 451" 3,888

VV Součet 3,888

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 5,504 1 108,00 6 098,43

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 451" 3,888

VV 10,770*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,616

VV Součet 5,504

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 3,888 1 405,00 5 462,64

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 451" 3,888

VV Součet 3,888

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 26,140 95,00 2 483,30

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 4,685"stěna 10mm" 4,685

VV 6,301"stěna 30mm" 6,301

VV 1,874"stěna 50mm" 1,874

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 5,504"strop 30mm" 5,504

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,140

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 0,674 840,00 566,16

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 1,347*0,5 0,674
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 20,912 650,00 13 592,80

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,685"stěna 10mm" 4,685

VV 6,301"stěna 30mm" 6,301

VV 1,874"stěna 50mm" 1,874

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 5,504"strop 30mm" 5,504

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,140

VV 0,8*26,140 20,912

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,614 215,00 562,01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 4,685"stěna 10mm" 4,685

VV 6,301"stěna 30mm" 6,301

VV 1,874"stěna 50mm" 1,874

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 5,504"strop 30mm" 5,504

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,140

VV 0,1*26,140 2,614

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 26,140 110,00 2 875,40

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 4,685"stěna 10mm" 4,685

VV 6,301"stěna 30mm" 6,301

VV 1,874"stěna 50mm" 1,874

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 5,504"strop 30mm" 5,504

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 26,140

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 6,735 1 205,00 8 115,68

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,05*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 451 spára stěna x strop" 1,260

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 

451 spára dobetonávky, trhliny"
1,035

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 451 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 451 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 6,735

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 3,368 770,00 2 593,36

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,05*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 451 spára stěna x strop" 1,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 

451 spára dobetonávky, trhliny"
1,035

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 451 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 451 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 6,735

VV 0,5*6,735 3,368

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 1,347 1 630,00 2 195,61

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,05*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 451 spára stěna x strop" 1,260

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.4+2.4)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 

451 spára dobetonávky, trhliny"
1,035

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 451 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 451 spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 6,735

VV 0,2*6,735 1,347

D 997 Přesun sutě 6 280,77

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,758 954,00 1 677,13

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 35,160 41,00 1 441,56

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*1,758 35,160

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 1,758 533,00 937,01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,747 810,00 2 225,07

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,747 2,747

D 998 Přesun hmot 683,69

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 1,868 366,00 683,69

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 277,55

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 091,10

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 12,614 264,00 3 330,10

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,1*26,140 2,614

VV 10 10,000

VV Součet 12,614

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 143 876,64

Ostatní náklady 8 632,60

Cena bez DPH 152 509,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 152 509,24 21,00% 32 026,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 184 536,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

15 - STAVBA 4_Rušení lehkého montážního poklopu a zaslepení vstupu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 143 876,64

HSV - Práce a dodávky HSV 126 137,85

    1 - Zemní práce 19 501,85

    4 - Vodorovné konstrukce 20 319,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 749,67

    997 - Přesun sutě 17 537,87

    998 - Přesun hmot 4 028,93

PSV - Práce a dodávky PSV 16 029,54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 327,30

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 702,24

M - Práce a dodávky M 1 709,25

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 709,25

2) Ostatní náklady 8 632,60

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 4 316,30

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 1 438,77

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 2 877,53

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 152 509,24

15 - STAVBA 4_Rušení lehkého montážního poklopu a zaslepení vstupu

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 143 876,64

D HSV Práce a dodávky HSV 126 137,85

D 1 Zemní práce 19 501,85

1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 11,525 685,00 7 894,63

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

VV 4,3*4,3*0,5+(0,3*2*3,8) 11,525

2 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 11,525 105,00 1 210,13

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 

m

P
Poznámka k položce:


Rozvoz zeminy v blízkosti výkopu pro opětovný zásyp

VV 4,3*4,3*0,5+(0,3*2*3,8) 11,525

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3,842 359,00 1 379,28

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P

Poznámka k položce:


Odvoz zeminy, která se již nebude vracet do konstrukce zásypu 

(předpoklad 1/3 výkopku)

VV 4,3*4,3*0,5+(0,3*2*3,8) 11,525

VV 1/3*(11,525) 3,842

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,842 165,00 633,93

PP Uložení sypaniny  na skládky

VV 4,3*4,3*0,5+(0,3*2*3,8) 11,525

VV 1/3*(11,525) 3,842

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 7,683 227,00 1 744,04

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P

Poznámka k položce:


Hutněný zásyp zeminou z výkopku.



Hutnit na předepsanou úroveň hutnění.



Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách max. výšky 300 mm 

uskladněným výkopkem.

VV 11,525-3,842 7,683

6 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 6,531 406,00 2 651,59

PP štěrkopísek frakce 0/22

P

Poznámka k položce:


Nákup materiálu.



1/3 výkopku bude nahrazena novým materiálem (hutněná vrstva 

štěrkopísku)



Drenážní vrstva štěrkopísku

VV 1/3*(11,525) 3,842

VV 3,842*1700/1000 6,531

7 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 22,790 175,00 3 988,25

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Terénní úpravy v části zeleni úprava a ohumusování plochy a osetí 

travním semenem.

VV 5,3*4,3 22,790

D 4 Vodorovné konstrukce 20 319,53

8 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,243 4 975,00 1 208,93

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 

střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 30/37

15 - STAVBA 4_Rušení lehkého montážního poklopu a zaslepení vstupu

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nová, desková stropní konstrukce tloušťky od 300 mm.



Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle stupně vlivu 

prostředí:


Beton je vystaven dlouhodobému působení vody (prostředí mokré, 

občas suché) XC2. 


Beton je vystaven chloridům, působícím ve vzduchu (prostředí středně 

mokré, vlhké) XD1. 


Dále je vystaven prostředí mírně nasycené vodou s rozmrazovacími 

prostředky XF2.


Klasifikace použitého betonu podle ČSN EN 206-1 – podle třídy 

pevnosti v tlaku minimální třída pevnosti v tlaku C 30/37.


Pro zajištění vodotěsnosti bude použita přísada do betonu, která je 

schopná vytvořit krystalickou bariéru mřížku, proti vnikání vlhkosti do 

prostoru kolektoru. Spotřeba (dávkování) materiálu je 2 % hmotnosti 

cementu.


VV 0,9*0,9*0,3 0,243

9 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 4,000 607,00 2 428,00

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení

P

Poznámka k položce:


I . Etapa- Zákrytové konstrukce v místě vybourání otvoru pro první fázi 

betonáže.



II . Etapa- podbednění pro novou stropní desku.



VV 2*2 4,000

10 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 

podpěrné kce
m2 4,000 473,00 1 892,00

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky 

stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

VV 2*2 4,000

11 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,040 49 500,00 1 980,00

PP

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

P

Poznámka k položce:


Klasifikace a požadavky na výztuž


Výztuž: 
B500B (10 505.9 (R))


VV 0,04 0,040

12 K 457451133 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30
m2 19,800 647,00 12 810,60

PP
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů  tloušťky 60 

mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 25/30

P

Poznámka k položce:


Jako ochrana izolace proti poškození při zásypu je na vodorovných 

plochách stropu navržena ochrana izolace v příčném, střechovitém 

sklonu 4,0% tl. min. 80 mm beton v kvalitě C25/30 – XF2 při povrchu 

vyztuženo kari sítí R6  oka 100 x 100mm.


2x 60 mm

VV 3*3,3*2 19,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 749,67

13 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 19,800 58,00 1 148,40

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV 3*3,3*2 19,800

14 K 963051313 Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem m3 0,968 6 742,00 6 526,26

PP Bourání železobetonových stropů  žebrových s rovným podhledem

P

Poznámka k položce:


Demolici stěnového, vstupního krčku až po horní úroveň stropní části. 


V případě, že krček je tvořen jednotlivými prstenci,  je možné jednotlivé 

prstence odstranit za pomocí zvedacího zařízení. 

VV 1,1*4*(0,2*1,1) 0,968

15 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 350 mm
m 4,400 4 100,00 18 040,00

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

P

Poznámka k položce:


Demolici stěnového, vstupního krčku až po horní úroveň stropní části. 


V případě, že krček je tvořen jednotlivými prstenci,  je možné jednotlivé 

prstence odstranit za pomocí zvedacího zařízení. 

VV 1,1*4 4,400

16 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 

tl do 30 mm
m2 2,660 400,00 1 064,00

PP
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 

do 30 mm

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,2 2,660

17 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 3,990 337,00 1 344,63

PP Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,3 3,990

18 K 985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 300 barů
m2 13,300 95,00 1 263,50

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem do 300 barů

P

Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci.


Omytí plochy

VV 3,8*3,5 13,300

19 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 1250 barů
m2 13,300 190,00 2 527,00

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

20 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 3,990 400,00 1 596,00

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,3 3,990

21 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl do 6 m/m2
m2 3,000 532,00 1 596,00

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

P

Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci. Vysekání rozvolněného, 

degradovaného betonu ve sparách.

VV 3 3,000

22 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 5,320 745,00 3 963,40

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,4 5,320

23 K 985311314 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 2,660 1 108,00 2 947,28

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,2 2,660

24 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 2,660 1 405,00 3 737,30

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,2 2,660

25 K 985312132 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 

podlah tl 3 mm
m2 13,300 650,00 8 645,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 3,8*3,5 13,300

26 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu 

kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,660 215,00 571,90

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi rubu kleneb a podlah

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,2 2,660

27 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 2 mm
m2 13,300 110,00 1 463,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 

mm

VV 3,8*3,5 13,300

28 K 985331217 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru
m 2,800 2 970,00 8 316,00

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm

P

Poznámka k položce:


s úpravou povrchu Be. 


Zakotvení výztuže do čel prostupu je min 200 mm, kotveno na chemii.


VV 14*0,2 2,800

D 997 Přesun sutě 17 537,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 4,621 854,00 3 946,33

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

30 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 92,420 41,00 3 789,22

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 4,621*20 92,420

31 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 4,621 533,00 2 462,99

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 4,621 810,00 3 743,01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV 4,621 4,621

33 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 6,916 520,00 3 596,32

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 3,842*1800/1000 6,916

D 998 Přesun hmot 4 028,93

34 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 11,008 366,00 4 028,93

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

D PSV Práce a dodávky PSV 16 029,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 327,30

35 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 13,300 53,00 704,90

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

P

Poznámka k položce:


Po odkrytí stropu bude po dohodě se zástupcem investora 

odsouhlasen vhodný typ nové izolace (stěrková, pásová) včetně 

případných detailů.


Uvažováno včetně úprav stávající izolace, zaříznutí, přechodové části

VV 3,8*3,5 13,300

36 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 26,600 147,00 3 910,20

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

P

Poznámka k položce:


Jako hydroizolační systém je navržena zdvojená celoplošná 

hydroizolace natavovacími pásy     2 x NAIP tl. 10 mm. Izolace musí být 

natavena na hladký, čistý a napenetrovaný podklad (viz předupravený 

a vyspravený podklad). Penetrace bude provedená 2x ALP.


Včetně zatažení na svisé povrchy.

VV 3,8*3,5*2 26,600

37 M BTX.510041BX BITUMAX AL S40 (role/10m2) m2 30,590 199,00 6 087,41

PP BITUMAX AL S40 (role/10m2)

VV 26,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,590

38 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 3,500 137,00 479,50

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 

tl. fólie do 0,6 mm

VV 0,5*2*3,5 3,500

39 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 26,600 45,00 1 197,00

PP

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

P

Poznámka k položce:


Penetrace podkladu bude provedená 2x ALP.


Včetně svislých ploch

VV 3,8*3,5*2 26,600

40 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 50 300,00 452,70

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 26,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

41 K R711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár 

impregnovanými provazci
m 30,000 74,00 2 220,00

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  na 

ploše vodorovné V

P
Poznámka k položce:


Dotěsnění, zhotovení detailů překryvů a přesahů v ploše.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 30 30,000

42 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,177 966,00 170,98

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

43 K 998711194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 0,177 591,00 104,61

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 702,24

44 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 2,660 264,00 702,24

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

VV 3,8*3,5 13,300

VV 13,3*0,2 2,660

D M Práce a dodávky M 1 709,25

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 709,25

45 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 22,790 75,00 1 709,25

PP Úprava terénu  zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

P

Poznámka k položce:


Terénní úpravy v části zeleni úprava a ohumusování plochy a osetí 

travním semenem.

VV 5,3*4,3 22,790
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 177 089,86

Ostatní náklady 10 625,39

Cena bez DPH 187 715,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 715,25 21,00% 39 420,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 135,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

2 - STAVBA 1_Úsek Č.2 úsek mezi Š 116 – Š 115, úsek mezi K8 – PB 13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 177 089,86

HSV - Práce a dodávky HSV 157 141,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 277,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 135 400,47

    997 - Přesun sutě 6 667,27

    998 - Přesun hmot 796,78

PSV - Práce a dodávky PSV 14 628,52

    762 - Konstrukce tesařské 5 878,21

    767 - Konstrukce zámečnické 78,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 431,81

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 10 625,39

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 5 312,70

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 1 770,90

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 3 541,80

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 187 715,25

2 - STAVBA 1_Úsek Č.2 úsek mezi Š 116 – Š 115, úsek mezi K8 – PB 13

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 177 089,86

D HSV Práce a dodávky HSV 157 141,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 277,40

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 208,800 50,00 10 440,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV (2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 62,400

VV (2.4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 146,400

VV Součet 208,800

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 10,964 350,00 3 837,40

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,03*(2*(26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára stěna x strop" 1,560

VV
0,02*((26/3)*(2.4+2.7+2.7))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,352

VV 0,03*(2*(61))"Tubus mezi K8 – PB 13spára stěna x strop" 3,660

VV
0,03*((61/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi K8 – PB 13 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,392

VV Součet 10,964

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 135 400,47

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 48,000 170,00 8 160,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV (2.4*10)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 24,000

VV (2.4*10)"Tubus mezi K8 – PB 13" 24,000

VV Součet 48,000

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 48,000 325,00 15 600,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV (2.4*10)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 24,000

VV (2.4*10)"Tubus mezi K8 – PB 13" 24,000

VV Součet 48,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 626,400 39,00 24 429,60

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV (2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 62,400

VV (2.4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 146,400

VV Součet 208,800

VV 3*208,8 626,400

2 - STAVBA 1_Úsek Č.2 úsek mezi Š 116 – Š 115, úsek mezi K8 – PB 13

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,050 13 500,00 675,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 5*10/1000 0,050

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 8,004 450,00 3 601,80

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,02*(2*(26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára stěna x strop" 1,040

VV
0,02*((26/3)*(2.4+2.7+2.7))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,352

VV 0,01*(2*(61))"Tubus mezi K8 – PB 13spára stěna x strop" 1,220

VV
0,03*((61/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi K8 – PB 13 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,392

VV Součet 8,004

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 10,964 500,00 5 482,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,03*(2*(26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára stěna x strop" 1,560

VV
0,02*((26/3)*(2.4+2.7+2.7))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,352

VV 0,03*(2*(61))"Tubus mezi K8 – PB 13spára stěna x strop" 3,660

VV
0,03*((61/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi K8 – PB 13 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,392

VV Součet 10,964

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 4,698 350,00 1 644,30

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.7*26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,404

VV 0,01*((2*2.7*61))"Tubus mezi K8 – PB 13" 3,294

VV Součet 4,698

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 6,343 375,00 2 378,63

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.7*26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,404

VV 0,01*((2*2.7*61))"Tubus mezi K8 – PB 13" 3,294

VV 10,964*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,645

VV Součet 6,343

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 4,698 400,00 1 879,20

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.7*26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,404

VV 0,01*((2*2.7*61))"Tubus mezi K8 – PB 13" 3,294

VV Součet 4,698

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 4,800 375,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,872

VV 0,02*(2,4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 2,928

VV Součet 4,800

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 6,445 400,00 2 578,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,872

VV 0,02*(2,4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 2,928

VV 10,964*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,645

VV Součet 6,445

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 4,176 425,00 1 774,80

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,248

VV 0,02*(2,4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 2,928

VV Součet 4,176

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 6,232 95,00 592,04

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 4,698"stěna 10mm" 4,698

VV 6,343"stěna 30mm" 6,343

VV 4,698"stěna 50mm" 4,698

VV 4,8"strop 10mm" 4,800

VV 6,445"strop 30mm" 6,445

VV 4,176"strop 50mm" 4,176

VV Součet 31,160

VV 0,2*31,160 6,232

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 12,464 87,00 1 084,37

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 4,698"stěna 10mm" 4,698

VV 6,343"stěna 30mm" 6,343

VV 4,698"stěna 50mm" 4,698

VV 4,8"strop 10mm" 4,800

VV 6,445"strop 30mm" 6,445

VV 4,176"strop 50mm" 4,176

VV Součet 31,160

VV 0,4*31,160 12,464

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 2,493 400,00 997,20

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,698"stěna 10mm" 4,698

VV 6,343"stěna 30mm" 6,343

VV 4,698"stěna 50mm" 4,698

VV Součet 15,739

VV 0,2*12,464 2,493

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 3,084 420,00 1 295,28

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,8"strop 10mm" 4,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6,445"strop 30mm" 6,445

VV 4,176"strop 50mm" 4,176

VV Součet 15,421

VV 0,2*15,421 3,084

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 5,577 95,00 529,82

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 2,493+3,084 5,577

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 10,964 400,00 4 385,60

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,03*(2*(26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára stěna x strop" 1,560

VV
0,02*((26/3)*(2.4+2.7+2.7))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,352

VV 0,03*(2*(61))"Tubus mezi K8 – PB 13spára stěna x strop" 3,660

VV
0,03*((61/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi K8 – PB 13 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,392

VV Součet 10,964

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 4,698 725,00 3 406,05

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.7*26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,404

VV 0,01*((2*2.7*61))"Tubus mezi K8 – PB 13" 3,294

VV Součet 4,698

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 6,343 1 088,00 6 901,18

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.7*26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,404

VV 0,01*((2*2.7*61))"Tubus mezi K8 – PB 13" 3,294

VV 10,964*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,645

VV Součet 6,343

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 4,698 1 385,00 6 506,73

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.7*26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,404

VV 0,01*((2*2.7*61))"Tubus mezi K8 – PB 13" 3,294

VV Součet 4,698

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 4,800 745,00 3 576,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,872

VV 0,02*(2,4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 2,928

VV Součet 4,800

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 6,445 1 108,00 7 141,06

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,872

VV 0,02*(2,4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 2,928

VV 10,964*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,645

VV Součet 6,445

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 4,176 1 405,00 5 867,28

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(2.4*26)"Tubus mezi Š 116 – Š 115" 1,248

VV 0,02*(2,4*61)"Tubus mezi K8 – PB 13" 2,928

VV Součet 4,176

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 31,160 95,00 2 960,20

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 4,698"stěna 10mm" 4,698

VV 6,343"stěna 30mm" 6,343

VV 4,698"stěna 50mm" 4,698
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,8"strop 10mm" 4,800

VV 6,445"strop 30mm" 6,445

VV 4,176"strop 50mm" 4,176

VV Součet 31,160

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 0,400 840,00 336,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 0,8*0,5 0,400

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 3,116 650,00 2 025,40

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 4,698"stěna 10mm" 4,698

VV 6,343"stěna 30mm" 6,343

VV 4,698"stěna 50mm" 4,698

VV 4,8"strop 10mm" 4,800

VV 6,445"strop 30mm" 6,445

VV 4,176"strop 50mm" 4,176

VV Součet 31,160

VV 0,1*31,160 3,116

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 1,558 215,00 334,97

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 4,698"stěna 10mm" 4,698

VV 6,343"stěna 30mm" 6,343

VV 4,698"stěna 50mm" 4,698

VV 4,8"strop 10mm" 4,800

VV 6,445"strop 30mm" 6,445

VV 4,176"strop 50mm" 4,176

VV Součet 31,160

VV 0,05*31,160 1,558

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 31,160 110,00 3 427,60

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 4,698"stěna 10mm" 4,698

VV 6,343"stěna 30mm" 6,343

VV 4,698"stěna 50mm" 4,698

VV 4,8"strop 10mm" 4,800

VV 6,445"strop 30mm" 6,445

VV 4,176"strop 50mm" 4,176

VV Součet 31,160

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 8,004 1 205,00 9 644,82

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)

VV 0,02*(2*(26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára stěna x strop" 1,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,02*((26/3)*(2.4+2.7+2.7))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,352

VV 0,01*(2*(61))"Tubus mezi K8 – PB 13spára stěna x strop" 1,220

VV
0,03*((61/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi K8 – PB 13 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,392

VV Součet 8,004

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 4,002 770,00 3 081,54

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,02*(2*(26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára stěna x strop" 1,040

VV
0,02*((26/3)*(2.4+2.7+2.7))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,352

VV 0,01*(2*(61))"Tubus mezi K8 – PB 13spára stěna x strop" 1,220

VV
0,03*((61/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi K8 – PB 13 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,392

VV Součet 8,004

VV 0,5*8,004 4,002

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 0,800 1 630,00 1 304,00

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV 0,02*(2*(26))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára stěna x strop" 1,040

VV
0,02*((26/3)*(2.4+2.7+2.7))"Tubus mezi Š 116 – Š 115 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,352

VV 0,01*(2*(61))"Tubus mezi K8 – PB 13spára stěna x strop" 1,220

VV
0,03*((61/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi K8 – PB 13 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,392

VV Součet 8,004

VV 0,1*8,004 0,800

D 997 Přesun sutě 6 667,27

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,139 954,00 2 040,61

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 42,780 41,00 1 753,98

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*2,139 42,780

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2,139 533,00 1 140,09

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,139 810,00 1 732,59

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,139 2,139

D 998 Přesun hmot 796,78

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,177 366,00 796,78

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 14 628,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 5 878,21

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 10,000 320,00 3 200,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 10 10,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,011 6 351,00 69,86

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*1*3 0,011

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 10,000 207,00 2 070,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 10 10,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 10,000 24,00 240,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 10 10,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,153 1 950,00 298,35

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 78,50

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,050 1 570,00 78,50

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 5*10/1000 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 431,81

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 11,558 264,00 3 051,31

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 1,558 1,558

VV 10 10,000

VV Součet 11,558

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 5,000 225,00 1 125,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 5 5,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 0,500 317,00 158,50

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 5,000 227,00 1 135,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 5 5,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 1,500 311,00 466,50

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 5,000 246,00 1 230,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 5 5,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 1,500 177,00 265,50

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 285 033,46

Ostatní náklady 17 102,01

Cena bez DPH 302 135,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 302 135,47 21,00% 63 448,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 365 583,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

3 - STAVBA 1_Úsek Č.3 Šachta Š 100 A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 285 033,46

HSV - Práce a dodávky HSV 244 817,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 008,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 178,73

    997 - Přesun sutě 11 218,09

    998 - Přesun hmot 1 412,76

PSV - Práce a dodávky PSV 34 896,46

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 710,01

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 17 102,01

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 8 551,00

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 850,33

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 5 700,67

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 302 135,47

3 - STAVBA 1_Úsek Č.3 Šachta Š 100 A

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 285 033,46

D HSV Práce a dodávky HSV 244 817,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 008,00

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 38,880 50,00 1 944,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 100A" 38,880

VV Součet 38,880

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 23,040 350,00 8 064,00

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,3*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100A spára stěna x strop" 7,560

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 100A spára dobetonávky, 

trhliny"
3,120

VV 0,2*(8*4,35)"Šachta Š 100A spára stěnové prefabrikáty" 6,960

VV 0,2*(5.4*5)"Šachta Š 100A spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 23,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 178,73

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 77,760 170,00 13 219,20

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 7.2*5.4"Šachta Š 100A" 38,880

VV 2*38,880 77,760

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 77,760 325,00 25 272,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 100A" 38,880

VV 2*38,880 77,760

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 116,640 39,00 4 548,96

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 7.2*5.4"Šachta Š 100A" 38,880

VV 3*38,880 116,640

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

3 - STAVBA 1_Úsek Č.3 Šachta Š 100 A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 14,340 450,00 6 453,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100A spára stěna x strop" 5,040

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 100A spára dobetonávky, 

trhliny"
3,120

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 100A spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 100A spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 14,340

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 23,040 500,00 11 520,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,3*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100A spára stěna x strop" 7,560

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 100A spára dobetonávky, 

trhliny"
3,120

VV 0,2*(8*4,35)"Šachta Š 100A spára stěnové prefabrikáty" 6,960

VV 0,2*(5.4*5)"Šachta Š 100A spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 23,040

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,666 350,00 3 383,10

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-(2*2.4*2.7))"Šachta Š 100A" 9,666

VV Součet 9,666

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 13,122 375,00 4 920,75

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-(2*2.4*2.7))"Šachta Š 100A" 9,666

VV 23,040*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,456

VV Součet 13,122

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 4,833 400,00 1 933,20

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-(2*2.4*2.7))"Šachta Š 100A" 4,833

VV Součet 4,833

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 7,776 375,00 2 916,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100A" 7,776

VV Součet 7,776

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 11,232 400,00 4 492,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100A" 7,776

VV 23,040*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,456

VV Součet 11,232

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 7,776 425,00 3 304,80

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100A" 7,776

VV Součet 7,776

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 10,881 95,00 1 033,70

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 9,666"stěna 10mm" 9,666

VV 13,122"stěna 30mm" 13,122

VV 4,833"stěna 50mm" 4,833

VV 7,776"strop 10mm" 7,776

VV 11,232"strop 30mm" 11,232

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 54,405

VV 0,2*54,405 10,881

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 16,322 87,00 1 420,01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 9,666"stěna 10mm" 9,666

VV 13,122"stěna 30mm" 13,122

VV 4,833"stěna 50mm" 4,833

VV 7,776"strop 10mm" 7,776

VV 11,232"strop 30mm" 11,232

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 54,405

VV 0,3*54,405 16,322

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 5,524 400,00 2 209,60

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,666"stěna 10mm" 9,666

VV 13,122"stěna 30mm" 13,122

VV 4,833"stěna 50mm" 4,833

VV Součet 27,621

VV 0,2*27,621 5,524

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 5,357 420,00 2 249,94

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7,776"strop 10mm" 7,776

VV 11,232"strop 30mm" 11,232

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 26,784

VV 0,2*26,784 5,357

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 10,881 95,00 1 033,70

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 5,524+5,357 10,881

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 23,040 400,00 9 216,00

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,3*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100A spára stěna x strop" 7,560

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 100A spára dobetonávky, 

trhliny"
3,120

VV 0,2*(8*4,35)"Šachta Š 100A spára stěnové prefabrikáty" 6,960

VV 0,2*(5.4*5)"Šachta Š 100A spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 23,040

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 9,666 725,00 7 007,85

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-(2*2.4*2.7))"Šachta Š 100A" 9,666

VV Součet 9,666

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 13,122 1 088,00 14 276,74

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-(2*2.4*2.7))"Šachta Š 100A" 9,666

VV 23,040*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,456

VV Součet 13,122

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 4,833 1 385,00 6 693,71

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-(2*2.4*2.7))"Šachta Š 100A" 4,833

VV Součet 4,833

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 7,776 745,00 5 793,12

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100A" 7,776

VV Součet 7,776

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 11,232 1 108,00 12 445,06

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100A" 7,776

VV 23,040*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,456

VV Součet 11,232

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 7,776 1 405,00 10 925,28

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100A" 7,776

VV Součet 7,776

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 54,405 95,00 5 168,48

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 9,666"stěna 10mm" 9,666

VV 13,122"stěna 30mm" 13,122

VV 4,833"stěna 50mm" 4,833

VV 7,776"strop 10mm" 7,776

VV 11,232"strop 30mm" 11,232

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 54,405

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 1,434 840,00 1 204,56

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 2,868*0,5 1,434

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 32,643 650,00 21 217,95

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,666"stěna 10mm" 9,666

VV 13,122"stěna 30mm" 13,122

VV 4,833"stěna 50mm" 4,833

VV 7,776"strop 10mm" 7,776

VV 11,232"strop 30mm" 11,232

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 54,405

VV 54,405*0,6 32,643

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 16,322 215,00 3 509,23

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 9,666"stěna 10mm" 9,666

VV 13,122"stěna 30mm" 13,122

VV 4,833"stěna 50mm" 4,833

VV 7,776"strop 10mm" 7,776

VV 11,232"strop 30mm" 11,232

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 54,405

VV 54,405*0,3 16,322

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 54,405 110,00 5 984,55

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,666"stěna 10mm" 9,666

VV 13,122"stěna 30mm" 13,122

VV 4,833"stěna 50mm" 4,833

VV 7,776"strop 10mm" 7,776

VV 11,232"strop 30mm" 11,232

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 54,405

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 14,340 1 205,00 17 279,70

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100A spára stěna x strop" 5,040

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 100A spára dobetonávky, 

trhliny"
3,120

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 100A spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 100A spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 14,340

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 7,170 770,00 5 520,90

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100A spára stěna x strop" 5,040

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 100A spára dobetonávky, 

trhliny"
3,120

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 100A spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 100A spára stropní prefabrikáty" 2,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 14,340

VV 0,5*14,340 7,170

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 2,868 1 630,00 4 674,84

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100A spára stěna x strop" 5,040

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 100A spára dobetonávky, 

trhliny"
3,120

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 100A spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*5)"Šachta Š 100A spára stropní prefabrikáty" 2,700

VV Součet 14,340

VV 0,2*14,340 2,868

D 997 Přesun sutě 11 218,09

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 3,599 954,00 3 433,45

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 71,980 41,00 2 951,18

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*3,599 71,980

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 3,599 533,00 1 918,27

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 3,599 810,00 2 915,19

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 3,599 3,599

D 998 Přesun hmot 1 412,76

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,860 366,00 1 412,76

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 34 896,46

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 710,01

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 26,322 264,00 6 949,01

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 54,405*0,3 16,322

VV 10 10,000

VV Součet 26,322

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 217 837,09

Ostatní náklady 13 070,23

Cena bez DPH 230 907,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 230 907,32 21,00% 48 490,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 397,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

4 - STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta 100 B sanace vnitřního prostoru
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 217 837,09

HSV - Práce a dodávky HSV 181 175,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 832,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 979,27

    997 - Přesun sutě 7 533,99

    998 - Přesun hmot 830,45

PSV - Práce a dodávky PSV 31 341,96

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 155,51

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 13 070,23

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 6 535,11

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 178,37

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 4 356,74

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 230 907,32

4 - STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta 100 B sanace vnitřního prostoru

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 217 837,09

D HSV Práce a dodávky HSV 181 175,71

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 832,00

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 38,880 50,00 1 944,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 100B" 38,880

VV Součet 38,880

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 19,680 350,00 6 888,00

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100B spára stěna x strop" 5,040

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 100B spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 100B spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 100B spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 19,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 979,27

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 77,760 170,00 13 219,20

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 7.2*5.4"Šachta Š 100B" 38,880

VV Součet 38,880

VV 2*38,88 77,760

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 77,760 325,00 25 272,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 100B" 38,880

VV Součet 38,880

VV 2*38,88 77,760

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 116,640 39,00 4 548,96

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 7.2*5.4"Šachta Š 100B" 38,880

VV Součet 38,880

VV 3*38,88 116,640

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

4 - STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta 100 B sanace vnitřního prostoru

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 17,160 450,00 7 722,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100B spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 100B spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 100B spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 100B spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 17,160

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 19,680 500,00 9 840,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100B spára stěna x strop" 5,040

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 100B spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 100B spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 100B spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 19,680

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 2,719 350,00 951,65

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š Š100B"
2,719

VV Součet 2,719

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 5,671 375,00 2 126,63

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 100B"
2,719

VV 19,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,952

VV Součet 5,671

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 3,625 400,00 1 450,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,04*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š Š100B"
3,625

VV Součet 3,625

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 3,888 375,00 1 458,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 100B" 3,888

VV Součet 3,888
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 4,896 400,00 1 958,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 100B" 1,944

VV 19,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,952

VV Součet 4,896

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 7,776 425,00 3 304,80

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100B" 7,776

VV Součet 7,776

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 5,715 95,00 542,93

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 2,719"stěna 10mm" 2,719

VV 5,671"stěna 30mm" 5,671

VV 3,625"stěna 50mm" 3,625

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 4,896"strop 30mm" 4,896

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 28,575

VV 0,2*28,575 5,715

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 5,715 87,00 497,21

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 2,719"stěna 10mm" 2,719

VV 5,671"stěna 30mm" 5,671

VV 3,625"stěna 50mm" 3,625

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 4,896"strop 30mm" 4,896

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 28,575

VV 0,2*28,575 5,715

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 2,403 400,00 961,20

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 2,719"stěna 10mm" 2,719

VV 5,671"stěna 30mm" 5,671

VV 3,625"stěna 50mm" 3,625

VV Součet 12,015

VV 0,2*12,015 2,403

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 3,312 420,00 1 391,04

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 4,896"strop 30mm" 4,896

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 16,560

VV 0,2*16,560 3,312

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 5,715 95,00 542,93

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 2,403+3,312 5,715

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 19,680 400,00 7 872,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100B spára stěna x strop" 5,040

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 100B spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 100B spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 100B spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 19,680

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 2,719 725,00 1 971,28

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š Š100B"
2,719

VV Součet 2,719

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 5,671 1 088,00 6 170,05

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 100B"
2,719

VV 19,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,952

VV Součet 5,671

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 3,625 1 385,00 5 020,63

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,04*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š Š100B"
3,625

VV Součet 3,625

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 3,888 745,00 2 896,56

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 100B" 3,888

VV Součet 3,888

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 4,896 1 108,00 5 424,77

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 100B" 1,944

VV 19,680*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,952

VV Součet 4,896

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 7,776 1 405,00 10 925,28

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,2*(7.2*5.4)"Šachta Š 100B" 7,776

VV Součet 7,776

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 28,575 95,00 2 714,63

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 2,719"stěna 10mm" 2,719

VV 5,671"stěna 30mm" 5,671

VV 3,625"stěna 50mm" 3,625

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 4,896"strop 30mm" 4,896

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 28,575

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 0,858 840,00 720,72

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 1,716*0,5 0,858
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 14,288 650,00 9 287,20

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 2,719"stěna 10mm" 2,719

VV 5,671"stěna 30mm" 5,671

VV 3,625"stěna 50mm" 3,625

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 4,896"strop 30mm" 4,896

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 28,575

VV 0,5*28,575 14,288

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,858 215,00 614,47

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 2,719"stěna 10mm" 2,719

VV 5,671"stěna 30mm" 5,671

VV 3,625"stěna 50mm" 3,625

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 4,896"strop 30mm" 4,896

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 28,575

VV 0,1*28,575 2,858

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 28,575 110,00 3 143,25

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 2,719"stěna 10mm" 2,719

VV 5,671"stěna 30mm" 5,671

VV 3,625"stěna 50mm" 3,625

VV 3,888"strop 10mm" 3,888

VV 4,896"strop 30mm" 4,896

VV 7,776"strop 50mm" 7,776

VV Součet 28,575

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 17,160 1 205,00 20 677,80

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100B spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 100B spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 100B spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 100B spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 17,160

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 8,580 770,00 6 606,60

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100B spára stěna x strop" 2,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 100B spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 100B spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 100B spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 17,160

VV 0,5*17,160 8,580

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 1,716 1 630,00 2 797,08

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 100B spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 100B spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 100B spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 100B spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 17,160

VV 0,1*17,160 1,716

D 997 Přesun sutě 7 533,99

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,310 954,00 2 203,74

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 46,200 41,00 1 894,20

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*2,310 46,200

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2,310 533,00 1 231,23

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,722 810,00 2 204,82

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,722 2,722

D 998 Přesun hmot 830,45

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,269 366,00 830,45

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 341,96

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 155,51

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 12,858 264,00 3 394,51

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,1*28,575 2,858

VV 10 10,000

VV Součet 12,858

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 271 875,08

Ostatní náklady 16 312,50

Cena bez DPH 288 187,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 288 187,58 21,00% 60 519,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 348 706,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

4.1 - STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta Š 100 B - přeizolování stropní 

konstrukce seshora
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 271 875,08

HSV - Práce a dodávky HSV 216 942,60

    1 - Zemní práce 60 055,76

    4 - Vodorovné konstrukce 30 279,60

    5 - Komunikace pozemní 5 331,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 118,49

    997 - Přesun sutě 27 702,27

    998 - Přesun hmot 11 454,70

PSV - Práce a dodávky PSV 49 040,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 194,59

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 4 525,92

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 319,97

M - Práce a dodávky M 5 892,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 892,00

2) Ostatní náklady 16 312,50

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 8 156,25

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 718,75

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 5 437,50

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 288 187,58

4.1 - STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta Š 100 B - přeizolování stropní 

konstrukce seshora

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 271 875,08

D HSV Práce a dodávky HSV 216 942,60

D 1 Zemní práce 60 055,76

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 12,000 125,00 1 500,00

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 

dlažby

P

Poznámka k položce:


Vybourání konstrukčních vrstev chodníku v minimální požadované 

ploše, zámková, betonová dlažba a obrubníky budou očištěny, uloženy 

na deponii pro opětovné použití.

VV 2*6 12,000

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,000 107,00 642,00

PP

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

P

Poznámka k položce:


Vybourání obrubníků, které  budou očištěny, uloženy na deponii pro 

opětovné použití.

VV 6 6,000

3 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 34,400 685,00 23 564,00

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

VV 4,3*8 34,400

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 34,400 70,00 2 408,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 

m

P
Poznámka k položce:


Rozvoz zeminy v blízkosti výkopu pro opětovný zásyp

VV 4,3*8 34,400

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 11,467 359,00 4 116,65

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

P

Poznámka k položce:


Odvoz zeminy, která se již nebude vracet do konstrukce zásypu 

(předpoklad 1/3 výkopku)

VV 4,3*8*(1/3) 11,467

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,467 165,00 1 892,06

PP Uložení sypaniny  na skládky

P

Poznámka k položce:


Odvoz zeminy, která se již nebude vracet do konstrukce zásypu (včetně 

zeminy po pilotáži)

VV 4,3*8*(1/3) 11,467

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 34,400 227,00 7 808,80

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P

Poznámka k položce:


Hutněný zásyp zeminou z výkopku.



Hutnit na předepsanou úroveň hutnění.



Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách max. výšky 300 mm 

uskladněným výkopkem.

VV 4,3*8 34,400

8 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 20,641 406,00 8 380,25

PP štěrkopísek frakce 0/22

P

Poznámka k položce:


Nákup materiálu.



1/3 výkopku bude nahrazena novým materiálem (hutněná vrstva 

štěrkopísku)



Drenážní vrstva štěrkopísku

4.1 - STAVBA 1_Úsek Č.4 Šachta Š 100 B - přeizolování stropní 

konstrukce seshora

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 34,4*(1/3) 11,467

VV 11,467*1800/1000 20,641

9 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 55,680 175,00 9 744,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Terénní úpravy v části zeleni úprava a ohumusování plochy a osetí 

travním semenem.

VV 9,6*5,8 55,680

D 4 Vodorovné konstrukce 30 279,60

10 K 457451133 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných 

objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30
m2 46,800 647,00 30 279,60

PP
Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů  tloušťky 60 

mm s vyhlazením povrchu s výztuží ze sítí C 25/30

P

Poznámka k položce:


Jako ochrana izolace proti poškození při zásypu je na vodorovných 

plochách stropu navržena ochrana izolace v příčném, střechovitém 

sklonu 4,0% tl. min. 80 mm beton v kvalitě C25/30 – XF2 při povrchu 

vyztuženo kari sítí R6  oka 100 x 100mm

VV 7,8*6 46,800

D 5 Komunikace pozemní 5 331,78

11 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 12,000 378,00 4 536,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 2*6 12,000

12 M 59245295 dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní m2 1,200 295,00 354,00

PP dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní

P
Poznámka k položce:


Dokoupení cca 10 % nové dlažby

VV 12*0,1 1,200

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 1,110 398,00 441,78

PP štěrkopísek frakce 0/8

P
Poznámka k položce:


Nový podsyp pod zákovou dlažbu chodníku

VV 2*6 12,000

VV 12*0,05*1850/1000 1,110

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 118,49

14 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 56,160 58,00 3 257,28

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV 7,8*6 46,800

VV 0,2*46,8 9,360

VV Součet 56,160

15 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 

tl do 30 mm
m2 3,030 400,00 1 212,00

PP
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 

do 30 mm

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,05 3,030

16 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 12,120 337,00 4 084,44

PP Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,2 12,120

17 K 985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 300 barů
m2 60,600 95,00 5 757,00

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem do 300 barů

P

Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci.


Omytí plochy

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

18 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 

tlakem do 1250 barů
m2 60,600 190,00 11 514,00

PP
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod 

tlakem přes 300 do 1 250 barů

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

19 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 6,060 400,00 2 424,00

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P
Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 60,6*0,1 6,060

20 K 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl do 6 m/m2
m2 3,030 532,00 1 611,96

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

P

Poznámka k položce:


předúprava podkladu pod izolaci. Vysekání rozvolněného, 

degradovaného betonu ve sparách.

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,05 3,030

21 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 6,060 745,00 4 514,70

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,1 6,060

22 K 985311314 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 3,030 1 108,00 3 357,24

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,05 3,030

23 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 1,818 1 405,00 2 554,29

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 

kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,03 1,818

24 K 985312132 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 

podlah tl 3 mm
m2 53,700 650,00 34 905,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P
Poznámka k položce:


Vysprávka podkladu pod izolaci

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8))*0,5 53,700

25 K 985321112 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu 

kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm
m2 1,212 215,00 260,58

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi rubu kleneb a podlah

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,02 1,212

26 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 2 mm
m2 60,600 110,00 6 666,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 

mm

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

D 997 Přesun sutě 27 702,27

27 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 5,444 954,00 5 193,58

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 108,880 41,00 4 464,08

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 5,444*20 108,880

29 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 5,444 533,00 2 901,65

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

30 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 5,444 810,00 4 409,64

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

101

VV 5,444 5,444

31 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 20,641 520,00 10 733,32

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 11,467*1800/1000 20,641

D 998 Přesun hmot 11 454,70

32 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 31,297 366,00 11 454,70

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 49 040,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 194,59

33 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 60,600 53,00 3 211,80

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

P

Poznámka k položce:


Po odkrytí stropu bude po dohodě se zástupcem investora 

odsouhlasen vhodný typ nové izolace (stěrková, pásová) včetně 

případných detailů.


Uvažováno včetně úprav stávající izolace, zaříznutí, přechodové části

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

34 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 74,400 147,00 10 936,80

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše 

vodorovné V

P

Poznámka k položce:


Jako hydroizolační systém je navržena zdvojená celoplošná 

hydroizolace natavovacími pásy     2 x NAIP tl. 10 mm. Izolace musí být 

natavena na hladký, čistý a napenetrovaný podklad (viz předupravený 

a vyspravený podklad). Penetrace bude provedená 2x ALP.


Včetně zatažení na svisé povrchy.

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8))*2 74,400

35 M BTX.510041BX BITUMAX AL S40 (role/10m2) m2 94,116 199,00 18 729,08

PP BITUMAX AL S40 (role/10m2)

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8))*2 74,400

VV 0,1*74,4 7,440

VV Součet 81,840

VV 81,84*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 94,116

36 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 16,560 137,00 2 268,72

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 

svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 

tl. fólie do 0,6 mm

VV 0,6*(6+6+7,8+7,8) 16,560

37 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 74,400 45,00 3 348,00

PP

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 

natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

P

Poznámka k položce:


Penetrace podkladu bude provedená 2x ALP.


Včetně svislých ploch

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8))*2 74,400

38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 50 300,00 1 257,50

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce:


Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 0,025 0,025

39 K R711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár 

impregnovanými provazci
m 50,000 74,00 3 700,00

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci  na 

ploše vodorovné V

P
Poznámka k položce:


Dotěsnění, zhotovení detailů překryvů a přesahů v ploše.

VV 50 50,000

40 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t 0,477 966,00 460,78

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m

41 K 998711194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 0,477 591,00 281,91

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 4 525,92

42 K 715121001 Provedení izolace proti chemickým vlivům konstrukce 

vodorovné tmel dvouvrstvý za studena
m2 10,080 449,00 4 525,92

PP

Provedení izolace stavebních konstrukcí natěradly a tmely za studena  

stěrkováním tmelem dvouvrstvým s penetrací ploch vodorovných, vyjma 

stropů

P

Poznámka k položce:


Betonové konstrukce krčků, které vystupují nad okolní terén, jsou na 

povrchu chráněny stěrkovou hydroizolací

VV (1,8*2)+(1,8*1,8)+(1,8*1,8) 10,080

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 319,97

43 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 1,212 264,00 319,97

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

VV 7,8*6+(0,5*(6+6+7,8+7,8)) 60,600

VV 60,6*0,02 1,212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 5 892,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 892,00

44 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 55,680 75,00 4 176,00

PP Úprava terénu  zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině

P

Poznámka k položce:


Terénní úpravy v části zeleni úprava a ohumusování plochy a osetí 

travním semenem.

VV 9,6*5,8 55,680

45 K 460650176 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 

zámkových z rozebraných dlažeb
m2 12,000 96,00 1 152,00

PP

Vozovky a chodníky  očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od 

spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a 

uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových 

tvarovaných nebo zámkových

P

Poznámka k položce:


Vybourání konstrukčních vrstev chodníku v minimální požadované 

ploše, zámková, betonová dlažba a obrubníky budou očištěny, uloženy 

na deponii pro opětovné použití.

VV 2*6 12,000

46 K 460650192 Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od 

spojovacího materiálu s odklizením do 10 m
m 6,000 94,00 564,00

PP

Vozovky a chodníky  očištění vybouraných obrubníků od spojovacího 

materiálu z jakéhokoliv lože s odklizením a uložením očištěného 

materiálu na vzdálenost 10 m chodníkových

P

Poznámka k položce:


Vybourání obrubníků, které  budou očištěny, uloženy na deponii pro 

opětovné použití.

VV 6 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 325 762,94

Ostatní náklady 19 545,78

Cena bez DPH 345 308,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 345 308,72 21,00% 72 514,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 417 823,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

5 - STAVBA 1_Úsek Č.5 Šachta Š 121 a Šachta Š 122
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 325 762,94

HSV - Práce a dodávky HSV 289 214,29

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 427,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 408,17

    997 - Přesun sutě 10 099,08

    998 - Přesun hmot 1 279,54

PSV - Práce a dodávky PSV 31 229,23

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 042,78

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 19 545,78

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 9 772,89

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 3 257,63

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 6 515,26

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 345 308,72

5 - STAVBA 1_Úsek Č.5 Šachta Š 121 a Šachta Š 122

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 762,94

D HSV Práce a dodávky HSV 289 214,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 427,50

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 77,760 50,00 3 888,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 8.4*5.4"Šachta Š 121" 45,360

VV 6*5.4"Šachta Š 122" 32,400

VV Součet 77,760

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 32,970 350,00 11 539,50

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,1*(8.4+8.4+5.4+5.4)"Šachta Š 121 spára stěna x strop" 2,760

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 121 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,250

VV 0,2*(8*4,35)"Šachta Š 121 spára stěnové prefabrikáty" 6,960

VV 0,2*(5.4*6)"Šachta Š 121 spára stropní prefabrikáty" 6,480

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 122 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,2*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 122 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,440

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 122 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 122 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 32,970

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 262 408,17

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 155,520 170,00 26 438,40

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 8.4*5.4"Šachta Š 121" 45,360

VV 6*5.4"Šachta Š 122" 32,400

VV Součet 77,760

VV 2*77,760 155,520

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 155,520 325,00 50 544,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 8.4*5.4"Šachta Š 121" 45,360

VV 6*5.4"Šachta Š 122" 32,400

VV Součet 77,760

VV 2*77,760 155,520

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 233,280 39,00 9 097,92

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




5 - STAVBA 1_Úsek Č.5 Šachta Š 121 a Šachta Š 122

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8.4*5.4"Šachta Š 121" 45,360

VV 6*5.4"Šachta Š 122" 32,400

VV Součet 77,760

VV 3*77,760 233,280

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 15,885 450,00 7 148,25

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,05*(8.4+8.4+5.4+5.4)"Šachta Š 121 spára stěna x strop" 1,380

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 121 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,125

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 121 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*6)"Šachta Š 121 spára stropní prefabrikáty" 3,240

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 122 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 122 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,220

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 122 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 122 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,885

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 32,970 500,00 16 485,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(8.4+8.4+5.4+5.4)"Šachta Š 121 spára stěna x strop" 2,760

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 121 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,250

VV 0,2*(8*4,35)"Šachta Š 121 spára stěnové prefabrikáty" 6,960

VV 0,2*(5.4*6)"Šachta Š 121 spára stropní prefabrikáty" 6,480

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 122 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,2*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 122 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,440

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 122 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 122 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 32,970

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,162 350,00 3 206,70

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((8.4+8.4+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.4)))"Šachta 

Š 121"
5,103

VV
0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 

122"
4,059

VV Součet 9,162

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 14,108 375,00 5 290,50

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((8.4+8.4+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.4)))"Šachta 

Š 121"
5,103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 

122"
4,059

VV 32,970*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,946

VV Součet 14,108

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 5,497 400,00 2 198,80

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((8.4+8.4+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.4)))"Šachta 

Š 121"
3,062

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 

122"
2,435

VV Součet 5,497

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 5,508 375,00 2 065,50

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(8.4*5.4)"Šachta Š 121" 2,268

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 122" 3,240

VV Součet 5,508

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 10,454 400,00 4 181,60

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(8.4*5.4)"Šachta Š 121" 2,268

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 122" 3,240

VV 32,970*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,946

VV Součet 10,454

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 3,888 425,00 1 652,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(8.4*5.4)"Šachta Š 121" 2,268

VV 0,05*(6*5.4)"Šachta Š 122" 1,620

VV Součet 3,888

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 9,723 95,00 923,69

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 9,162"stěna 10mm" 9,162

VV 14,108"stěna 30mm" 14,108

VV 5,497"stěna 50mm" 5,497

VV 5,508"strop 10mm" 5,508

VV 10,454"strop 30mm" 10,454

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 48,617

VV 0,2*48,617 9,723

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 9,723 87,00 845,90

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 9,162"stěna 10mm" 9,162

VV 14,108"stěna 30mm" 14,108

VV 5,497"stěna 50mm" 5,497

VV 5,508"strop 10mm" 5,508

VV 10,454"strop 30mm" 10,454

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 48,617

VV 0,2*48,617 9,723

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 5,753 400,00 2 301,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,162"stěna 10mm" 9,162

VV 14,108"stěna 30mm" 14,108

VV 5,497"stěna 50mm" 5,497

VV Součet 28,767

VV 0,2*28,767 5,753

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 5,955 420,00 2 501,10

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5,508"strop 10mm" 5,508

VV 10,454"strop 30mm" 10,454

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 19,850

VV 0,3*19,850 5,955

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 11,678 95,00 1 109,41

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 5,723+5,955 11,678

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 32,970 400,00 13 188,00

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,1*(8.4+8.4+5.4+5.4)"Šachta Š 121 spára stěna x strop" 2,760

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 121 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,250

VV 0,2*(8*4,35)"Šachta Š 121 spára stěnové prefabrikáty" 6,960

VV 0,2*(5.4*6)"Šachta Š 121 spára stropní prefabrikáty" 6,480

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 122 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,2*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 122 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,440

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 122 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 122 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 32,970

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 9,162 725,00 6 642,45

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((8.4+8.4+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.4)))"Šachta 

Š 121"
5,103

VV
0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 

122"
4,059

VV Součet 9,162

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 14,108 1 088,00 15 349,50

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,05*(((8.4+8.4+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.4)))"Šachta 

Š 121"
5,103

VV
0,05*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 

122"
4,059

VV 32,970*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,946

VV Součet 14,108

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 5,497 1 385,00 7 613,35

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((8.4+8.4+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.4)))"Šachta 

Š 121"
3,062

VV
0,03*(((6+6+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 

122"
2,435

VV Součet 5,497

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 5,508 745,00 4 103,46

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(8.4*5.4)"Šachta Š 121" 2,268

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 122" 3,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 5,508

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 10,454 1 108,00 11 583,03

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(8.4*5.4)"Šachta Š 121" 2,268

VV 0,1*(6*5.4)"Šachta Š 122" 3,240

VV 32,970*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,946

VV Součet 10,454

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 3,888 1 405,00 5 462,64

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(8.4*5.4)"Šachta Š 121" 2,268

VV 0,05*(6*5.4)"Šachta Š 122" 1,620

VV Součet 3,888

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 48,617 95,00 4 618,62

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 9,162"stěna 10mm" 9,162

VV 14,108"stěna 30mm" 14,108

VV 5,497"stěna 50mm" 5,497

VV 5,508"strop 10mm" 5,508

VV 10,454"strop 30mm" 10,454

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 48,617

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 0,795 840,00 667,80

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 1,589*0,5 0,795

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 34,032 650,00 22 120,80

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,162"stěna 10mm" 9,162

VV 14,108"stěna 30mm" 14,108

VV 5,497"stěna 50mm" 5,497

VV 5,508"strop 10mm" 5,508

VV 10,454"strop 30mm" 10,454

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 48,617

VV 0,7*48,617 34,032

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,431 215,00 522,67

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 9,162"stěna 10mm" 9,162

VV 14,108"stěna 30mm" 14,108

VV 5,497"stěna 50mm" 5,497

VV 5,508"strop 10mm" 5,508

VV 10,454"strop 30mm" 10,454

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 48,617

VV 0,05*48,617 2,431

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 48,617 110,00 5 347,87

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,162"stěna 10mm" 9,162

VV 14,108"stěna 30mm" 14,108

VV 5,497"stěna 50mm" 5,497
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,508"strop 10mm" 5,508

VV 10,454"strop 30mm" 10,454

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 48,617

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 15,885 1 205,00 19 141,43

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,05*(8.4+8.4+5.4+5.4)"Šachta Š 121 spára stěna x strop" 1,380

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 121 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,125

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 121 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*6)"Šachta Š 121 spára stropní prefabrikáty" 3,240

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 122 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 122 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,220

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 122 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 122 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,885

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 7,943 770,00 6 116,11

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,05*(8.4+8.4+5.4+5.4)"Šachta Š 121 spára stěna x strop" 1,380

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 121 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,125

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 121 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*6)"Šachta Š 121 spára stropní prefabrikáty" 3,240

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 122 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 122 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,220

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 122 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 122 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,885

VV 15,885*0,5 7,943

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 1,589 1 630,00 2 590,07

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,05*(8.4+8.4+5.4+5.4)"Šachta Š 121 spára stěna x strop" 1,380

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4))"Šachta Š 121 spára 

dobetonávky, trhliny"
1,125

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 121 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*6)"Šachta Š 121 spára stropní prefabrikáty" 3,240

VV 0,1*(6+6+5.4+5.4)"Šachta Š 122 spára stěna x strop" 2,280

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 122 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,220

VV 0,05*(8*4,35)"Šachta Š 122 spára stěnové prefabrikáty" 1,740

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 122 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,885

VV 0,1*15,885 1,589
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 10 099,08

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 3,240 954,00 3 090,96

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 64,800 41,00 2 656,80

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*3,240 64,800

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 3,240 533,00 1 726,92

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 3,240 810,00 2 624,40

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 3,240 3,240

D 998 Přesun hmot 1 279,54

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,496 366,00 1 279,54

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 229,23

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 042,78

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 12,431 264,00 3 281,78

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,05*48,617 2,431

VV 10 10,000

VV Součet 12,431

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 144 791,57

Ostatní náklady 8 687,49

Cena bez DPH 153 479,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 479,06 21,00% 32 230,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 709,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

6 - STAVBA 1_Úsek Č.6 Šachta Š 102 a Šachta Š 103
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 144 791,57

HSV - Práce a dodávky HSV 130 953,01

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 650,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 405,90

    997 - Přesun sutě 4 292,11

    998 - Přesun hmot 605,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 519,14

    762 - Konstrukce tesařské 2 964,26

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 157,88

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 8 687,49

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 4 343,75

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 1 447,92

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 2 895,83

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 153 479,06

6 - STAVBA 1_Úsek Č.6 Šachta Š 102 a Šachta Š 103

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 791,57

D HSV Práce a dodávky HSV 130 953,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 650,00

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 61,840 50,00 3 092,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 10"Šachta Š 102" 10,000

VV 9.6*5.4"Šachta Š 103" 51,840

VV Součet 61,840

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 15,880 350,00 5 558,00

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 2,4"Šachta Š 102 spára nadprazí G. Janouška" 2,400

VV 4"Šachta Š 102 spára dobetonávky, trhliny" 4,000

VV 0,05*(9.6+9.6+5.4+5.4)"Šachta Š 103 spára stěna x strop" 1,500

VV
0,1*(3*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 103 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,340

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 103 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 103 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 405,90

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 53,840 170,00 9 152,80

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 2"Šachta Š 102" 2,000

VV 9.6*5.4"Šachta Š 103" 51,840

VV Součet 53,840

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 53,840 325,00 17 498,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 2"Šachta Š 102" 2,000

VV 9.6*5.4"Šachta Š 103" 51,840

VV Součet 53,840

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 233,280 39,00 9 097,92

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 8.4*5.4"Šachta Š 121" 45,360

VV 6*5.4"Šachta Š 122" 32,400

VV Součet 77,760

VV 3*77,760 233,280

6 - STAVBA 1_Úsek Č.6 Šachta Š 102 a Šachta Š 103

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,050 13 500,00 675,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*5/1000 0,050

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 7,940 450,00 3 573,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 2,4"Šachta Š 102 spára nadprazí G. Janouška" 2,400

VV 4"Šachta Š 102 spára dobetonávky, trhliny" 4,000

VV 0,05*(9.6+9.6+5.4+5.4)"Šachta Š 103 spára stěna x strop" 1,500

VV
0,1*(3*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 103 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,340

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 103 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 103 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,880

VV 0,5*15,880 7,940

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 15,880 500,00 7 940,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 2,4"Šachta Š 102 spára nadprazí G. Janouška" 2,400

VV 4"Šachta Š 102 spára dobetonávky, trhliny" 4,000

VV 0,05*(9.6+9.6+5.4+5.4)"Šachta Š 103 spára stěna x strop" 1,500

VV
0,1*(3*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 103 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,340

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 103 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 103 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,880

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 2,111 350,00 738,85

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(((9.6+9.6+5.4+5.4)*4.35)-(3*2.4*2.7))"Šachta Š 103" 1,111

VV Součet 2,111

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 4,493 375,00 1 684,88

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(((9.6+9.6+5.4+5.4)*4.35)-(3*2.4*2.7))"Šachta Š 103" 1,111

VV 15,880*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 2,382

VV Součet 4,493

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 2,111 400,00 844,40

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(((9.6+9.6+5.4+5.4)*4.35)-(3*2.4*2.7))"Šachta Š 103" 1,111

VV Součet 2,111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 3,592 375,00 1 347,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,05*(9.6*5.4)"Šachta Š 103" 2,592

VV Součet 3,592

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 6,464 400,00 2 585,60

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(9.6*5.4)"Šachta Š 103" 0,518

VV 32,970*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,946

VV Součet 6,464

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 1,518 425,00 645,15

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(9.6*5.4)"Šachta Š 103" 0,518

VV Součet 1,518

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 4,058 95,00 385,51

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 2,111"stěna 10mm" 2,111

VV 4,493"stěna 30mm" 4,493

VV 2,111"stěna 50mm" 2,111

VV 3,592"strop 10mm" 3,592

VV 6,464"strop 30mm" 6,464

VV 1,518"strop 50mm" 1,518

VV Součet 20,289

VV 0,2*20,289 4,058

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 2,029 87,00 176,52

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 2,111"stěna 10mm" 2,111

VV 4,493"stěna 30mm" 4,493

VV 2,111"stěna 50mm" 2,111

VV 3,592"strop 10mm" 3,592

VV 6,464"strop 30mm" 6,464

VV 1,518"strop 50mm" 1,518

VV Součet 20,289

VV 0,1*20,289 2,029

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 1,743 400,00 697,20

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 2,111"stěna 10mm" 2,111

VV 4,493"stěna 30mm" 4,493

VV 2,111"stěna 50mm" 2,111

VV Součet 8,715

VV 0,2*8,715 1,743

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 1,157 420,00 485,94

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,592"strop 10mm" 3,592

VV 6,464"strop 30mm" 6,464

VV 1,518"strop 50mm" 1,518

VV Součet 11,574

VV 0,1*11,574 1,157

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 2,900 95,00 275,50

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 1,743+1,157 2,900

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 7,940 400,00 3 176,00

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 2,4"Šachta Š 102 spára nadprazí G. Janouška" 2,400

VV 4"Šachta Š 102 spára dobetonávky, trhliny" 4,000

VV 0,05*(9.6+9.6+5.4+5.4)"Šachta Š 103 spára stěna x strop" 1,500

VV
0,1*(3*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 103 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,340

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 103 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 103 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,880

VV 0,5*15,880 7,940

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 2,111 725,00 1 530,48

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(((9.6+9.6+5.4+5.4)*4.35)-(3*2.4*2.7))"Šachta Š 103" 1,111

VV Součet 2,111

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 6,464 1 088,00 7 032,83

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(9.6*5.4)"Šachta Š 103" 0,518

VV 32,970*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,946

VV Součet 6,464

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 2,111 1 385,00 2 923,74

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(((9.6+9.6+5.4+5.4)*4.35)-(3*2.4*2.7))"Šachta Š 103" 1,111

VV Součet 2,111

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 3,592 745,00 2 676,04

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,05*(9.6*5.4)"Šachta Š 103" 2,592

VV Součet 3,592

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 6,464 1 108,00 7 162,11

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(9.6*5.4)"Šachta Š 103" 0,518

VV 32,970*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 4,946

VV Součet 6,464

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 1,518 1 405,00 2 132,79

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 1"Šachta Š 102" 1,000

VV 0,01*(9.6*5.4)"Šachta Š 103" 0,518

VV Součet 1,518

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 20,289 95,00 1 927,46

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 2,111"stěna 10mm" 2,111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,493"stěna 30mm" 4,493

VV 2,111"stěna 50mm" 2,111

VV 3,592"strop 10mm" 3,592

VV 6,464"strop 30mm" 6,464

VV 1,518"strop 50mm" 1,518

VV Součet 20,289

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 1,588 840,00 1 333,92

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 3,176*0,5 1,588

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 14,202 650,00 9 231,30

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 2,111"stěna 10mm" 2,111

VV 4,493"stěna 30mm" 4,493

VV 2,111"stěna 50mm" 2,111

VV 3,592"strop 10mm" 3,592

VV 6,464"strop 30mm" 6,464

VV 1,518"strop 50mm" 1,518

VV Součet 20,289

VV 0,7*20,289 14,202

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 2,059 215,00 442,69

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 2,111"stěna 10mm" 2,111

VV 4,493"stěna 30mm" 4,493

VV 2,111"stěna 50mm" 2,111

VV 3,592"strop 10mm" 3,592

VV 6,464"strop 30mm" 6,464

VV 1,518"strop 50mm" 1,518

VV Součet 20,289

VV 0,1*20,589 2,059

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 20,289 110,00 2 231,79

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 2,111"stěna 10mm" 2,111

VV 4,493"stěna 30mm" 4,493

VV 2,111"stěna 50mm" 2,111

VV 3,592"strop 10mm" 3,592

VV 6,464"strop 30mm" 6,464

VV 1,518"strop 50mm" 1,518

VV Součet 20,289

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 7,940 1 205,00 9 567,70

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 2,4"Šachta Š 102 spára nadprazí G. Janouška" 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4"Šachta Š 102 spára dobetonávky, trhliny" 4,000

VV 0,05*(9.6+9.6+5.4+5.4)"Šachta Š 103 spára stěna x strop" 1,500

VV
0,1*(3*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 103 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,340

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 103 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 103 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,880

VV 0,5*15,880 7,940

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 3,970 770,00 3 056,90

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 2,4"Šachta Š 102 spára nadprazí G. Janouška" 2,400

VV 4"Šachta Š 102 spára dobetonávky, trhliny" 4,000

VV 0,05*(9.6+9.6+5.4+5.4)"Šachta Š 103 spára stěna x strop" 1,500

VV
0,1*(3*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 103 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,340

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 103 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 103 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,880

VV 0,5*15,880*0,5 3,970

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 3,176 1 630,00 5 176,88

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 2,4"Šachta Š 102 spára nadprazí G. Janouška" 2,400

VV 4"Šachta Š 102 spára dobetonávky, trhliny" 4,000

VV 0,05*(9.6+9.6+5.4+5.4)"Šachta Š 103 spára stěna x strop" 1,500

VV
0,1*(3*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 103 spára dobetonávky, 

trhliny"
2,340

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 103 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,1*(5.4*4)"Šachta Š 103 spára stropní prefabrikáty" 2,160

VV Součet 15,880

VV 0,2*15,880 3,176

D 997 Přesun sutě 4 292,11

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,377 954,00 1 313,66

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 27,540 41,00 1 129,14

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*1,377 27,540

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 1,377 533,00 733,94

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,377 810,00 1 115,37

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 1,377 1,377

D 998 Přesun hmot 605,00

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 1,653 366,00 605,00

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 8 519,14

D 762 Konstrukce tesařské 2 964,26

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 5,000 320,00 1 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 5 5,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,009 6 351,00 57,16

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 5,000 207,00 1 035,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 5,000 24,00 120,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,078 1 950,00 152,10

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 157,88

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 12,431 264,00 3 281,78

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,05*48,617 2,431

VV 10 10,000

VV Součet 12,431

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 1,000 225,00 225,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 1 1,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 0,100 317,00 31,70

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 1*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 1,000 227,00 227,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 1 1,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 0,300 311,00 93,30

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 1,000 246,00 246,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 1 1,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 0,300 177,00 53,10

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 259 121,45

Ostatní náklady 15 547,29

Cena bez DPH 274 668,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 274 668,74 21,00% 57 680,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 349,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

7 - STAVBA 2_Úsek Č.1 Lom L1 a Šachta Š 213
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 259 121,45

HSV - Práce a dodávky HSV 222 230,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 312,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 310,82

    997 - Přesun sutě 8 562,40

    998 - Přesun hmot 1 044,20

PSV - Práce a dodávky PSV 31 571,91

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 385,46

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 15 547,29

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 7 773,64

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 591,21

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 5 182,43

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 274 668,74

7 - STAVBA 2_Úsek Č.1 Lom L1 a Šachta Š 213

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 121,45

D HSV Práce a dodávky HSV 222 230,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 312,70

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 41,580 50,00 2 079,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 3*3.6"Lom L1" 10,800

VV 5.7*5.4"Šachta Š 213" 30,780

VV Součet 41,580

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 26,382 350,00 9 233,70

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,2*(3+3+3.6+3.6)"Lom L1 spára stěna x strop" 2,640

VV 0,2*(2*(2.4+2.1+2.1))"Lom L1 spára dobetonávky, trhliny" 2,640

VV 0,2*(5*3,6)"Lom L1 spára stěnové prefabrikáty" 3,600

VV 0,2*(3*5)"Lom L1 spára stropní prefabrikáty" 3,000

VV 0,1*(5.7+5.7+5.4+5.4)"Šachta Š 213 spára stěna x strop" 2,220

VV
0,1*((2.1+2.1+2.1)+(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 213 

spára dobetonávky, trhliny"
2,130

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 213 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,3*(5.4*4)"Šachta Š 213 spára stropní prefabrikáty" 6,480

VV Součet 26,382

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 310,82

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 83,160 170,00 14 137,20

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 3*3.6"Lom L1" 10,800

VV 5.7*5.4"Šachta Š 213" 30,780

VV Součet 41,580

VV 2*41,580 83,160

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 83,160 325,00 27 027,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 3*3.6"Lom L1" 10,800

VV 5.7*5.4"Šachta Š 213" 30,780

VV Součet 41,580

VV 2*41,580 83,160

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 124,740 39,00 4 864,86

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 3*3.6"Lom L1" 10,800

7 - STAVBA 2_Úsek Č.1 Lom L1 a Šachta Š 213

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5.7*5.4"Šachta Š 213" 30,780

VV Součet 41,580

VV 3*41,580 124,740

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 20,082 450,00 9 036,90

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,1*(3+3+3.6+3.6)"Lom L1 spára stěna x strop" 1,320

VV 0,1*(2*(2.4+2.1+2.1))"Lom L1 spára dobetonávky, trhliny" 1,320

VV 0,2*(5*3,6)"Lom L1 spára stěnové prefabrikáty" 3,600

VV 0,1*(3*5)"Lom L1 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(5.7+5.7+5.4+5.4)"Šachta Š 213 spára stěna x strop" 2,220

VV
0,1*((2.1+2.1+2.1)+(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 213 

spára dobetonávky, trhliny"
2,130

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 213 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 213 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 20,082

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 26,382 500,00 13 191,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(3+3+3.6+3.6)"Lom L1 spára stěna x strop" 2,640

VV 0,2*(2*(2.4+2.1+2.1))"Lom L1 spára dobetonávky, trhliny" 2,640

VV 0,2*(5*3,6)"Lom L1 spára stěnové prefabrikáty" 3,600

VV 0,2*(3*5)"Lom L1 spára stropní prefabrikáty" 3,000

VV 0,1*(5.7+5.7+5.4+5.4)"Šachta Š 213 spára stěna x strop" 2,220

VV
0,1*((2.1+2.1+2.1)+(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 213 

spára dobetonávky, trhliny"
2,130

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 213 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,3*(5.4*4)"Šachta Š 213 spára stropní prefabrikáty" 6,480

VV Součet 26,382

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 5,868 350,00 2 053,80

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-(2*2.1*2.4))"Lom L1" 1,872

VV
0,05*(((5.7+5.7+5.4+5.4)*4.35)-

((2.1*2.1)+(2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 213"
3,996

VV Součet 5,868

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 9,825 375,00 3 684,38

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-(2*2.1*2.4))"Lom L1" 1,872

VV
0,05*(((5.7+5.7+5.4+5.4)*4.35)-

((2.1*2.1)+(2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 213"
3,996

VV 26,382*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,957

VV Součet 9,825

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 6,242 400,00 2 496,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,06*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-(2*2.1*2.4))"Lom L1" 2,246

VV
0,05*(((5.7+5.7+5.4+5.4)*4.35)-

((2.1*2.1)+(2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 213"
3,996

VV Součet 6,242

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 3,618 375,00 1 356,75

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(3*3.6)"Lom L1" 0,540

VV 0,1*(5.7*5.4)"Šachta Š 213" 3,078

VV Součet 3,618

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 7,575 400,00 3 030,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(3*3.6)"Lom L1" 0,540

VV 0,1*(5.7*5.4)"Šachta Š 213" 3,078

VV 26,382*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,957

VV Součet 7,575

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 4,158 425,00 1 767,15

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(3*3.6)"Lom L1" 1,080

VV 0,1*(5.7*5.4)"Šachta Š 213" 3,078

VV Součet 4,158

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 7,457 95,00 708,42

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 5,868"stěna 10mm" 5,868

VV 9,825"stěna 30mm" 9,825

VV 6,242"stěna 50mm" 6,242

VV 3,618"strop 10mm" 3,618

VV 7,575"strop 30mm" 7,575

VV 4,158"strop 50mm" 4,158

VV Součet 37,286

VV 0,2*37,286 7,457

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 3,729 87,00 324,42

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 5,868"stěna 10mm" 5,868

VV 9,825"stěna 30mm" 9,825

VV 6,242"stěna 50mm" 6,242

VV 3,618"strop 10mm" 3,618

VV 7,575"strop 30mm" 7,575

VV 4,158"strop 50mm" 4,158

VV Součet 37,286

VV 0,1*37,286 3,729

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 4,387 400,00 1 754,80

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5,868"stěna 10mm" 5,868

VV 9,825"stěna 30mm" 9,825
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 6,242"stěna 50mm" 6,242

VV Součet 21,935

VV 0,2*21,935 4,387

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 3,070 420,00 1 289,40

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 3,618"strop 10mm" 3,618

VV 7,575"strop 30mm" 7,575

VV 4,158"strop 50mm" 4,158

VV Součet 15,351

VV 0,2*15,351 3,070

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 7,457 95,00 708,42

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 4,387+3,070 7,457

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 26,382 400,00 10 552,80

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(3+3+3.6+3.6)"Lom L1 spára stěna x strop" 2,640

VV 0,2*(2*(2.4+2.1+2.1))"Lom L1 spára dobetonávky, trhliny" 2,640

VV 0,2*(5*3,6)"Lom L1 spára stěnové prefabrikáty" 3,600

VV 0,2*(3*5)"Lom L1 spára stropní prefabrikáty" 3,000

VV 0,1*(5.7+5.7+5.4+5.4)"Šachta Š 213 spára stěna x strop" 2,220

VV
0,1*((2.1+2.1+2.1)+(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 213 

spára dobetonávky, trhliny"
2,130

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 213 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,3*(5.4*4)"Šachta Š 213 spára stropní prefabrikáty" 6,480

VV Součet 26,382

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 5,868 725,00 4 254,30

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-(2*2.1*2.4))"Lom L1" 1,872

VV
0,05*(((5.7+5.7+5.4+5.4)*4.35)-

((2.1*2.1)+(2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 213"
3,996

VV Součet 5,868

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 9,825 1 088,00 10 689,60

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-(2*2.1*2.4))"Lom L1" 1,872

VV
0,05*(((5.7+5.7+5.4+5.4)*4.35)-

((2.1*2.1)+(2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 213"
3,996

VV 26,382*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,957

VV Součet 9,825

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 6,242 1 385,00 8 645,17

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,06*(((3+3+3.6+3.6)*3.6)-(2*2.1*2.4))"Lom L1" 2,246

VV
0,05*(((5.7+5.7+5.4+5.4)*4.35)-

((2.1*2.1)+(2.4*2.4)+(2.4*2.7)))"Šachta Š 213"
3,996

VV Součet 6,242

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 3,618 745,00 2 695,41

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(3*3.6)"Lom L1" 0,540

VV 0,1*(5.7*5.4)"Šachta Š 213" 3,078

VV Součet 3,618

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 7,575 1 108,00 8 393,10

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(3*3.6)"Lom L1" 0,540

VV 0,1*(5.7*5.4)"Šachta Š 213" 3,078

VV 26,382*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 3,957

VV Součet 7,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 4,158 1 405,00 5 841,99

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*(3*3.6)"Lom L1" 1,080

VV 0,1*(5.7*5.4)"Šachta Š 213" 3,078

VV Součet 4,158

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 37,286 95,00 3 542,17

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 5,868"stěna 10mm" 5,868

VV 9,825"stěna 30mm" 9,825

VV 6,242"stěna 50mm" 6,242

VV 3,618"strop 10mm" 3,618

VV 7,575"strop 30mm" 7,575

VV 4,158"strop 50mm" 4,158

VV Součet 37,286

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 1,004 840,00 843,36

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 2,008*0,5 1,004

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 26,100 650,00 16 965,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5,868"stěna 10mm" 5,868

VV 9,825"stěna 30mm" 9,825

VV 6,242"stěna 50mm" 6,242

VV 3,618"strop 10mm" 3,618

VV 7,575"strop 30mm" 7,575

VV 4,158"strop 50mm" 4,158

VV Součet 37,286

VV 0,7*37,286 26,100

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 3,729 215,00 801,74

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 5,868"stěna 10mm" 5,868

VV 9,825"stěna 30mm" 9,825

VV 6,242"stěna 50mm" 6,242

VV 3,618"strop 10mm" 3,618

VV 7,575"strop 30mm" 7,575

VV 4,158"strop 50mm" 4,158

VV Součet 37,286

VV 0,1*37,286 3,729

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 37,286 110,00 4 101,46

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 5,868"stěna 10mm" 5,868

VV 9,825"stěna 30mm" 9,825

VV 6,242"stěna 50mm" 6,242

VV 3,618"strop 10mm" 3,618

VV 7,575"strop 30mm" 7,575

VV 4,158"strop 50mm" 4,158

VV Součet 37,286

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 20,082 1 205,00 24 198,81

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,1*(3+3+3.6+3.6)"Lom L1 spára stěna x strop" 1,320

VV 0,1*(2*(2.4+2.1+2.1))"Lom L1 spára dobetonávky, trhliny" 1,320

VV 0,2*(5*3,6)"Lom L1 spára stěnové prefabrikáty" 3,600

VV 0,1*(3*5)"Lom L1 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(5.7+5.7+5.4+5.4)"Šachta Š 213 spára stěna x strop" 2,220

VV
0,1*((2.1+2.1+2.1)+(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 213 

spára dobetonávky, trhliny"
2,130

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 213 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 213 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 20,082

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 10,041 770,00 7 731,57

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,1*(3+3+3.6+3.6)"Lom L1 spára stěna x strop" 1,320

VV 0,1*(2*(2.4+2.1+2.1))"Lom L1 spára dobetonávky, trhliny" 1,320

VV 0,2*(5*3,6)"Lom L1 spára stěnové prefabrikáty" 3,600

VV 0,1*(3*5)"Lom L1 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(5.7+5.7+5.4+5.4)"Šachta Š 213 spára stěna x strop" 2,220

VV
0,1*((2.1+2.1+2.1)+(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 213 

spára dobetonávky, trhliny"
2,130

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 213 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 213 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 20,082

VV 0,5*20,082 10,041

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 2,008 1 630,00 3 273,04

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,1*(3+3+3.6+3.6)"Lom L1 spára stěna x strop" 1,320

VV 0,1*(2*(2.4+2.1+2.1))"Lom L1 spára dobetonávky, trhliny" 1,320

VV 0,2*(5*3,6)"Lom L1 spára stěnové prefabrikáty" 3,600

VV 0,1*(3*5)"Lom L1 spára stropní prefabrikáty" 1,500

VV 0,1*(5.7+5.7+5.4+5.4)"Šachta Š 213 spára stěna x strop" 2,220

VV
0,1*((2.1+2.1+2.1)+(2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 213 

spára dobetonávky, trhliny"
2,130

VV 0,1*(8*4,59)"Šachta Š 213 spára stěnové prefabrikáty" 3,672

VV 0,2*(5.4*4)"Šachta Š 213 spára stropní prefabrikáty" 4,320

VV Součet 20,082

VV 0,1*20,082 2,008

D 997 Přesun sutě 8 562,40

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,747 954,00 2 620,64

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 54,940 41,00 2 252,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*2,747 54,940

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2,747 533,00 1 464,15

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,747 810,00 2 225,07

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,747 2,747

D 998 Přesun hmot 1 044,20

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,853 366,00 1 044,20

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 571,91

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 385,46

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 13,729 264,00 3 624,46

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,1*37,286 3,729

VV 10 10,000

VV Součet 13,729

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 332 411,97

Ostatní náklady 19 944,72

Cena bez DPH 352 356,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 352 356,69 21,00% 73 994,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 426 351,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

8 - STAVBA 2_Úsek Č.2 Šachta 211 a Šachta Š 212
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 332 411,97

HSV - Práce a dodávky HSV 295 457,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 244,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 697,78

    997 - Přesun sutě 8 484,48

    998 - Přesun hmot 1 031,02

PSV - Práce a dodávky PSV 31 635,27

    762 - Konstrukce tesařské 17 789,45

    767 - Konstrukce zámečnické 157,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 448,82

M - Práce a dodávky M 5 319,42

    21-M - Elektromontáže 5 319,42

2) Ostatní náklady 19 944,72

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 9 972,36

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 3 324,12

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 6 648,24

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 352 356,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 332 411,97

D HSV Práce a dodávky HSV 295 457,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 244,00

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 77,760 50,00 3 888,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 211" 38,880

VV 7.2*5.4"Šachta Š 212" 38,880

VV Součet 77,760

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 38,160 350,00 13 356,00

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 211 spára stěna x strop" 5,040

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 211 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 211 spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 211 spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 212 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 212 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,380

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 212 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 212 spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 38,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 268 697,78

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 155,520 170,00 26 438,40

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV 7.2*5.4"Šachta Š 211" 38,880

VV 7.2*5.4"Šachta Š 212" 38,880

VV Součet 77,760

VV 2*77,760 155,520

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 155,520 325,00 50 544,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV 7.2*5.4"Šachta Š 211" 38,880

VV 7.2*5.4"Šachta Š 212" 38,880

VV Součet 77,760

VV 2*77,760 155,520

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 233,280 39,00 9 097,92

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7.2*5.4"Šachta Š 211" 38,880

VV 7.2*5.4"Šachta Š 212" 38,880

VV Součet 77,760

VV 3*77,760 233,280

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,100 13 500,00 1 350,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 10*10/1000 0,100

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 28,050 450,00 12 622,50

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 211 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 211 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 211 spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 211 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 212 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 212 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 212 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 212 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 28,050

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 38,160 500,00 19 080,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 211 spára stěna x strop" 5,040

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 211 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 211 spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 211 spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 212 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 212 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,380

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 212 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 212 spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 38,160

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 6,409 350,00 2 243,15

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
2,719

VV
0,04*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
3,690

VV Součet 6,409

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 10,288 375,00 3 858,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
2,719
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
1,845

VV 38,160*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 5,724

VV Součet 10,288

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 3,658 400,00 1 463,20

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
1,813

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
1,845

VV Součet 3,658

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 5,832 375,00 2 187,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 3,888

VV Součet 5,832

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 9,612 400,00 3 844,80

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 38,160*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 5,724

VV Součet 9,612

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 3,888 425,00 1 652,40

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV Součet 3,888

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 7,937 95,00 754,02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 6,409"stěna 10mm" 6,409

VV 10,288"stěna 30mm" 10,288

VV 3,658"stěna 50mm" 3,658

VV 5,832"strop 10mm" 5,832

VV 9,612"strop 30mm" 9,612

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 39,687

VV 0,2*39,687 7,937

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 7,937 87,00 690,52

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 6,409"stěna 10mm" 6,409

VV 10,288"stěna 30mm" 10,288

VV 3,658"stěna 50mm" 3,658

VV 5,832"strop 10mm" 5,832

VV 9,612"strop 30mm" 9,612

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 39,687

VV 0,2*39,687 7,937

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 4,071 400,00 1 628,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 6,409"stěna 10mm" 6,409

VV 10,288"stěna 30mm" 10,288

VV 3,658"stěna 50mm" 3,658

VV Součet 20,355

VV 0,2*20,355 4,071

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 3,866 420,00 1 623,72

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 5,832"strop 10mm" 5,832

VV 9,612"strop 30mm" 9,612

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 19,332

VV 0,2*19,332 3,866

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 7,937 95,00 754,02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 4,071+3,866 7,937

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 38,160 400,00 15 264,00

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,2*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 211 spára stěna x strop" 5,040

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 211 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 211 spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 211 spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 212 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,2*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 212 spára 

dobetonávky, trhliny"
4,380

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 212 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,3*(5*5,4)"Šachta Š 212 spára stropní prefabrikáty" 8,100

VV Součet 38,160

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 6,409 725,00 4 646,53

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
2,719

VV
0,04*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
3,690

VV Součet 6,409

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 10,288 1 088,00 11 193,34

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
2,719

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
1,845

VV 38,160*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 5,724

VV Součet 10,288

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 3,658 1 385,00 5 066,33

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.7*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
1,813

VV
0,02*(((7.2+7.2+5.4+5.4)*4.35)-((2*2.4*2.7)+(2.1*2.1)))"Šachta 

Š 212"
1,845

VV Součet 3,658

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 5,832 745,00 4 344,84

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 0,1*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 3,888
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 5,832

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 9,612 1 108,00 10 650,10

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 38,160*0,5*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 5,724

VV Součet 9,612

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 3,888 1 405,00 5 462,64

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV 0,05*(7.2*5.4)"Šachta Š 212" 1,944

VV Součet 3,888

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 39,687 95,00 3 770,27

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 6,409"stěna 10mm" 6,409

VV 10,288"stěna 30mm" 10,288

VV 3,658"stěna 50mm" 3,658

VV 5,832"strop 10mm" 5,832

VV 9,612"strop 30mm" 9,612

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 39,687

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 1,403 840,00 1 178,52

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 2,805*0,5 1,403

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 19,844 650,00 12 898,60

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 6,409"stěna 10mm" 6,409

VV 10,288"stěna 30mm" 10,288

VV 3,658"stěna 50mm" 3,658

VV 5,832"strop 10mm" 5,832

VV 9,612"strop 30mm" 9,612

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 39,687

VV 0,5*39,687 19,844

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 3,969 215,00 853,34

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 6,409"stěna 10mm" 6,409

VV 10,288"stěna 30mm" 10,288

VV 3,658"stěna 50mm" 3,658

VV 5,832"strop 10mm" 5,832

VV 9,612"strop 30mm" 9,612

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 39,687

VV 0,1*39,687 3,969

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 39,687 110,00 4 365,57

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 6,409"stěna 10mm" 6,409

VV 10,288"stěna 30mm" 10,288

VV 3,658"stěna 50mm" 3,658
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,832"strop 10mm" 5,832

VV 9,612"strop 30mm" 9,612

VV 3,888"strop 50mm" 3,888

VV Součet 39,687

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 28,050 1 205,00 33 800,25

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)
VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 211 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 211 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 211 spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 211 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 212 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 212 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 212 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 212 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 28,050

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 14,025 770,00 10 799,25

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 211 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 211 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 211 spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 211 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 212 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 212 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 212 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 212 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 28,050

VV 0,5*28,050 14,025

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 2,805 1 630,00 4 572,15

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin
VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 211 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 211 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,2*(5*4,35)"Šachta Š 211 spára stěnové prefabrikáty" 4,350

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 211 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV 0,1*(7.2+7.2+5.4+5.4)"Šachta Š 212 spára stěna x strop" 2,520

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.1+2.1))"Šachta Š 212 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,190

VV 0,1*(8*4,35)"Šachta Š 212 spára stěnové prefabrikáty" 3,480

VV 0,2*(5*5,4)"Šachta Š 212 spára stropní prefabrikáty" 5,400

VV Součet 28,050

VV 0,1*28,050 2,805
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 8 484,48

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 2,722 954,00 2 596,79

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 54,440 41,00 2 232,04

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*2,722 54,440

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2,722 533,00 1 450,83

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 2,722 810,00 2 204,82

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,722 2,722

D 998 Přesun hmot 1 031,02

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,817 366,00 1 031,02

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 31 635,27

D 762 Konstrukce tesařské 17 789,45

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 30,000 320,00 9 600,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 30 30,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,054 6 351,00 342,95

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*5*3 0,054

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 30,000 207,00 6 210,00

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 30 30,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 30,000 24,00 720,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 30 30,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,470 1 950,00 916,50

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 157,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,100 1 570,00 157,00

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 10*10/1000 0,100

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 448,82

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 13,969 264,00 3 687,82

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 0,1*39,687 3,969

VV 10 10,000

VV Součet 13,969

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 10,000 225,00 2 250,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 10 10,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 1,000 317,00 317,00

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 10*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 10,000 227,00 2 270,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 10 10,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 3,000 311,00 933,00

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 10,000 246,00 2 460,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 10 10,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 3,000 177,00 531,00

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 10*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D M Práce a dodávky M 5 319,42

D 21-M Elektromontáže 5 319,42

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 9,420 501,00 4 719,42

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*10*7850 9,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26357143

DIČ: CZ26357143

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 241 174,28

Ostatní náklady 14 470,46

Cena bez DPH 255 644,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 255 644,74 21,00% 53 685,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 309 330,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.

9 - STAVBA 2_Úsek Č.3 úsek mezi Š 210 – Š 209, úsek mezi Š 209 – Š 

208, úsek mezi Š 205 – Š 203
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 241 174,28

HSV - Práce a dodávky HSV 225 052,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 710,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 450,30

    997 - Přesun sutě 10 628,97

    998 - Přesun hmot 1 262,70

PSV - Práce a dodávky PSV 13 162,00

    762 - Konstrukce tesařské 5 878,21

    767 - Konstrukce zámečnické 78,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 5 965,29

M - Práce a dodávky M 2 959,71

    21-M - Elektromontáže 2 959,71

2) Ostatní náklady 14 470,46

VRN 2 - Zařízení staveniště 3,0% - ZRN 7 235,23

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN 2 411,74

VRN 4 - Provozní vlivy  2,0% - ZRN 4 823,49

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 255 644,74

9 - STAVBA 2_Úsek Č.3 úsek mezi Š 210 – Š 209, úsek mezi Š 209 – Š 

208, úsek mezi Š 205 – Š 203

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18.06.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 241 174,28

D HSV Práce a dodávky HSV 225 052,57

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 710,60

1 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 137,160 50,00 6 858,00

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

P

Poznámka k položce:


Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

vstupních částí při všech sanačních postupech.


Do výkazu je uvedená  celková plocha podlahy sanovaného úseku.			


VV 0,3*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 43,740

VV 0,3*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 50,220

VV 0,2*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 43,200

VV Součet 137,160

2 K R624631312 Těsnění spár prefabrikovaných dílců š do 40 mm 

včetně penetrace
m 22,436 350,00 7 852,60

PP

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 

těsnění spáry silikonovými těsnicími pásky, šířky spáry přes 20 do 40 

mm

P

Poznámka k položce:


VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)


Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV 0,02*(2*(54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára stěna x strop" 2,160

VV
0,04*((53/3)*(2.7+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára 

dobetonávky, trhliny"
5,300

VV 0,04*(2*(62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára stěna x strop" 4,960

VV
0,02*((62/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,976

VV 0,02*(2*(80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,02*((80/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV Součet 22,436

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 450,30

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 81,000 170,00 13 770,00

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

VV (2.7*10)"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 27,000

VV (2.7*10)"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 27,000

VV (2.7*10)"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 27,000

VV Součet 81,000

4 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 81,000 325,00 26 325,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

P

Poznámka k položce:


Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

lešení 


popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.


Jednotlivé šachty odhad: půdorysná plocha šachty ve třech výškových 

úrovních)


			


VV (2.7*10)"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 27,000

VV (2.7*10)"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 27,000

VV (2.7*10)"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 27,000

VV Součet 81,000

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 137,160 39,00 5 349,24

9 - STAVBA 2_Úsek Č.3 úsek mezi Š 210 – Š 209, úsek mezi Š 209 – Š 

208, úsek mezi Š 205 – Š 203

Sanační opravy kolektoru ČM II – stavba1.-4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací  vysátím prachu z 

ostatních ploch

P

Poznámka k položce:


Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.


Je navýšena půdorysná plocha.




VV 0,3*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 43,740

VV 0,3*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 50,220

VV 0,2*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 43,200

VV Součet 137,160

6 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů 

hmotnosti do 13 kg/m
t 0,050 13 500,00 675,00

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti 

konstrukce do 5 t

P

Poznámka k položce:


Lokálně - demontáž ocelových roštů a zpětná motáž v místech 

výrazných průsaků a v místě degradace  betonu. Položka je včetně 

kotvení.


Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.






VV 5*10/1000 0,050

7 K 974041111 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 30x30 mm
m 17,306 450,00 7 787,70

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 30x30 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.


Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 

tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 


Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

vodonosných spára a trhlin. 


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)



VV 0,02*(2*(54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára stěna x strop" 2,160

VV
0,02*((53/3)*(2.7+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,650

VV 0,02*(2*(62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára stěna x strop" 2,480

VV
0,02*((62/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,976

VV 0,02*(2*(80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,02*((80/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV Součet 17,306

8 K 974041112 Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 

panely průřezu do 40x50 mm
m 22,436 500,00 11 218,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  

průřezu spáry 40x50 mm

P

Poznámka k položce:


Jená se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

betonu.


Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu kolektoru.


Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.


Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.


VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí


               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,02*(2*(54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára stěna x strop" 2,160

VV
0,04*((53/3)*(2.7+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára 

dobetonávky, trhliny"
5,300

VV 0,04*(2*(62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára stěna x strop" 4,960

VV
0,02*((62/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,976

VV 0,02*(2*(80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,02*((80/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV Součet 22,436

9 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,408 350,00 3 292,80

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 2,592

VV 0,01*((2*2.4*62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 2,976

VV 0,01*((2*2.4*80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 3,840

VV Součet 9,408

10 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 10,754 375,00 4 032,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 2,592

VV 0,01*((2*2.4*62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 2,976

VV 0,01*((2*2.4*80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 3,840

VV 22,436*0,2*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,346

VV Součet 10,754

11 K 985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm m2 9,408 400,00 3 763,20

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 2,592

VV 0,01*((2*2.4*62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 2,976

VV 0,01*((2*2.4*80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 3,840

VV Součet 9,408

12 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 10 mm
m2 6,966 375,00 2 612,25

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 

mm

P

Poznámka k položce:


Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.


Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních výluhů.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 - Š209" 1,458

VV 0,02*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 - Š208" 3,348

VV 0,01*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 - Š203" 2,160

VV Součet 6,966

13 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 30 mm
m2 8,312 400,00 3 324,80

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

10 do 30 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 

ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

zakotvení sanačního materiálu.


Plocha degradovaného rámu zahrnuta do položky (podhled 30 mm)




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 - Š209" 1,458

VV 0,02*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 - Š208" 3,348

VV 0,01*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 - Š203" 2,160

VV 22,436*0,2*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,346

VV Součet 8,312

14 K 985112123 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 

podhledů tl do 50 mm
m2 5,292 425,00 2 249,10

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 

30 do 50 mm

P

Poznámka k položce:


Odbourání degradovaného betonu


lokálně větší hloubky zásahu.




VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 - Š209" 1,458

VV 0,01*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 - Š208" 1,674

VV 0,01*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 - Š203" 2,160

VV Součet 5,292

15 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 

ve stísněném prostoru
m2 10,028 95,00 952,66

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

VV 9,408"stěna 10mm" 9,408

VV 10,754"stěna 30mm" 10,754

VV 9,408"stěna 50mm" 9,408

VV 6,966"strop 10mm" 6,966

VV 8,312"strop 30mm" 8,312

VV 5,292"strop 50mm" 5,292

VV Součet 50,140

VV 0,2*50,140 10,028

16 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 10,028 87,00 872,44

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

P

Poznámka k položce:


Omytí povrchu betonu vodou cca 150 bar.


Povrchu betonu v místě poruch (trhliny, průsaky,


výkvěty) se mechanicky zbaví všech volných částic,


nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně


nasytí čistou vodou.


Jedná se o předúpravu povrchu před dalším sanačním


krokem.


Pouze v místech, kde to umožní daná technologie v kolektorech (VST a 

VVST).


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
VV 9,408"stěna 10mm" 9,408
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 10,754"stěna 30mm" 10,754

VV 9,408"stěna 50mm" 9,408

VV 6,966"strop 10mm" 6,966

VV 8,312"strop 30mm" 8,312

VV 5,292"strop 50mm" 5,292

VV Součet 50,140

VV 0,2*50,140 10,028

17 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 5,914 400,00 2 365,60

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,408"stěna 10mm" 9,408

VV 10,754"stěna 30mm" 10,754

VV 9,408"stěna 50mm" 9,408

VV Součet 29,570

VV 0,2*29,570 5,914

18 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 4,114 420,00 1 727,88

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

P

Poznámka k položce:


Odhad 20% degradované plochy betonu 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 6,966"strop 10mm" 6,966

VV 8,312"strop 30mm" 8,312

VV 5,292"strop 50mm" 5,292

VV Součet 20,570

VV 0,2*20,570 4,114

19 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 

prostoru
m2 10,028 95,00 952,66

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 5,914+4,114 10,028

20 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 

mm
m 22,436 400,00 8 974,40

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

P

Poznámka k položce:


Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.


            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 

průsaku vody)

VV 0,02*(2*(54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára stěna x strop" 2,160

VV
0,04*((53/3)*(2.7+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára 

dobetonávky, trhliny"
5,300

VV 0,04*(2*(62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára stěna x strop" 4,960

VV
0,02*((62/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,976

VV 0,02*(2*(80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,02*((80/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV Součet 22,436

21 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 9,408 725,00 6 820,80

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 2,592

VV 0,01*((2*2.4*62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 2,976

VV 0,01*((2*2.4*80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 3,840

VV Součet 9,408

22 K 985311114 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 

mm
m2 10,754 1 088,00 11 700,35

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 2,592

VV 0,01*((2*2.4*62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 2,976

VV 0,01*((2*2.4*80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 3,840

VV 22,436*0,2*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,346

VV Součet 10,754

23 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 

mm
m2 9,408 1 385,00 13 030,08

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*((2*2.4*54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209" 2,592

VV 0,01*((2*2.4*62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208" 2,976

VV 0,01*((2*2.4*80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203" 3,840

VV Součet 9,408
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 6,966 745,00 5 189,67

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 - Š209" 1,458

VV 0,02*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 - Š208" 3,348

VV 0,01*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 - Š203" 2,160

VV Součet 6,966

25 K 985311214 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 40 mm
m2 8,312 1 108,00 9 209,70

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 - Š209" 1,458

VV 0,02*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 - Š208" 3,348

VV 0,01*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 - Š203" 2,160

VV 22,436*0,2*0,3"v okolí pracovních a dilatačních spár " 1,346

VV Součet 8,312

26 K 985311215 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 50 mm
m2 5,292 1 405,00 7 435,26

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm

P
Poznámka k položce:


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.7*54)"Tubus mezi Š 210 - Š209" 1,458

VV 0,01*(2.7*62)"Tubus mezi Š 209 - Š208" 1,674

VV 0,01*(2.7*80)"Tubus mezi Š 205 - Š203" 2,160

VV Součet 5,292

27 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve 

stísněném prostoru
m2 50,140 95,00 4 763,30

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV 9,408"stěna 10mm" 9,408

VV 10,754"stěna 30mm" 10,754

VV 9,408"stěna 50mm" 9,408

VV 6,966"strop 10mm" 6,966

VV 8,312"strop 30mm" 8,312

VV 5,292"strop 50mm" 5,292

VV Součet 50,140

28 K R985312114 Hydroizolační stěrka m2 0,866 840,00 727,44

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

P

Poznámka k položce:


Pružná hydroizolační stěrka pro přemostění mikrotrhlin.


Použití v místech utěsněných průsaků pomocí injektáže.


Stěrka zajistí trvale pružné utěsnění a hydroizolaci v místě ošetření, v 

případě, že dojde k dalšímu defektu betonu je materiál schopný 

prasklinu přemostit.


šířka cca 0,3 m.


VIZ TZ  C. Injektáž vodonosných trhlin a dutin.
VV 1,731*0,5 0,866

29 K 985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 3 mm
m2 5,014 650,00 3 259,10

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 

tloušťky přes 2 do 3 mm

P

Poznámka k položce:


Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

stěrky v síle cca do 2 mm.


Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 


VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,408"stěna 10mm" 9,408

VV 10,754"stěna 30mm" 10,754

VV 9,408"stěna 50mm" 9,408

VV 6,966"strop 10mm" 6,966

VV 8,312"strop 30mm" 8,312

VV 5,292"strop 50mm" 5,292

VV Součet 50,140

VV 0,1*50,140 5,014

30 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 1,003 215,00 215,65

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

P

Poznámka k položce:


Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 

protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

odhalená výztuž a ocel.


Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.


V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)


VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí		


VV 9,408"stěna 10mm" 9,408

VV 10,754"stěna 30mm" 10,754

VV 9,408"stěna 50mm" 9,408

VV 6,966"strop 10mm" 6,966

VV 8,312"strop 30mm" 8,312

VV 5,292"strop 50mm" 5,292
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 50,140

VV 0,02*50,140 1,003

31 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 50,140 110,00 5 515,40

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

P
Poznámka k položce:


použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,408"stěna 10mm" 9,408

VV 10,754"stěna 30mm" 10,754

VV 9,408"stěna 50mm" 9,408

VV 6,966"strop 10mm" 6,966

VV 8,312"strop 30mm" 8,312

VV 5,292"strop 50mm" 5,292

VV Součet 50,140

32 K R985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 

maltou  - těsnění průsaků 
m 17,306 1 205,00 20 853,73

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou

P

Poznámka k položce:


Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).


Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 

kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.





Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 

Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

přidržením ucpávky proti tlakové vodě.





Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 

nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Odhad délky aktivní trhliny


VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.


               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 

průsakem vody)

VV 0,02*(2*(54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára stěna x strop" 2,160

VV
0,02*((53/3)*(2.7+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,650

VV 0,02*(2*(62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára stěna x strop" 2,480

VV
0,02*((62/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,976

VV 0,02*(2*(80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,02*((80/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV Součet 17,306

33 K R985324112 Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 8,653 770,00 6 662,81

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný 

(OS-A)

P

Poznámka k položce:


B: Sanace aktivního průsaku vody 


D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 

vody) 


Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 

přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek 

v rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.


Sanace uhličitanových výluhů.

VV 0,02*(2*(54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára stěna x strop" 2,160

VV
0,02*((53/3)*(2.7+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,650

VV 0,02*(2*(62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára stěna x strop" 2,480

VV
0,02*((62/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,976

VV 0,02*(2*(80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,02*((80/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV Součet 17,306

VV 0,5*17,306 8,653

34 K 985422232 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 200 mm 

polyuretanem včetně vrtů
m 1,731 1 630,00 2 821,53

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 

mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


Těsnící injektáž vodonosných trhlin.


zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a


spár.


Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 

mm. hloubka min. 150 mm.


Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 

pryskyřicí.


Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 

doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a dutin.


VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin

VV 0,02*(2*(54))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára stěna x strop" 2,160

VV
0,02*((53/3)*(2.7+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 210 – Š 209 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,650

VV 0,02*(2*(62))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára stěna x strop" 2,480

VV
0,02*((62/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 209 – Š 208 spára 

dobetonávky, trhliny"
2,976

VV 0,02*(2*(80))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára stěna x strop" 3,200

VV
0,02*((80/3)*(2.4+2.4+2.4))"Tubus mezi Š 205 – Š 203 spára 

dobetonávky, trhliny"
3,840

VV Součet 17,306

VV 0,1*17,306 1,731

D 997 Přesun sutě 10 628,97

35 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 3,410 954,00 3 253,14

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 68,200 41,00 2 796,20

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

P
Poznámka k položce:


20 KM

VV 20*3,410 68,200

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 3,410 533,00 1 817,53

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 

a se složením, na vzdálenost do 1 km

38 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 3,410 810,00 2 762,10

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 3,410 3,410

D 998 Přesun hmot 1 262,70

39 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,450 366,00 1 262,70

PP

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované 

železobetonové jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 

10 m

P

Poznámka k položce:


Vodorovný přesun v rámci kolektoru z místa bourání do místa svislého 

transportu.

D PSV Práce a dodávky PSV 13 162,00

D 762 Konstrukce tesařské 5 878,21

40 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 

přibíjených
m2 10,000 320,00 3 200,00

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, 

tloušťky desky 12 mm

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			


VV 10 10,000

41 M 3020170621 Smrkový hranol s povrchem po řezu m3 0,011 6 351,00 69,86

PP Smrkový hranol s povrchem po řezu

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m (na délku 30 m).


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.



			





VV 0,06*0,06*1*3 0,011

42 M 3010488110 Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm 

rovná hrana
m2 10,000 207,00 2 070,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Dřevoštěpková OSB deska 12 mm (2500x1250) mm rovná hrana

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


- příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )


1m na jednu příčnou vazbu 


celkem 3 příčné vazby do 1 m


Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

VV 10 10,000

43 M RTX.0017491.UR

S
textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2 m2 10,000 24,00 240,00

PP textilie netkaná MOKRUTEX PES 200 g/m2

P

Poznámka k položce:


Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV


překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.


Uvažováno včetně osazení (montáže).




		


VV 10 10,000

44 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,153 1 950,00 298,35

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 78,50

45 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,050 1 570,00 78,50

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 5*10/1000 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 240,00

46 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 

rovných
m2 2,000 620,00 1 240,00

PP Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných

P
Poznámka k položce:


Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 5 965,29

47 K 789124143 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 

stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D
m2 6,003 264,00 1 584,79

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 

a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň 

zrezivění D

P

Poznámka k položce:


Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

třídy IV D. 


(ocelové kartáče, případně jehlováním).





			


VV 1,003 1,003

VV 5 5,000

VV Součet 6,003

48 K 789321111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového základního tl do 80 µm
m2 5,000 225,00 1 125,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového 

základního, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy			


VV 5 5,000

49 M 24629032 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní 

na ocelové konstrukce pololesklá RAL7035
kg 0,500 317,00 158,50

PP
hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové 

konstrukce pololesklá RAL7035

VV 5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

50 K 789321121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm
m2 5,000 227,00 1 135,00

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I jednosložkového krycího 

(vrchního), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí. Vrchní 

barevný odstín je navržen RAL 7045.


Odhad plochy	

VV 5 5,000

51 M
TLR.S2130S000

17035

TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva 

jednovrstvá průmyslová antikorozní pololesklá, 

tonovatelná dle RAL, ČSN

kg 1,500 311,00 466,50

PP
TELKYD S 200 POLOLESK  RAL 7035 - barva jednovrstvá průmyslová 

antikorozní pololesklá, tonovatelná dle RAL, ČSN

VV 5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

52 K 789321216 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 

dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm
m2 5,000 246,00 1 230,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí  třídy I dvousložkového 

mezivrstvy, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:


Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných 

ploch.


PKO podle technické zprávy  VIZ TZ  F Sanace ocelových částí


Odhad plochy	

VV 5 5,000

53 M 24613610 hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy kg 1,500 177,00 265,50

PP hmota nátěrová PUR základní antikorozní na kovy

VV 5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

D M Práce a dodávky M 2 959,71

D 21-M Elektromontáže 2 959,71

54 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného
kus 1,000 600,00 600,00

PP Měření zemních odporů  zemniče prvního nebo samostatného

P

Poznámka k položce:


Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 

zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

zprávy. 





VV 1 1,000

55 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 4,710 501,00 2 359,71

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

P

Poznámka k položce:


Páska zemnící 30 x 4 FeZn


včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)


včetně provizorního pospojení během sanace


(odhad délky)		


VV 0,03*0,004*5*7850 4,710
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