

Vyřizuje:  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 11. 12. 2020

MŽT Stavitelství, a.s.  
Suderova 2024/8  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory  
IČO: 27762157      DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 020/2021/SPS. Jedná se o obnovení nátěru budovy.

Paskov, budova RZZ, IC6000315383. Náklady budou zaúčtovány na zakázku E211HH100VBW.

Jedná se o ZČ, PA635190099.

Dohodnutá cena: 161 385,28 Kč

Termín: 31. 12. 2020

.....

přednosta SPS OŘ Ostrava

**Příloha:** Nabídkový list 020/2021/SPS

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	020/2021		
Název majetku	Paskov - budova RZZ	inventární číslo	IC6000315383
zahájení prací	10.12.2020	ukončení prací	18.12.2020

### popis prací

Přemalování grafitti - šedý trakt barvou ve stávajícím odstínu - celý objekt, plocha 94 m<sup>2</sup> ,  
 žlutý trakt C - celoplošně - 121,60 m<sup>2</sup>  
 odbavovací trakt A vč. kresby ve 2.NP - lokálně - 22,70 m<sup>2</sup>  
 nátěr černých plechů - 112 bm  
 nátěr dveří - 7 ks z venkovní strany  
 Prováděcí rozpočet je součástí nabídky.  
 Předpokládaný termín ukončení: 20.12.2020  
 Přílohy:  
 zákres, fotografie

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET HZS</b>				<b>0,00</b>	
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>161 385,28</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dne

08.12.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

11.12.2020

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

020 Paskov - budova RZZ

Objekt:

**01 - nátěr grafitti**

Místo:

Datum: 8. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	150,000
3	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
4	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000
5	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000
6	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	150,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	450,000
8	M	58124840	<i>páska malířská</i>	<i>m</i>	<i>450,000</i>
9	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	43,050
10	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	43,050
11	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,050
12	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	43,050
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	43,050
14	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	238,300
15	K	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	238,300
16	K	783827145	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	153,000
17	K	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	238,300
18	K	783897613	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu sytém	m2	153,000
19	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	238,300

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 020

Stavba: 020 Paskov - budova RZZ

Objekt: 01 - nátěr grafitti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 5 dnů x 8 hod)	hod	80,00		
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1266784

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0fa498e1-7c6e-4e9b-b6dc-d807364fc770

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.12.2020 10:25:01



5302a4ec-df1d-435b-b1aa-a85fc53892da