

Vyřizuje:  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 11. 12. 2020

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 016/2021/SPS. Jedná se o opravu přečerpávací stanice, výměnu čerpadel a provedení nové elektroinstalace.

Karviná, přečerpávací stanice, IC6000385092. Náklady budou zaúčtovány na zakázku E212HF301VNZ.

Jedná se o ZČ, PA635190099.

Dohodnutá cena: 715 597,59 Kč

Termín: 31. 12. 2020

.....  
přednosta SPS OŘ Ostrava

**Příloha:** Nabídkový list 016/2021/SPS



# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

016 Karviná hl.n., výpravní budova

Objekt:

01 - zprovoznění zatopené přečerpávací stanice odpadních vod

Místo:

Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 8 Trubní vedení

1	K	HZS22-1	Provizorní montáž čerpadla, napojení na stávající kanalizační systém	hod		35,000	
2	M	M1.1	Čerpadlo SIGMA 80-GFHU (MH) 400V	ks		1,000	
3	M	M4.1	ostatní montážní materiál	soubor		1,000	
4	K	065002000	Doprava materiálů	km		260,000	
5	K	HZS2212-2	Demontáž stávajících čerpadel, příslušenství, ekologická likvidace	hod		16,000	
6	K	HZS22-2	Montáž nových čerpadel, ovládání, výměna armatur na přívodu, zpětných klapek na výtoku	hod		70,000	
7	M	M6	Čerpadlo SIGMA 100-GFHU (S.J) 400V	ks		1,000	
8	M	M7	napojení výtlač litina DN 80 PE 90	ks		1,000	
9	M	M8	napojení výtlač litina DN 100 PE 110	ks		1,000	
10	M	M9	zpětná klapka kanalizační výtlač DN 100, přírubová litina	ks		2,000	
11	M	M10	elektroinstalace, jištění, automatika, revize, atyp	soubor		1,000	
12	M	M11	sondy plovákové	ks		2,000	
13	M	M12	šoupátko kanalizační SN 100, přírubová litina	ks		2,000	
14	M	M14	spojovací materiál nerez	soubor		1,000	
15	M	M15	spotřební materiál	soubor		1,000	
16	M	M16	lešení	soubor		1,000	
17	K	065002000.1	Doprava materiálů	km		290,000	

### D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

18	K	HZS1	Výroba 4 ks poklopů	hod		12,000	
19	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm	t		0,017	
20	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t		0,166	
21	M	M1	Jakl 40/3	kg		104,000	
22	M	M2	panty	ks		6,000	
23	M	M3	chemická kotva	ks		1,000	
24	M	M4	žárové zinkování	kg		287,000	
25	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus		4,000	

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26	K	053002000	Poplatky za likvidaci odpadních vod	m3		66,000	
27	K	062002000	Dopravní náklady cisterny - odvážení odpadu	km		80,000	
28	K	090001000	Přistavení cisterny a čerpání	hod		2,000	
29	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí - ruční vyčištění jímek a česel	ks		2,000	

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 767 Konstrukce zámečnické

30	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus		1,000	
31	M	M20	dodávka ocel.dveře 600/1970	ks		1,000	
32	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus		1,000	
33	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus		1,000	
34	M	M21	dveřní kování - klika AL, vložka Euro, štíty s knof FAB	ks		1,000	
35	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus		1,000	
36	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		45,111	

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	6 060,467		
38	K	070001000	Provozní vlivy, ztížené pracovní podmínky	%	6 060,467		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 016

Stavba: 016 Karviná hl.n., výpravní budova

Objekt: 01 - zprovoznění zatopené přečerpávací stanice odpadních vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	1,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1266723

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b3e40c93-9274-40b0-ae4e-f511988cdda0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.12.2020 10:15:02



9999cd11-ebb8-4d8d-93d9-d4cccb2f550e