

Příloha č. 1

Smlouvy o dílo č. ŘP/LA/407/20

„Stabilizace klenby starého důlního díla“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Provozní práce (*dále jen „PP“*)

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RN-2020/09/14
Stavba: Stabilizace klenby starého důlního díla

KSO:
Místo: 5765 Albrechtice u Mostu

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:
PKÚ, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ: 49196375
DIČ: CZ49196375

Projektant:
ISAND spol. s r.o.

IČ: 63146932
DIČ: CZ63146932

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			540 279,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	540 279,92	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	540 279,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.11.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RN-2020/09/14

Stavba: Stabilizace klenby starého důlního díla

Místo: 6766 Albrechtice u Mostu

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel: PKÚ, s.p.

Projektant: ISAND spol. s r.o.

Uchazeč: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		540 279,92	540 279,92
SO 01a	Stabilizace klenby	442 990,91	442 990,91
SO 01b	ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE	40 789,01	40 789,01
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	56 500,00	56 500,00

56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01a - Stabilizace klenby

KSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ:

49196375

DIČ:

CZ49196375

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

IČ:

63146932

DIČ:

CZ63146932

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 442 990,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	442 990,91	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 442 990,91

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23. 11. 2020

Razítko

57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01a - Stabilizace klenby

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

442 990,91

HSV - Práce a dodávky HSV

228 370,91

1 - Zemní práce

2 950,00

2 - Zakládání

213 100,00

998 - Přesun hmot

12 320,91

OST - Ostatní

214 620,00

58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01a - Stabilizace klenby

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							442 990,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				228 370,91
D	1		Zemní práce				2 950,00
1	K	185851121R	Dovoz vody pro injektážní směs do vzdálenosti 6km	m3	5,000	590,00	2 950,00
	PP		Dovoz vody pro Injektáž do 6km, vč. prostroje cisterny po dobu přípravy směsi				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.				
	WV		5		5,000		
D	2		Zakládání				213 100,00
2	K	282606014R	Tlaková injektáž-vrt 147m/194 mm, tlak 0,2-0,8 MPa	m3	8,000	23 600,00	188 800,00
	PP		Tlaková injektáž - vrt 147m/194mm				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek se určuje u položek - 6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny v m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z ílmky na dopravní prostředek. 4,32+3,68 " Micháno na místě"				
	WV		8,000		8,000		
3	M	58522150	cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa	t	10,000	2 430,00	24 300,00
	PP		cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa				
	WV		10,0 "Měrná spotřeba vč. rezervy na kaverny"		10,000		
D	998		Přesun hmot				12 320,91
4	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřízované z terénu	t	10,017	1 230,00	12 320,91
	PP		Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřízované z terénu				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.				
D	OST		Ostatní				214 620,00
6	M	14011104	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm	m	147,000	1 460,00	214 620,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm				
	WV		6*24+3 "Spoje trapézovým závitem - celkem 25 spojení"		147,000		

59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01b - ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE

KSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ:

49196375

DIČ:

CZ49196375

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

IČ:

63146932

DIČ:

CZ63146932

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				40 789,01
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená		40 789,01	21,00%	0,00
sníž. přenesená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		40 789,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.11.2020

Razítko

60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01b - ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 789,01

HSV - Práce a dodávky HSV

36 037,01

1 - Zemní práce

15 265,80

2 - Zakládání

9 344,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 765,00

8 - Trubní vedení

0,00

998 - Přesun hmot

8 662,21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 752,00

61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

SO 01b - ZAJIŠTĚNÍ INJEKTÁŽE

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 789,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 037,01
D	1		Zemní práce				15 265,80
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	382,00	6 112,00
	W		4*4*1,0		16,000		
	W		Součet		16,000		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,000	23,00	368,00
	W		16		16,000		
	W		Součet		16,000		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,000	78,60	1 257,60
	W		4*4*1		16,000		
	W		Součet		16,000		
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	30,80	492,80
	W		4*4*1		16,000		
	W		Součet		16,000		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,500	169,00	4 647,50
	W		16+(16-4,5) "Odvoz na mezideponii + zpětný odvoz k zásypu, snížený o objem ŽB desky"		27,500		
	W		Součet		27,500		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,500	83,80	963,70
	W		16-4,5 "Zpětný zásyp - objem výkopu, snížený o objem ŽB desky"		11,500		
	W		Součet		11,500		
7	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	22,80	570,00
	W		5*5 "plocha výkopových prací, vč. překrytí o 0,5m na každou stranu"		25,000		
	W		Součet		25,000		
8	K	181301101R	Rozprostření výkopku tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4,500	29,60	133,20
	PP		Rozprostření a urovnání výkopku v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuli omice. 3. Případně nakládání omice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 152. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen. neodečítá.				
	W		9*5*0,1 "rozprostření nadbyt. výkopku po konstr. ŽBD"		4,500		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,000	10,30	721,00
	W		25+45 "Plocha výkopových prací + plocha rozprostř. nadbytečných zemin"		70,000		
	W		Součet		70,000		
D	2		Zakládání				9 344,00
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných spykých l(d) do 0,8	m2	16,000	6,00	96,00
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		16,000		
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z neříděného štěrkokopysku	m3	4,000	788,00	3 152,00
	W		4*4*0,25		4,000		
	W		Součet		4,000		
12	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	2,400	2 540,00	6 096,00
	W		4*4*0,15		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		2,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 765,00
16	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,070	39 500,00	2 765,00
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)				
	W		(9*9*0,222)*0,001 "svislé díly"		0,018		
	W		(26*2*4*0,222)*0,001 "vodorovné díly"		0,046		
	W		0,006 "rezerva"		0,006		
	W		Součet		0,070		
	D	8	Trubní vedení				0,00
	D	998	Přesun hmot				8 662,21
17	K	998006011	Přesun hmot pro vrty samostatné	t	13,409	646,00	8 662,21
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 752,00
18	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	16,000	297,00	4 752,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí				
	W		Inženýrských a dopravních staveb svářeč				
	W		16 "Příprava armovacích dílů + vlastní výkon na stavbě"		16,000		

63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

IČ:

49196375

DIČ:

CZ49196375

Projektant:

ISAND spol. s r.o.


IČ:

63146932

DIČ:

CZ63146932

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	56 500,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23. 11. 2020

Razítko

64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stabilizace klenby starého důlního díla

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Horní Jiřetín

Datum:

14. 9. 2020

Zadavatel:

PKÚ, s.p.

Projektant:

ISAND spol. s r.o.

Uchazeč:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							56 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				56 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 300,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	013194000	Ostatní záměry a studie, technická příprava	Kč	1,000	2 300,00	2 300,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
D	VRN3		Zařízení staveniště				35 200,00
5	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	6 200,00	6 200,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	6 500,00	6 500,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 000,00
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
13	K	043203000	Měření bez rozlišení	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				2 000,00
14	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

66