

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-056

**Stavba:** Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č.1949/3, k.ú. Sušice nad Otavou

KSO:  
Místo: Sušice nad Otavou

CC-CZ:  
Datum: 27.11.2020

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ: 43841252  
DIČ: CZ43841252

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 392 914,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 392 914,00</b>	<b>1 132 512,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 525 426,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-056

**Stavba:** Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č.1949/3, k.ú. Sušice nad Otavou

Místo: **Sušice nad Otavou**

Datum: 27.11.2020

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Projektant:

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 392 914,00</b>	<b>6 525 426,00</b>
<b>010</b>	<b>Objekt SO.01</b>	5 392 914,00	6 525 426,00