

SMLOUVA O DÍLO


Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Lipenská 753/120, 779 Olomouc

Zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Černým, technickým náměstkem

ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc

číslo účtu: 27-4230410257/0100

IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

(dále jen „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ

Adresa: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Stavební úpravy krajských silnic po stavbě D1 – 137 Přerov Lipník nad Bečvou, silnice III/43612 Osek - Veselíčko**“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem zakázky je vypracování:
 - **Zjednodušené PD ve stupni PDPS**
3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Součástí projektové dokumentace bude vypracování podrobného, kompletního výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě.
5. Předmětem díla není vypořádání majetkoprávních vztahů.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Zjednodušená dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	158 000 Kč
DPH 21%	33 180 Kč
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>191 180 Kč</i>

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 30 dnů.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **28.2.2021**

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

V.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel předá dílo v počtu 3 x paré PDPS – tištěná forma + 1x digitální forma na CD (formát pdf a dwg, s oceněným a neoceněným soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz))
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení..
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 14.12.2020

V OLOMOUCI dne 4.12.2020

.....
va silnic Olomouckého kraje
říspevková organizace
.....poštovní příhrádka 37...
SSOK, p.o. ...enská 120, 772 11 Olomouc 11
Ing. Ivo Č...
technický ...k organizace

.....
Zhotovitel

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ
projektant dopravních staveb

ATELIS - ateliér liniových staveb
Rokycanova 781/13, CZ 779 00 Olomouc
IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W www.atelis.eu



