

S M L O U V A č. 486/2020

O POSTOUPENÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY ZA JAKOST (veřejné osvětlení na protihlukové stěně na silnici I/31, ul. Okružní, Hradec Králové)

podle ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku v platném znění

POSTUPITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ing. Markem Novotným, ředitelem správy Hradec Králové
na základě Pověření zde dne 8. 6. 2016

(dále jen **postupitel**)

a

POSTUPNÍK

Statutární město Hradec Králové

sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
zastoupené: na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem,
vedoucím odboru správy majetku města, magistrátu města

(dále jen **postupník**)

ZHOTOVITEL

D-energy s.r.o.

sídlo: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 28808495
zastoupená: Ing. Eduardem Paulíkem, jednatelem společnosti

(dále jen **zhotovitel**)

smlouvu o postoupení práv z vadného plnění a ze záruky za jakost:

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel a postupitel prohlašují, že zhotovitel pro postupitele zhotovil na základě smlouvy dílo č. 10PU-001880 (201809/I) ze dne 24.10.2018 (dále jen smlouva o dílo) dílo, tj. kompletně zhotovenou stavbu „I/31 Hradec Králové ul. Okružní - PHS výměna osvětlení“ a to včetně zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla a provozních předpisů na dílo, které postupitel převzal dne 20.2.2019 a jehož hodnota bez DPH činí 1.675.000 Kč (dále jen dílo). Smlouva o dílo je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

2. Postupitel a postupník uzavírají současně s touto smlouvou Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/31 Hradec Králové ul. Okružní - PHS výměna osvětlení“, na jejímž základě postupitel předá veřejné osvětlení, specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy, postupníkovi. Účelem této smlouvy je, aby postupník mohl u zhotovitele díla uplatňovat svým jménem práva z vadného plnění a ze záruky za jakost.

II.

Postoupení práv z vadného plnění a ze záruky za jakost

1. Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi všechny svá práva z vadného plnění a ze záruky za jakost, která jsou ujednána smlouvou o dílo.
2. Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi rovněž všechna práva související s postupovanými právy z vadného plnění a ze záruky za jakost, a to zejména práva ze smluvní pokuty vztahující se k právům z vadného plnění a ze záruky za jakost, která jsou ujednána smlouvou o dílo.
3. Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi rovněž všechna práva související s postupovanými právy z vadného plnění a ze záruky za jakost a ze smluvní pokuty, která jsou upravena občanským zákoníkem, tj. zejména:
 - a) ust. § 2615 až 2619 o.z.
 - b) ust. § 2099 až 2117 o.z.
 - c) ust. § 2048 až 2052 o.z.
4. Zhotovitel souhlasí v plném rozsahu s postoupením práv dle této smlouvy z postupitele na postupníka. Postupník souhlasí s tím, že uzavřením této smlouvy se stane výlučně oprávněným z postoupených práv.
5. Postupník bere na vědomí, že postoupená práva z vadného plnění a ze záruky za jakost a ze smluvní pokuty je oprávněn uplatňovat za podmínek a ve lhůtách ujednaných smlouvou o dílo, jejíž obsah je mu znám, a dle navazujících ustanovení občanského zákoníku. Postupník prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy převzal od postupitele doklady vztahující se k dílu a k postoupeným právům (záruční listiny atd.).
6. Smluvní strany sjednávají, že postoupení práv touto smlouvou z postupitele na postupníka je bezúplatné.
7. Ode dne účinnosti této smlouvy postupník uplatňuje veškerá touto smlouvou postoupená práva přímo vůči zhotoviteli. Postupitel poskytne na požádání postupníka nezbytnou součinnost nutnou k dosažení účelu této smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a tísne a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dodatku dle

§ 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, dva stejnopisy obdrží postupitel, dva stejnopisy obdrží postupník a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Postupitel i zhotovitel potvrzují, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Postupitel i zhotovitel berou na vědomí, že postupník je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté postupitelem a zhotovitelem uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a postupník je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
8. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí postupník. Kopii odpovědi o uveřejnění smlouvy v registru smluv oznámí postupník postupiteli i zhotoviteli do 5 pracovních dnů ode uveřejnění smlouvy v registru smluv.
9. Postupitel i zhotovitel prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a postupitel i zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, ID datové schránky: zjq4rhz
Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, ID datové schránky: bebb2in
D-energy s.r.o., IČO: 28808495, Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ID datové schránky: 3a8vywd
 - vymezení předmětu smlouvy:
postoupení práv z vadného plnění a ze záruky - veřejné osvětlení na I/31 Hradec Králové - nadjezd ul. Okružní Hradec Králové
 - cena: nelze určit
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Hradec Králové dne 1.12.2020 usnesením č. RM/2020/1468.

Příloha

Smlouva o dílo č. 10PU-001880 (201809/I)

V Hradci Králové dne: - 9. 12. 2020

Za postupitele:
Ing. Marek Novotný
ředitel RSD ČR, Správy HK

V dne - 9. 12. 2020

Za zhotovitele:
Ing. Eduard Paulík
jednatel

15. 12. 2020
V Hradci Králové dne:

Za postupníka:
Ing. Milan Brokeš
vedoucí odboru správy majetku města

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 10PU-001880

číslo smlouvy zhotovitele: 201809/I

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

D-energy s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO, DIČ: 28808495 / CZ28808495
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 240147378/0300
zastoupen: Ing. Eduard Paulík, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Eduard Paulík, jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Eduard Paulík
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/31 Hradec Králové ul. Okružní - PHS výměna osvětlení**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 675 000,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/31 Hradec Králové ul. Okružní - PHS výměna osvětlení	1 675 000,00	351 750,00	2 026 750,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/31 Hradec Králové ul. Okružní - PHS výměna osvětlení, číslo veřejné zakázky 10PU-001880.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace³
- g) Výkresy⁴ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

¹ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 24-10-2018

Datum: 11.10.2018

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: vedoucí provozního úseku
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Eduard Paulík

Funkce: jednatel
za dodavatele/zhotovitele

D-energy s.r.o.

PŘÍLOHA

Název stavby: I/31 Hradec Králové ul. Okružní - PHS výměna osvětlení

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	D-energy s.r.o. Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce bez zimní technologické přestávky (po dobu zimních měsíců – předpoklad 12/2018-02/2019 - budou práce přerušeny)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Marek Novotný ředitel Správy Hradec Králové
Zástupce objednatele	3.2	
Imenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 4.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		600 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 180 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatel s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé - smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 08. 10. 2018

D-energy s.r.o.

Ing. Eduard Paulík, jednatel