

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

IČ:

00236195

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Praha

IČ:

101 80 010

DIČ:

CZ 5704121577

Poznámka:

Cena bez DPH

49 730,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 730,93	21,00%	10 443,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 174,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský,
Jánský vršek 4/310 11

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 730,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 730,93

VRN3 - Zařízení staveniště

44 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 230,93

VRN9 - Ostatní náklady

3 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku čp.28, Barborská ulice

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kutná Hora

Datum:

29. 6. 2017

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1

Projektant:

Ing.Vít Mlázovský, Jánský vršek 4/310 11 800 Prah

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 730,93	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				49 730,93	
D	VRN3		Zařízení staveniště				44 600,00	
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.</i>					
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Odstranění zařízení staveniště a uvedení místa do původního stavu před zřízením ZS.</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 230,93	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	1 230,93	1 230,93	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		VRN9	Ostatní náklady				3 900,00		
7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 02	
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.</i>						
8	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 02	
	P		<i>Poznámka k položce: Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.</i>						
9	K	091504001	Nerezová vodotěsná pamětní schránka umístěná do makovice arkýře na aktuální dokumenty a dokumenty o rekonstrukci	Kč	1,000	400,00	400,00		
	P								