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1 Projektová dokumentace DSP v celkové délce cca 620 m.

Návrh řešení:

Návrh bude zpracovaný dle požadavků Obce Žilov a v souladu s vyjádřením 
dotčených orgánů státní správy.

Výpočet ceny:
Výpočet ceny za zpracování projektové dokumentace je stanoven dle 

„Výkonového a honorářového řádu z roku 2004“ Českého svazu stavebních inženýrů a 
České komory autorizovaných inženýrů.

Předpokládaný stavební náklad:

Komunikace včetně chodníku : délka 620 m x 23 000 kč/m = 14 260 000,- Kč

Cena kalkulována dle Výkonového a honorářového řádu (VHŘ), (vydal ČSSI, ČKAIT a ČKA)

A. Započitatelné náklady :

Dle bodu 1.10 VHŘ:
1. stavební část vč. profesí................................................................ 14 260.000,-Kč
2. technolog, část,nebo část stavby pokud je řešena samostatně..... 0,000.000,-Kč
3. Celkové započitatelné náklady..................................................... 14 260.000,-Kč

B. Honorářová zóna:

Zařazení do honorářové zóny I. - V., odpovídající pěti kategoriím staveb dle čl. 5.1. VHŘ , 
Inženýrské stavby a objekty řadíme dle níže uvedených reprezentantů :

5.1.1. Honorářová zóna I.

5.1.1.1. Jednoduché nábřežní štětové stěny a nábřežní zdi, propustky, opěrné zdi, zděné komíny, stožáry a 
věže bez nástaveb

5.1.1.2. Jednoduché vodní stavby - např. jednoduché nádrže, odvodňovací a silniční příkopy, plošné zemní 
práce.

5.1.1.3. Vodovodní a kanalizační potrubí, pokud nejsou v HZ II. nebo III. Topné a kabelové kanály se 
šachtami z prefabrikátů, montované nádrže z prefabrikátů.

5.1.1.4. Dopravní potrubí pro plyn a pevné látky pokud nejsou v HZ II. nebo III.
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5.1.1.5. Jednoduchá úložiště odpadů bez zvláštních zařízení, malé domovní septiky, deponie bez zvláštních 
opatření k omezení emisí, překladiště pro odpady bez zhutňovacích zařízení.

5.1.1.6. Jednoduché komunikace, samostatné pěší a cyklistické stezky, jednoduché dopravní plochy, 
parkoviště v extravilánech.

5.1.1.7. Jednoduchá kolejiště a nástupiště pokud nejsou uvedeny v HZ II.

5.1.1.8. Jednoduché přistávací plochy pro letadla.

5.1.1.9. Jednoduchá samostatná protihluková zařízení.

5.1.2. Honorářová zóna II.

5.1.2.1. Nábřežní štětové stěny a nábřežní zdi, pokud nejsou v HZ I. nebo lil., jednoduché přístavní zdi a 
mola, propustky, pokud nejsou v HZ I., opěrné zdi staveb, mostky do 15 m, jednoduché přímé mosty i 
jednom poli, jednoduché komíny, pokud nejsou v HZ I., stožáry a věže bez nástaveb, pokud nejsou v HZ I., 
plošně založená jednotlivě stojící sila bez nástaveb, domácí kryty základní ochrany.

5.1.2.2. Středně složité vodní stavby - např.: závlahové sítě, protierozní technická a biologická opatření, 
iesotechnické meliorace, obnova mokřadů, asanace svážných území, hrazení bystřin, úpravy a revitalizace 
toků s malým povodím, jezy a stupně na tocích s malým povodím, rybníky s výškou hráze do 3 m se 
zařízením pro převádění velkých vod, jednoduché výpustě, hnojiště a močůvkové jímky, kejdová 
hospodářství, bazény, humusárny, studny domovní a vodárenské, jednoduché malé vodní elektrárny.

5.1.2.3. Jednoduchá přístaviště lodí, přístavní vykládací a nakládací zařízení, jednoduchá zařízení pro 
loděnice, lodní skluzy a zařízeni loděnic.

5.1.2.4. Dispozičně jednoduchá vodovodní, kanalizační potrubí a trubní šitě, jednoduchá zařízení pro 
jímání, dopravu a akumulaci vody, jednoduché čerp. stanice, čerpadla a čerpací zařízení, jednoduché 
vodojemy, nádrže na čistou a odpadní vodu, potrubní shybky a ražené stoky, průmyslově vyráběné 
prefabrikované čistírny odpadních vod. Topné a kabelové kanály se šachtami betonované na místě, 
jednoduché podpovrchové kabelovody, NTL a STL plynovody vč. reg. stanic výkonu do 200 m2, trafostanice 
od 35 kV, výtopny, předávací stanice, kabelový rozvod TV, místní telekomunikační rozvody.

5.1.2.5. Deponie odpadů, pokud nejsou v HZ I. nebo III., sběrny odpadů sjednoduchým 
vybavením,překladiště odpadů se zhutňovacím zařízením. Dopravní potrubí pro plyny a pevné látky málo 
rozvětvené a dispozičně jednoduché, dopravní potrubí pro kapaliny, pokud nejsou v HZ III. nebo IV.

5.1.2.6. Komunikace v členitém území s jednoduchými základovými a odvodňovacími poměry, extravilánové 
silnice bez výrazných omezujících prvků a nebo v nepříliš členitém území. Čerpací stanice pohonných hmot 
a odpočívky jednoduchého provedení, sběrné a obslužné komunikace v nově zastavovaných územích, 
vnitroměstská parkoviště, jednoduché úrovňové křižovatky.

5.1.2.7. Koleje ve volné trati bez výrazných omezujících prvků, koleje ve volné trati v málo členitém území, 
koleje a nástupiště nádraží sjednoduchým kolejištěm.

5.1.2.8. Propustky, pokud nejsou zařazeny do HZ I., mostky do rozpětí 15 m, jednoduché přímé mosty o 
jednom poli.

5.1.2.9. Přistávací plochy letišť pro lehký provoz a dobré geologické podmínky, plochy pro bezmotorové 
létání.

5.1.2.10. Jednoduchá samostatná protihluková zařízení pokud nejsou v HZ I.

5.1.3. Honorářová zóna III.
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5.1.3.1 Složité nábřežní štětové stěny a nábřežní zdi, kotvené opěry, přístavní zdi a mola, pokud nejsou 
v HZ II. nebo IV, jednoduché mosty o jednom poli, pokud nejsou v HZ II. nebo IV., jednoduché mosty a více 
polích a obloukové mosty, jednoduché tunely, šachty a kaverny, jednoduché štoly, podzemní nádraží a 
domácí kryty se zesílenou ochranou. Středně složité komíny, stožáry a věže s nástavbami, jednotlivě stojící 
sila s jednoduchými přístavbami, čerpací centra pro tankovací zařízení z monolitického betonu, jednoduché 
chladící dveře.

5.1.3.2. Složité vodní stavby - např.:meliorační a odvodňovací systémy a zařízení, pokud nejsou uvedeny 
v HZ II. nebo IV., úpravy toků, hrazení bystřin, středně složité závlahy, retenční nádrže, pevné jezy, pokud 
nejsou uvedeny v HZ II. , jednoduché pohyblivé jezy, údolní nádrže a rybníky s výškou hráze do 5 m nade 
dnem, nebo s objemem nádrže po hladinu ovladatelného prostoru do 100 000 m3, jednoduché vodní 
elektrárny. Jednoduché plavební komory a propusti, plavební kanály, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo 
IV., jednoduché doky, složité přístavy s jednoduchými stavbami, loděnice, lodní skluzy a zařízení loděnic, 
pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV.

5.1.3.3. Vodovodní a kanalizační potrubí s četným větvením a dispozičně složité vodovodní a kanalizační 
sítě, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., zařízení pro jímání, dopravu a akumulaci vody, pokud nejsou 
uvedeny v HZ II. nebo IV., stoky pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., čerpací zařízení a čerpací stanice, 
pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., hnojiště a kejdová hospodářství,humusámy, potrubní shybky a 
ražené stoky, pokud nejsou uvedeny v HZ II. nebo IV., jednoduché úpravny vody a čistírny odpadních vod, 
pokud nejsou uvedeny v HZ II.

5.1.3.4. Kabelovody, kolektorové podchody.

5.1.3.5. Telekomunikační tratě, optické kabely.

5.1.3.6. Stanice elektrické do 200 kV, kotelny.

5.1.3.7. Dopravní potrubí pro plyn s četným větvením a složitou dispozicí, dopravní potrubí pro kapaliny 
s nečetným větvením a dispozičně jednoduché, velké odlučovače benzinu a tuků.

5.1.3.8. Deponie odpadů s obzvlášť složitými opatřeními k omezení emisí, skládky odpadů se zakládacím 
zařízením pro ukládání do vrstev, kompostovaní zařízení, jednoduché spalovny odpadů.

5.1.3.9. Komunikace v extravilánu v členitém terénu s obtížnými geologickými a hydrogeologickými poměry, 
nebo s významnými omezujícími prvky, složité čerpací stanice pohonných hmot, odpočívky, komunikace a 
prostranství vintravilánu obcí, pokud nejsou v HZ II,IV,nebo V, dopravně zklidněné zóny s výjimkou 
povrchových úprav ozelenění v pěších zónách, složité úrovňové křižovatky, jednoduché mimoúrovňové 
křižovatky, dopravní plochy pro překládku silnice-silnice.

5.1.3.10. Kolejiště nádraží, pokud nejsou uvedena V HZ II nebo IV, koleje v širé trati s významnými 
omezujícími prvky, koleje v širé trti v členitém území, koleje a nástupiště nádraží se složitým kolejištěm.

5.1.3.11. přistávací dráhy a odstavné plochy letišť se středně těžkým provozem a při středně složitých 
geotechnických podmínkách.

5.1.4. Honorářová zóna IV

5.1.4.1. Složité nábřežní zdi a mola, náročné mostní konstrukce o jednom i více polích, mosty obloukové, 
složité tunely, štoly, šachty a kaverny. Složité stožáry a věže s nástavbami a provozními poschodími, sila se 
spojenými buňkami a s přístavbami, chladicí věže, pokud nejsou uvedeny v HZ III nebo V, složité podzemní 
garáže, pokud nejsou uvedeny v HZ V.

5.1.4.2. Obzvláště složité vodní stavby-např. složitá meliorační a odvodňovací zařízení, náročné úpravy 
toků, pohyblivé jezy, malé vodní nádrže (dle ČSN 73 6824), pokud nejsou uvedeny v HZ III, vidní elektrárny, 
pokud nejsou v HZ III nebo V. Složité plavební komory a kanály, středně složité říční přístavy, pokud nejsou 
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v HZ lil, složitá zařízení pro loděnice, pokud nejsou v HZ III, doky, složité stoky a shybky pod přirozenými 
toky, kanály s volnou hladinou.

5.1.4.3. Vodovodní a kanalizační sítě zvlášť rozvětvené, s nutností rozsáhlé koordinace, složitá zařízení pro 
jímání, dopravu a akumulaci vody, čerpací zařízení a čerpací stanice, nádrže a jímky na užitkovou vodu i 
odpadní vodu, shybky a ražené stoky, úpravny vody,pokud nejsou v HZ III nebo V.

5.1.4.4. Potrubí pro přepravu kapalin s četnými odbočkami a s nutností rozsáhlé koordinace.

5.1.4.5. Zařízení na zpracování nebezpečných odpadů, spalovny odpadů, pokud nejsou v HZ III nebo V, 
ČOV, pokud nejsou v HZ II, III nebo V, velké humusárny a skládky odpadu.

5.1.4.6. Výtopny, tepelné elektrárny, elektrické sítě nad 200 kV, rozvody plynu do 4 MPa (VTL), regulační 
stanice plynu VTL/STL do 3000 M3.

5.1.4.7. Kolektory, tunely.

5.1.4.8. Silnice vextravilánu s množstvím omezujících prvků, silnice ve velmi členité území, pokud nejsou 
uvedeny v HZ V, městské komunikace a prostranství s vysokými dopravně technickými požadavky, nebo 
v obtížné urbanistické situaci s výjimkou úprav povrchů a ozelenění pěších zón dle kap. 2, velmi složité 
úrovňové křižovatky, složité mimoúrovňové dopravní stavby, dopravní plochy překladišť zboží kombinované 
dopravy.

5.1.4.9. náročné železniční tratě v intravilánu, koleje v širé trati s mnoha omezujícími prvky, koleje v širé trati 
ve velmi členitém území, koleje a nástupiště stanic s velmi složitou dispozicí kolejiště, tunelová trasa metra.

5.1.4.10. Přistávací a pojezdové dráhy a odstavné plochy velkých letišť.

5.1.5. Honorářová zóna V.

5.1.5.1. Obzvlášť složité mosty, komíny, stožáry a věže s nástavbami, provoznímu poschodími a zařízeními 
pro veřejnost, chladící věže, podzemní křižovatková nádraží, podzemní elektrárny.

5.1.5.2. Retenční nádrže a údolní přehrady s hrází vyšší než 9 m nade dnem a nebo s objemem nádrže po 
hladinu ovladatelného prostoru více než 2,000.000 M3, složité vodní elektrárny např. přečerpávací, lodní 
zdvihadla.

5.1.5.3. Složité úpravny vody, kanalizační čistírny.

5.1.5.4. Elektrárny, úložiště jaderného odpadu, sítě nad 400 kV, dálkové tepelné sítě, plynové regulační 
stanice VTL/STL do 3.000 M3 a stanice nad 20.000 M3.

5.1.5.5. Složité spalovny odpadů.

5.1.5.6. Náročné horské silnice, městské komunikace a prostranství s velmi vysokými dopravně technickými 
nároky ve velmi složité urbanistické situaci, mimoúrovňové křižovatky.

5.1.5.7. Obzvlášť složité mosty konstrukčně i dispozičně.

5.1.5.8. Velmi náročné železniční tratě v intravilánu.

Ověření zařazení do příslušné kategorie staveb a tím i do honorářové zóny dle oodu 1.5. VHŘ
Poř.číslo Kritérium možný počet bodů skutečný počet bodů

1
2

požadavky na řešení vazeb objektu s okolím, vč. požadavků ekologie 
počet funkčních okruhů v objektu , jejich rozsah , nutnost jejich 
provázání a koordinace , rozsah a složitost technického vybavení 
objektu

0-7
0-7

2
3
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3 nároky na architektonické a krajinářské řešení 0-7 3
4 složitost nosné konstrukce a mimořádné zatížení 0-7 3
5 hydrogeologicé, geotechnické a jiné podmínky 0-7 2
6 specifické odborné podmínky , netradiční technické řešení, rozsah a 0-7 3

složitost řídících systémů , požadavky na manipulaci , dopravu a
organizaci provozu , složitost postupu výstavby

7 vazby na stávající technologická zařízení a objekty 0-7 4
Celkem 49 20

Řazení do kategorií dle předchozí tabulky : l.kat. 1-7 bodů ; II.kat. 8-14 bodů ; III.kat. 15-26 bodů ; IV.kat. 27- 
34 bodů ; V.kat. 35-49 bodů .

Definitivní určení nebo potvrzení kategorie stavby a honorářové zónyp
Dosažený počet bodů: 20 Honorářová zóna:

III

C. Celkový základní honorář:

Započitatelné Honorářová zóna podle kategorie objektu
náklady I. I____ H. IV. V. I
v mil.Kč Procentuální sazba honoráře

0,5 7,06 8,86 12,78 16,94 22,56 27,60
0,6 6,83 8,55 12,30 16,28 21,67 26,50
0,7 6,64 8,29 11,91 15,73 20,93 25,60
0,8 6,48 8,08 11,59 15,28 20,33 24,84
0,9 6,34 7,89 11,31 14,88 19,80 24,19

1 6,22 7,73 11,06 14,54 19,34 23,63
1,2 6,02 7,45 10,65 13,97 18,58 22,68
1,4 5,85 7,23 10,31 13,50 17,95 21,91
1,6 5,71 7,04 10,03 13,11 17,43 21,27
1,8 5,58 6,88 9,78 12,77 16,97 20,72
2 5,48 6,74 9,57 12,48 16,58 20,23

2,5 5,26 6,44 9,13 11,88 15,78 19,24
3 5,09 6,21 8,79 11,41 15,15 18,48

3,5 4,95 6,03 8,51 11,02 14,65 17,85
4 4,83 5,87 8,28 10,70 14,22 17,32

4,5 4,72 5,74 8,08 10,43 13,85 16,87
5 4,63 5,62 7,90 10,19 13,53 16,48
6 4,48 5,42 7,61 9,79 12,99 15,82
7 4,36 5,25 7,36 9,46 12,56 15,28
8 4,25 5,12 7,16 9,18 12,19 14,83
9 4,16 5,00 6,99 8,95 11,87 14,44
10 4,08 4,90 6,84 8,74 11,60 14,11
12 3,95 4,72 6,58 8,40 11,14 13,54
14 3,84 4,58 ■I ■i 10,77 13,08
16 3,74 4,46 6,20 7,88 10,45 12,70
18 3,66 4,36 6,05 7,68 10,18 12,37
20 3,59 4,27 5,91 7,50 9,95 12,08
25 3,45 4,08 5,64 7,14 9,46 11,49
30 3,34 3,94 5,43 6,86 9,09 11,03
35 3,24 3,82 5,26 6,63 8,78 10,66
40 3,17 3,72 5,12 6,43 8,53 10,34
45 3,10 3,64 4,99 6,27 8,31 10,07
50 3,04 3,56 4,88 6,12 8,12 9,84
60 2,94 3,43 4,70 5,88 7,79 9,44
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70 2,86 3,33 4,55 5,69 7,53 9,12
80 2,79 3,24 4,43 5,52 7,31 8,85
90 2,73 3,17 4,32 5,38 7,12 8,62
100 2,68 3,10 4,22 5,25 6,96 8,42
150 2,49 2,86 3,88 4,80 6,36 7,69
200 2,36 2,71 3,65 4,51 5,97 7,21
250 2,26 2,59 3,49 4,29 5,68 6,86
300 2,19 2,50 3,36 4,12 5,45 6,59
350 2,13 2,42 3,25 3,98 5,27 6,36
400 2,08 2,36 3,16 3,87 5,11 6,17
500 1,99 2,26 3,02 3,68 4,87 5,87
600 1,93 2,18 2,91 3,54 4,67 5,64
700 1,88 2,11 2,81 3,42 4,52 5,45
800 1,83 2,06 2,74 3,32 4,39 5,29
900 1,79 2,01 2,67 3,23 4,27 5,15
1000 1,76 1,97 2,61 3,16 4,17 5,03

1. Celkový základní honorář dle této tabulky činí 14 260.000 x 0,5 (0.0637 + 0.0812) 1 033 137 ,-Kč
2. Zvýšení základního honoráře dle bodu 2.7.4. VHŘ : (Při rekonstrukcích , rozšířeni, přestavbě , vytváření 

nového prostoru v objektu a při modernizaci se zvyšuje základní honorář o 20 - 30 %) 0,- Kč
3. Celkový základní honorář Z........................................................................................... 1 033137,- Kč

D. Podíl z celkového základního honoráře na jednotlivé výkonové fáze :

Číslo a název výkonové fáze | % podíl z celkového honoráře

1. Příprava zakázky 11%
a) analýza zakázky
b) analýza staveniště
c) specifikace potřebných podkladů a průzkumů 
d) závěry

2. Návrh stavby Z 13 %
a) analýza podkladů , např. technologie , energetika , statika ...
b) zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách
c) odsouhlasení cílových představ se zákazníkem
d) zapojení dalších profesí, např. technologické , energetické , statika a pod.
e) objasnění všech souvislostí (urbanistické , funkční, technické)
f) konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi
g) předběžný odhad nákladů stavby
h) shrnutí výsledků a závěry

3. Vypracování dokumentace k územnímu řízení Z 15 %
a) vypracování základních náležitostí a dokumentace stavby , přikládaných

k návrhu na vydání územního rozhodnutí na základě podkladů ad 1 , 2

4. Vypracování dokumentace pro stavební řízení Z 26 %
a) stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s před projektovými fázemi 

ad 1 , 2,3
b) vypracování dokumentace stavby , přikládané k žádosti o vydání stavebního 

povolení na základě podkladů , zpracovaných ad 1 , 2,3
c) obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

potřebných k vydání stavebního povolení
d) obstarání stavebního povolení
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e) zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace

5. Vypracování dokumentace pro provedení stavby Z 24 %
a) autorský dozor projektanta nad dodržením architektonické a celkové

koncepce podle dokumentace, vypracované ve fázi ad 4
b) vypracování dokumentace pro provedení stavby dalším propracováním

dokumentace z předchozí fáze č.4
c) obstarání projektových podkladů od zhotovitelů přicházejících v úvahu

6. Vypracování podkladů pro vyhledání zhotovitele stavby Z 7 %
a) zpracování podkladů pro nabídkové řízení

7. Spolupráce při zadání realizace stavby zhotoviteli Z 1 %
a) spolupráce při získávání a vyhodnocení nabídek
b) vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby

8. Spolupráce při provádění stavby

9. Spolupráce po dokončení stavby
a) spolupráce při kolaudačním řízení vč. jeho zabezpečení
b) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
c) spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby

Z 11 %

Z 2%

E. Cena jednotlivých výkonových fází a cena celková :

pořad, 
číslo

Výkonová fáze Celk. základní 
Honorář

% podíl Korekce
(>1=zvýšení;
<1=snížení>

Z Kč

1 Příprava zakázky 0 X 0 X 0,00 X 000.000,-
2 Návrh stavby 0 X 0 X 0,00 X 000.000,-
3 PD k územnímu řízení 0 X 0 X 0,00 X 000.000,-
4 PD pro stavební řízení 0 X 0 X 0,00 X 000.000,-
•5 PD pro provedení stavby 1 033 137 X 24 X 0,00 X 247.952,-
6 Podklady pro zhotovitele stavby 1 033137 X 7 X 0,00 X 72.320,-
7 Zadání realizace zhotoviteli 0 X 0 X 0,00 X 000.000,-
8 Spolupráce při realizací stavby 0 X 0 X 0,00 X 000.000,-
9 Spolupráce po dokončení stavby 0 X 0 X 0,00 X 000.000,-

320.272,- Kč

dopravní část 320 272, - Kč

vodohospodářská část 60 540,- Kč

stanovení PAU 10 000,- Kč

případné další přeložky inženýrských sítí a veřejného osvětlení nejsou předmětem nabídky

Celková cena bez DPH 390 812,- Kč


