
Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba:

Místo: Malé Svatoňovice Datum:

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

13. 5. 2020

0,00 0,000,00%

0,0021,00%

0,00

685 056,33685 056,3301 SO 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

685 056,33 685 056,33

0,0015,00%

002

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

Vyplň údaj

685 056,33

0,00

Strana 1 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 685 056,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

01 - SO 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

01 - SO 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Vyplň údaj

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov
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Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 685 056,33

HSV - Práce a dodávky HSV 103 448,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 000,00

    997 - Přesun sutě 78 448,00

PSV - Práce a dodávky PSV 541 608,33

    712 - Povlakové krytiny 251 748,61

    713 - Izolace tepelné 220 586,56

    764 - Konstrukce klempířské 69 273,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Malé Svatoňovice Datum: 13. 5. 2020

Zadavatel: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 685 056,33

D HSV Práce a dodávky HSV 103 448,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 000,00

1 K 9-001 Demontáž a zpětná montáž hromosvodu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Demontáž a zpětná montáž hromosvodu 

D 997 Přesun sutě 78 448,00

2 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 12,000 50,00 600,00

PP Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m

3 K
997013322

Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m

168,000
3,00

504,00

PP Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití

VV "předpoklad na 14 dní"

VV 12*14 168,000

VV Součet 168,000

4 K
997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t

24,170
500,00

12 085,00

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením

5 K
997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t

96,680
50,00

4 834,00

PP

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 

1 km

VV "do 5 kilometrů"

VV 24,170*(5-1) 96,680

A3125 - Revitalizace budovy ZBZS Odolov

01 - SO 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Strana 3 z 5



VV Součet 96,680

6 K
997013814

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t

24,170
2 500,00

60 425,00

PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací 

kód odpadu 17 06 04

D PSV Práce a dodávky PSV 541 608,33

D 712 Povlakové krytiny 251 748,61

7 K
712363404

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl 

do 100 mm, budova v do 18m
m2

494,586
165,00

81 606,69

PP

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou TI tl do 100 mm, budova 

v do 18m

VV "střecha + zdivo atiky"

VV

473,000+36,140*0,100+36,140*0,415+12,960*0,090+12,960

*0,110+1,910*0,100*2 494,586

VV Součet 494,586

8 M

DEK.101510206

0
DEKPLAN kotvený 1,5mm m2

568,774
160,00

91 003,84

PP DEKPLAN kotvený 1,5mm 

VV 494,586*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 568,774

9 K
712391171

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2

473,000
20,00

9 460,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy

VV "pod minerální vatu"

VV 473,000 473,000

VV Součet 473,000

10 K
712391172

Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2

494,586
30,00

14 837,58

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy

VV "pod PVC fólii Dekplan"

VV 473 473,000

VV "svislá na atiku pod fólii"

VV

36,140*0,100+36,140*0,415+12,960*0,090+12,960*0,110+1,

910*0,100*2 21,586

VV Součet 494,586

11 M JTA.67390880 textilie jutařská 400g/m2 š 150cm m2 1 064,345 45,00 47 895,53

PP textilie jutařská 400g/m2 š 150cm

VV 473,000+494,586 967,586

VV Součet 967,586

VV 967,586*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 064,345

12 K
998712202

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 0,050 138 899,37

6 944,97

PP
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m

D 713 Izolace tepelné 220 586,56

13 K
713300861

Izolace tepelné těles odstranění pěnové výplně s 

povrchovou úpravou
m2

473,000
65,00

30 745,00

PP
Izolace tepelné těles odstranění pěnové výplně s povrchovou úpravou

14 K
713190833a

Odstranění  prostupů vpustí, ventilačních komínků 

nebo antén
kus

30,000
150,00

4 500,00

PP Odstranění  prostupů vpustí, ventilačních komínků nebo antén

15 K
713141152

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené 

volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
m2

473,000
45,00

21 285,00

PP

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, 

pásů, dílců, desek

16 M

ISV.8592248026

710

Isover N 50mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-

1),1200x600x50mm
m2

964,920
160,00

154 387,20

PP Isover N 50mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1),1200x600x50mm

VV "celková tl. izolace štřechy je 100 mm"

VV 473,000*2 946,000

VV Součet 946,000

VV 946*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 964,920

17 K

713191321a

Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 

odvětrávacích komínků, vtoků a prostupů včetně 

materiálu

kus

30,000

65,00

1 950,00

PP

Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích 

komínků, vtoků a prostupů včetně materiálu

VV 2+6+22 30,000

VV Součet 30,000

18 K
998713202

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
% 0,050 154 387,20

7 719,36
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PP
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 69 273,16

19 K
764002841

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
m

101,520
65,00

6 598,80

PP Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV "odstranění oplechování atiky"

VV 36,970*2+13,790*2 101,520

VV Součet 101,520

20 K
764-001

Oplechování a ukotvení svislé krytiny vnitřních stěn 

atik včetně materiálu
m

204,040
126,00

25 709,04

PP
Oplechování a ukotvení svislé krytiny vnitřních stěn atik včetně materiálu

VV "podkladní a vrchní plech"

VV 102,020*2 204,040

VV Součet 204,040

21 K
764214606

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
m

102,020
250,00

25 505,00

PP

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou 

mechanicky kotvené rš 500 mm

VV "nové oplechování atiky"

VV 36,140*2+12,960*2+1,910*2 102,020

VV Součet 102,020

22 K
629135102

Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 

300 mm
m

102,020
80,00

8 161,60

PP

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky  šířky 

přes 150 do 300 mm

P

Poznámka k položce:

V položce je zahrnuto vyrovnání a opravy povrchu pod oplechováním 

atiky včetně opravy venkovní omítky na styku s novým oplechováním 

po obou stranach atiky

VV 36,140*2+12,960*2+1,910*2 102,020

VV Součet 102,020

23 K
998764202

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 0,050 65 974,44

3 298,72

PP

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 

m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 40 000,00

24 K 090001000 Ostatní náklady … 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Ostatní náklady
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