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P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 1 Zemní práce 821 893,79
1 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 49,51 1 078,00 53 373,94 RTS_II/2020

šachta výtahu:1,45*2,25*3,2 10,44
šachty ZTI:3,7*(2,4*2,2)*2 39,07

2 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 34,04 70,00 2 382,80 RTS_II/2020
šachty ZTI:3,7*(2,4+2,2)*2 34,04

3 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 34,04 26,00 885,04 RTS_II/2020
šachty ZTI:3,7*(2,4+2,2)*2 34,04

4 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 655,36 78,00 51 118,39 RTS_II/2020
jáma objektu:0,88*(703-20)+0,42*41 618,26
patky:0,8*0,8*0,7*2 0,90
rampa:1,1*20 22,00
retence:0,4*7,4*4,8 14,21

5 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 655,36 16,00 10 485,82 RTS_II/2020
jáma objektu:0,88*(703-20)+0,42*41 618,26
patky:0,8*0,8*0,7*2 0,90
rampa:1,1*20 22,00
retence:0,4*7,4*4,8 14,21

6 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 126,32 106,00 13 389,76 RTS_II/2020
pasy:0,75*(52,9+43,33+2,7+9,88+28,05+1+7,82+11,3+5,92+2,2+6,69+6,64-
16-10,8)+0,47*(16+10,8)

126,32

7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 126,32 26,00 3 284,28 RTS_II/2020
pasy:0,75*(52,9+43,33+2,7+9,88+28,05+1+7,82+11,3+5,92+2,2+6,69+6,64-
16-10,8)+0,47*(16+10,8)

126,32

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 66,50 84,00 5 585,63 RTS_II/2020
(49,512+655,364+126,3185)*0,08 66,50

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 106,36 82,00 8 721,50 RTS_II/2020
kolem patek:0,392*1 0,39
kolem 
pasů:0,51*(52,9+43,33+2,7+9,88+28,05+1+7,82+11,3+5,92+2,2+6,69+6,64-
16-10,8)+0,25*(16+10,8)

84,03

kolem šachty výtahu:1,45*(2,25*3,2-2,05*3) 1,52
kolem retence:0,26*15,9 4,13
kolem šachet ZTI:3,7*(2,4*2,2-1,4*2,2)*2 16,28

10 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 831,19 46,00 38 234,95 RTS_II/2020
výkopek z deponie k zásypům:106,3598*1 106,36
přebytek výkopku z deponie na skládku:(49,512+655,364+126,3185-
106,3598)

724,83

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 831,19 12,00 9 974,33 RTS_II/2020
výkopek na deponii:49,512+655,364+126,3185 831,19

12 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 49,51 162,00 8 020,94 RTS_II/2020
výkopek z šachet:49,512*1 49,51

13 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 1 556,03 70,00 108 922,04 RTS_II/2020
výkopek na deponii:49,512+655,364+126,3185 831,19
přebytek výkopku z deponie na skládku:(49,512+655,364+126,3185-
106,3598)

724,83

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 10 679,48 14,00 149 512,79 RTS_II/2020
výkopek na deponii:(49,512+655,364+126,3185)*5 4 155,97
přebytek výkopku z deponie na skládku:(49,512+655,364+126,3185-
106,3598)*9

6 523,51

15 1.1 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za použití pouze malé mechanizace m3 937,55 34,00 31 876,85 vlastní

výkopek na deponii:49,512+655,364+126,3185 831,19
výkopek z deponie pro zásypy:106,3598*1 106,36

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 724,83 390,00 282 685,53 RTS_II/2020
přebytek výkopku z deponie na skládku:(49,512+655,364+126,3185-
106,3598)

724,83

17 115100001RAA Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy h 540,00 70,00 37 800,00 RTS_II/2020

2 měsíce, 9h/den:2*30*9 540,00
18 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 38,00 62,00 2 356,00 RTS_II/2020

1.NP atrium:38*1 38,00
19 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy, vč. dopravy m3 7,60 392,00 2 979,20 RTS_II/2020

1.NP atrium:38*0,2 7,60
20 180400120RAX Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením, vč. dodávky travního 

semena,zálivka,údržba
m2 38,00 8,00 304,00 vlastní

1.NP atrium:38*1 38,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 888 835,29
21 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30, XC2-S3 m3 73,49 2 940,00 216 072,07 RTS_II/2020

dle statiky:
ZP01:0,5*0,7*52,9 18,52
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ZP01a:0,5*0,7*9,88 3,46
ZP01b:0,5*0,7*1,0 0,35
ZP02:0,6*0,7*43,33 18,20
ZP02a:0,6*0,7*28,05 11,78
ZP03:0,62*0,7*2,7 1,17
ZP04:0,8*0,7*7,82 4,38
ZP05:0,6*1*11,3 6,78
ZP06:0,5*1*5,92 2,96
ZP07:0,5*0,7*2,2 0,77
ZP07a:0,5*0,7*6,69 2,34
ZP08:0,6*0,7*6,64 2,79

22 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 260,13 426,00 110 817,08 RTS_II/2020
dle statiky:
ZP01:2*0,7*52,9 74,06
ZP01a:2*0,7*9,88 13,83
ZP01b:2*0,7*1,0 1,40
ZP02:2*0,7*43,33 60,66
ZP02a:2*0,7*28,05 39,27
ZP03:2*0,7*2,7 3,78
ZP04:2*0,7*7,82 10,95
ZP05:2*1*11,3 22,60
ZP06:2*1*5,92 11,84
ZP07:2*0,7*2,2 3,08
ZP07a:2*0,7*6,69 9,37
ZP08:2*0,7*6,64 9,30

23 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 260,13 82,00 21 330,99 RTS_II/2020
dle statiky:
ZP01:2*0,7*52,9 74,06
ZP01a:2*0,7*9,88 13,83
ZP01b:2*0,7*1,0 1,40
ZP02:2*0,7*43,33 60,66
ZP02a:2*0,7*28,05 39,27
ZP03:2*0,7*2,7 3,78
ZP04:2*0,7*7,82 10,95
ZP05:2*1*11,3 22,60
ZP06:2*1*5,92 11,84
ZP07:2*0,7*2,2 3,08
ZP07a:2*0,7*6,69 9,37
ZP08:2*0,7*6,64 9,30

24 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30, XC1 m3 0,50 2 940,00 1 481,76 RTS_II/2020
dle statiky:
ZaP01:0,6*0,6*0,7*2 0,50

25 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 3,36 430,00 1 444,80 RTS_II/2020
dle statiky:
ZaP01:4*0,6*0,7*2 3,36

26 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 3,36 82,00 275,52 RTS_II/2020
dle statiky:
ZaP01:4*0,6*0,7*2 3,36

27 274361821R00 Výztuž základ. pasů a patek, z betonářské oceli 10505 (R) t 5,91 30 414,00 179 898,32 RTS_II/2020
dle statiky:5914,984/1000 5,91

28 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 83,42 2 550,00 212 731,97 RTS_II/2020
retence:0,1*12,9 1,29
šachty ZTI:0,1*1,4*1,2*2 0,34

pasy:
ZP01:0,7*0,1*52,9 3,70
ZP01a:0,7*0,1*9,88 0,69
ZP01b:0,7*0,1*1,0 0,07
ZP02:0,8*0,1*43,33 3,47
ZP02a:0,8*0,1*28,05 2,24
ZP03:0,82*0,1*2,7 0,22
ZP04:1*0,1*7,82 0,78
ZP05:0,8*0,1*11,3 0,90
ZP06:0,7*0,1*5,92 0,41
ZP07:0,7*0,1*2,2 0,15
ZP07a:0,7*0,1*6,69 0,47
ZP08:0,8*0,1*6,64 0,53
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patky:
ZaP01:0,1*0,8*0,8*2 0,13

deska objektu:0,1*673 67,30

deska výtahu:0,1*7,2 0,72
29 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30, XC2-S3 m3 129,42 2 940,00 380 494,80 RTS_II/2020

dle statiky:
deska objektu:0,2*(660-12,9) 129,42

30 273323411R0X Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC2-S3 m3 3,77 3 086,00 11 640,39 vlastní
dle statiky:
dojezd výtahu:
deska:0,25*6,2 1,55
stěny:0,2*1,1*10,1 2,22

31 273323411R0Y Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XC4-S3 m3 3,25 3 086,00 10 035,67 vlastní
dle statiky:
deska retence:0,2*12,9 2,58
šachty ZTI:0,2*1,4*1,2*2 0,67

32 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 59,11 568,00 33 571,64 RTS_II/2020
dle statiky:
deska retence:0,2*16,2 3,24
šachty ZTI:0,2*2*(1,4+1,2)*2 2,08
deska objektu:0,2*(129+16,2) 29,04
deska výtahu:0,25*10,1 2,53
stěny výtahu:2*1,1*10,1 22,22

33 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 59,11 82,00 4 846,61 RTS_II/2020
dle statiky:
deska retence:0,2*16,2 3,24
šachty ZTI:0,2*2*(1,4+1,2)*2 2,08
deska objektu:0,2*(129+16,2) 29,04
deska výtahu:0,25*10,1 2,53
stěny výtahu:2*1,1*10,1 22,22

34 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 
100/100 mm KH30

t 7,52 25 774,00 193 825,32 RTS_II/2020

dle statiky:
deska objektu+retence:7326/1000 7,33
šachty ZTI-dno:1,4*1,2*2*4,44*1,1/1000 0,02
šachty ZTI-stěny:3,5*2*(1,4+1,2)*2*4,44*1,1/1000 0,18

35 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81

t 0,80 25 774,00 20 619,20 RTS_II/2020

dle statiky:
deska objektu+retence:800/1000 0,80

36 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,58 30 414,00 17 764,82 RTS_II/2020
dle statiky:
deska a stěny výtahu:584,1/1000 0,58

37 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 798,56 6,00 4 791,34 RTS_II/2020
retence:1*12,9 12,90
šachty ZTI:1,4*1,2*2 3,36

pasy:
ZP01:0,5*52,9 26,45
ZP01a:0,5*9,88 4,94
ZP01b:0,5*1,0 0,50
ZP02:0,6*43,33 26,00
ZP02a:0,6*28,05 16,83
ZP03:0,62*2,7 1,67
ZP04:0,8*7,82 6,26
ZP05:0,6*11,3 6,78
ZP06:0,5*5,92 2,96
ZP07:0,5*2,2 1,10
ZP07a:0,5*6,69 3,35
ZP08:0,6*6,64 3,98

patky:
ZaP01:0,8*0,8*2 1,28

deska objektu:1*673 673,00

deska výtahu:1*7,2 7,20
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38 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm, zhutnění na 40MPa m3 271,84 1 334,00 362 634,56 RTS_II/2020
pod desku:0,4*(660-12,9) 258,84
rampa:0,65*20 13,00

39 279323411R00 Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30, XC4-S3 m3 12,46 3 118,00 38 862,75 RTS_II/2020
dle statiky:
retence:
stěny:0,4*0,8*16,2 5,18

šachty ZTI-stěny:0,2*3,5*2*(1,4+1,2)*2 7,28
40 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 98,72 398,00 39 290,56 RTS_II/2020

dle statiky:
retence:
stěny:2*0,8*16,2 25,92

šachty ZTI-stěny:2*3,5*2*(1,4+1,2)*2 72,80
41 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 98,72 146,00 14 413,12 RTS_II/2020

dle statiky:
retence:
stěny:2*0,8*16,2 25,92

šachty ZTI-stěny:2*3,5*2*(1,4+1,2)*2 72,80
42 2.1 Prostupy základy,zřízení,kotvení,prostupka, 

zapravení,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 26,00 362,00 9 412,00 vlastní

15+11 26,00
43 2.2 Prostupy základy vodostavební,zřízení,kotvení, 

vodovzd.prostupka,zapravení,doplňky,detaily,D+M
kus 5,00 516,00 2 580,00 vlastní

2+3 5,00

Díl: 22 Piloty 1 682 494,00
44 229940030RAX Trubkové mikropiloty 89/10 včetně injektáže,vrt, odvoz 

výkopku,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 581,00 2 630,00 1 528 030,00 vlastní

dle statiky:
mikropiloty:581*1 581,00

45 229940030RAY Trubkové mikropiloty 108/10 včetně injektáže,vrt, odvoz 
výkopku,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 48,00 3 218,00 154 464,00 vlastní

dle statiky:
mikropiloty:48*1 48,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 634 972,90
46 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC1-S3 m3 1,02 4 078,00 4 167,63 RTS_II/2020

dle statiky:
SI11:0,25*0,25*3,883*1 0,24
SI12:0,25*0,25*4,133*1 0,26
SI13:0,24*0,25*4,133*1 0,25
SI23:0,24*0,325*3,5*1 0,27

47 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 16,02 460,00 7 369,82 RTS_II/2020
dle statiky:
SI11:4*0,25*3,883*1 3,88
SI12:4*0,25*4,133*1 4,13
SI13:2*(0,24+0,25)*4,133*1 4,05
SI23:2*(0,24+0,325)*3,5*1 3,96

48 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 16,02 76,00 1 217,62 RTS_II/2020
dle statiky:
SI11:4*0,25*3,883*1 3,88
SI12:4*0,25*4,133*1 4,13
SI13:2*(0,24+0,25)*4,133*1 4,05
SI23:2*(0,24+0,325)*3,5*1 3,96

49 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,16 30 414,00 4 826,70 RTS_II/2020
dle statiky:
SI11-SI23:158,7/1000 0,16

50 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  , XC1-S3 m3 6,17 3 474,00 21 435,45 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:0,25*(0,25*4,6*3+0,82*(12,3+5,75)) 4,56
2.NP:0,25*(0,25*4,35*2+0,37*5,75*2) 1,61

51 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 51,18 398,00 20 368,45 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:2*(0,25*4,6*3+0,82*(12,3+5,75))+0,25*(0,25*6+0,82*4) 37,70
2.NP:2*(0,25*4,35*2+0,37*5,75*2)+0,25*(0,25*4+0,37*4) 13,48

52 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 51,18 146,00 7 471,84 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:2*(0,25*4,6*3+0,82*(12,3+5,75))+0,25*(0,25*6+0,82*4) 37,70
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2.NP:2*(0,25*4,35*2+0,37*5,75*2)+0,25*(0,25*4+0,37*4) 13,48
53 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,71 30 414,00 21 710,79 RTS_II/2020

dle statiky:
1.NP:380,6/1000 0,38
1.NP-sloupky OS11-13:48,855/1000 0,05
2.NP:219,5/1000 0,22
2.NP-sloupky OS11-22:64,887/1000 0,06

54 311238607R00 Zdivo keram. broušené 44 s min.vatou, tl. 440 mm m2 452,43 2 600,00 1 176 326,58 RTS_II/2020
obvod:
1.NP:3,88*27,1+3,7*17,2+4,15*20 251,79
okna:-(4,49*2,45*3) -33,00
dveře+stěny:-(1,01*3,25*3+10,92*2,43+1,3*2,15) -39,18
2.NP:3,8*27,1+3,6*20,3+4,05*18,1+1,6*4+4*18,1+1,95*3,8 335,58
okna:-(8,5*2,45*2+1,6*1,2) -43,57
dveře+stěny:-(15,13*2,65+10,92*2,43) -66,63
atiky:0,5*(27,1+18,1+6,6+3,8)+0,25*(20,3+4)+0,75*18,1 47,45

55 311238244R00 Zdivo keram. broušené 44  P10,  tl. 440 mm m2 116,78 1 768,00 206 463,50 RTS_II/2020
vnitřní:
1.NP:3,88*(3,9+24,7)-(0,9*2,1+1,6*2,1+1,6*2,3) 102,04
2.NP:1,1*3,8+1,6*6,6 14,74
3.NP:

56 311238325R00 Zdivo keram. broušené 30 AKU  P15, tl. 300 mm m2 69,27 1 856,00 128 555,84 RTS_II/2020
vnitřní:
1.NP:4,15*(7,4+2,5) 41,09
2.NP:3,25*10-1,8*2,4 28,18
3.NP:

57 311238323R00 Zdivo keram. broušené 25 AKU  P15, tl. 250 mm m2 209,65 1 742,00 365 208,56 RTS_II/2020
vnitřní:
1.NP:4,15*(7,4*2+19,5)-(0,8*2,1*3+5,25*0,88*3) 123,45
2.NP:3,5*(11,7+7,5)+3,8*7,9-(0,8*2,1*2+4,35*0,88*2) 86,20
3.NP:

58 311238144R00 Zdivo keram. broušené 30 P10, tl. 300 mm m2 118,82 1 220,00 144 956,74 RTS_II/2020
obvod:
atiky:0,5*(10,5+12,8)+0,75*9,3 18,63

vnitřní:
1.NP:3,88*(2,9+12,5)-1,6*2,1 56,39
2.NP:3,65*12 43,80
3.NP:

59 311238143R00 Zdivo keram. broušené 24  P10, tl. 240 mm m2 222,30 1 012,00 224 964,56 RTS_II/2020
obvod:
atiky:0,5*10,9 5,45

vnitřní:
1.NP:2,16*5,8+3,88*2,9*2+4,15*(10+10,9)-0,7*2,1*3 117,36
2.NP:3,5*10+3,55*11-0,7*2,1*2 71,11
3.NP:
4.NP:4,3*6,6 28,38

60 342248144R00 Příčky keram. broušené 14  na DBM, tl. 140 mm m2 94,55 676,00 63 918,50 RTS_II/2020
vnitřní:
1.NP:3,88*2,1 8,15
2.NP:4,35*18,5+3,5*2,2-(0,8*1,97+1*2,2+1,2*1,5+2,15*1,5+0,8*1,5) 78,17
3.NP:4,35*2,3-0,9*1,97 8,23

61 342248141R00 Příčky keram. broušené 11,5  na DBM, tl. 115 mm m2 100,16 596,00 59 696,55 RTS_II/2020
vnitřní:
1.NP:3,88*(2,15*2+4,6+1,5)+4,15*(4,4+4,8)-(0,9*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1*3) 70,55

2.NP:3,5*(4,8+4,5)-0,7*2,1*2 29,61
3.NP:

62 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 19,29 3 812,00 73 545,68 RTS_II/2020
obvod:
3.NP:0,65*1,4*2,2 2,00
vnitřní:
1.NP:0,35*(1*2,02+1,2*1,2)+0,8*(1,25*1,25+3*2,3-
1,7*2,75)+0,65*(1,05*2,1+1,9*2,2)+0,75*0,55*1,6*2+0,95*(3*2,9-1,7*2,02)

14,71

2.NP:0,65*(1,05*2,1+0,55*1,6*2) 2,58
3.NP:

63 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 173,53 90,00 15 617,70 RTS_II/2020
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vnitřní:
1.NP:3,88*21+4,15*6 106,38
2.NP:3,5*8+4,35*7 58,45
3.NP:4,35*2 8,70

64 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 8,70 62,00 539,40 RTS_II/2020
vnitřní:
1.NP:
2.NP:4,35*2 8,70
3.NP:

65 346971122R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm m 54,00 136,00 7 344,00 RTS_II/2020
tl. 140mm:
1.NP:2,1 2,10
2.NP:18,5+2,2 20,70
3.NP:2,3 2,30
tl. 115mm:
1.NP:(2,15*2+4,6+1,5)+(4,4+4,8) 19,60
2.NP:(4,8+4,5) 9,30
3.NP:

66 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 200 mm, tl.30 mm m 54,00 64,00 3 456,00 RTS_II/2020
tl. 140mm:
1.NP:2,1 2,10
2.NP:18,5+2,2 20,70
3.NP:2,3 2,30
tl. 115mm:
1.NP:(2,15*2+4,6+1,5)+(4,4+4,8) 19,60
2.NP:(4,8+4,5) 9,30
3.NP:

67 317168112R00 Překlad keram. plochý 115x71x1250 mm kus 3,00 282,00 846,00 RTS_II/2020
3*1 3,00

68 317168118R00 Překlad keram. plochý 115x71x2750 mm kus 1,00 578,00 578,00 RTS_II/2020
1*1 1,00

69 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 3,00 318,00 954,00 RTS_II/2020
70 317168123R00 Překlad keram. plochý 145x71x1500 mm kus 1,00 360,00 360,00 RTS_II/2020

1*1 1,00
71 317168127R00 Překlad keram. plochý 145x71x2500 mm kus 1,00 608,00 608,00 RTS_II/2020
72 317168131R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 27,00 394,00 10 638,00 RTS_II/2020

15+10+2 27,00
73 317168133R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 6,00 558,00 3 348,00 RTS_II/2020

6*1 6,00
74 317168135R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 4,00 806,00 3 224,00 RTS_II/2020

4*1 4,00
75 317168136R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x2500 mm kus 10,00 996,00 9 960,00 RTS_II/2020

10*1 10,00
76 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 6,50 206,00 1 339,00 RTS_II/2020

1,25*3+2,75*1 6,50
77 317238121R00 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 m 7,75 124,00 961,00 RTS_II/2020

1,25*3+1,5+2,5 7,75
78 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm m 26,00 86,00 2 236,00 RTS_II/2020

1,25*5+1,75*2+2,25+2,5*3+1,25*4+1,5 26,00
79 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 4,00 152,00 608,00 RTS_II/2020

4*1 4,00
80 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 18,00 224,00 4 032,00 RTS_II/2020

10+8 18,00
81 59321116.AR Překlad železobetonový 179/12/24 V kus 4,00 588,00 2 352,00 RTS_II/2020

4*1 4,00
82 59321230.AR Překlad železobetonový 209/14/24 V kus 10,00 838,00 8 380,00 RTS_II/2020

10*1 10,00
83 59321232.AR Překlad železobetonový 269/14/24 V kus 8,00 1 302,00 10 416,00 RTS_II/2020

8*1 8,00
84 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,04 6 904,00 304,85 RTS_II/2020

L profil 
50/50/4:2*(0,825+0,55+0,825+0,765+0,55+0,725+0,8+0,825+0,55+0,8)*3,06/
1000

0,04

85 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,29 6 326,00 1 811,77 RTS_II/2020
I 160:8*2*17,9/1000 0,29

86 13330310R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x4 mm, 11375 t 0,05 23 342,00 1 133,75 RTS_II/2020
L profil 
50/50/4:2*(0,825+0,55+0,825+0,765+0,55+0,725+0,8+0,825+0,55+0,8)*3,06*
1,1/1000

0,05
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87 13380530R Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,32 26 444,00 8 330,92 RTS_II/2020
I 160:8*2*17,9*1,1/1000 0,32

88 346481111RT2 Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem, s použitím suché maltové 
směsi

m2 11,30 300,00 3 389,70 RTS_II/2020

L profil 
50/50/4:2*(0,825+0,55+0,825+0,765+0,55+0,725+0,8+0,825+0,55+0,8)*0,05*
2

1,44

I 160:8*2*(0,16*2+0,074*4) 9,86

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 1 232 769,48
89 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 

2x12,5 mm, bez izolace
m2 59,75 718,00 42 899,78 RTS_II/2020

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:7,93+14,03+26,17+6,24 54,37
čela:1,63*3,3 5,38

90 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 4,05 630,00 2 551,50 RTS_II/2020

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:4,05*1 4,05

91 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 17,60 156,00 2 745,44 RTS_II/2020
Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:1,93+6,24+4,05 12,22
čela:1,63*3,3 5,38

92 342264051RTX Podhled SDK perforovaný AKU na zavěšenou ocel.kci., desky tl. 12,5 mm,bez 
izolace,1200x1960mm

m2 281,49 718,00 202 109,82 vlastní

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:139,82+141,67 281,49

93 311.1 Podhled dřevovláknitý AKU,závěs,rošt,doplňky,lišty, tl.35mm,nástřik 
barvou,odolný nárazu,detaily,D+M

m2 232,45 1 476,00 343 096,20 vlastní

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:232,45*1 232,45

94 311.2 Podhled minerální 600x1200,stand.,skrytá hrana, 
rošt,závěsy,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 157,16 1 102,00 173 190,32 vlastní

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:72,98+84,18 157,16

95 311.3 Podhled minerální 600x600,stand.,polozap.hrana, 
rošt,závěsy,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 300,79 866,00 260 484,14 vlastní

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:24,4+163,92+112,47 300,79

96 311.4 Podhled minerální 600x600,impreg.,polozap.hrana, 
rošt,závěsy,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 5,98 940,00 5 621,20 vlastní

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
podhledy:5,98*1 5,98

97 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 8,00 228,00 1 824,00 RTS_II/2020
1.NP:4*1 4,00
2.NP:4*1 4,00
3.NP:

98 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, a výlevky kus 8,00 228,00 1 824,00 vlastní
1.NP:4*1 4,00
2.NP:3*1 3,00
3.NP:1*1 1,00

99 342263310R0Y Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru kus 2,00 1 494,00 2 988,00 vlastní
1.NP:2*1 2,00
2.NP:
3.NP:

100 347016111R0X Předstěna SDK,tl.75mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, bez izolace m2 5,95 584,00 3 474,80 vlastní
Kvalita provedení Q3!!!:
1.NP:
2.NP:3,5*1,7 5,95
3.NP:

101 347015131R00 Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, min. vata 40mm - 
zrušeno

m2 RTS_II/2020

Kvalita provedení Q3!!!:
1.NP:4,15*7,4*3
2.NP:3,5*7,4*2
3.NP:

101a 347015131R0X Předstěna SDK,tl.72,5mm,UW+CW,SDK AKU deska děrovaná 1x12,5mm, 
min. vata 50mm 

m2 68,02 774,00 52 647,48 vlastní

dle skladeb:
SK/06 nad úr.1,5m:68,02*1 68,02

101b 347015131R0Y Předstěna SDK,tl.72,5mm,UW+CW,SDK stand. deska 1x12,5mm, min. vata 
50mm 

m2 55,65 774,00 43 073,10 vlastní
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dle skladeb:
SK/07 do úr.1,5m:55,65*1 55,65

102 347016133R0X Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm, bez izolace m2 16,24 674,00 10 945,76 vlastní
Kvalita provedení Q3!!!:
1.NP:1,45*(1,8+1,9*2) 8,12
2.NP:1,45*(1,9*2+1,8) 8,12
3.NP:

103 347016133R0Y Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm, bez izolace m2 11,31 674,00 7 622,94 vlastní
Kvalita provedení Q3!!!:
1.NP:1,45*(0,9*2+2) 5,51
2.NP:1,45*(1+2) 4,35
3.NP:1,45*1 1,45

104 347011002R0X Předstěna SDK,lepená,2x opl.,tl. 35mm,2xRF 12,5 mm - zrušeno m2 vlastní
Kvalita provedení Q3!!!:
1.NP:4,35*24,2-(1,6*2,3+1,6*2,1)

104a 347011002R0Y Předstěna SDK Akustická,1x opl.,AKU deska dřevěná vlna s magnezitem,tl. 
35mm,UW+CW rošt,min.vata 50mm

m2 58,96 620,00 36 555,20 vlastní

dle skladeb:
SK/04:58,96*1 58,96

104b 347011002R0Z Předstěna SDK Akustická,1x opl.,AKU deska dřevěná vlna s magnezitem,tl. 
35mm,přímo kotvená do stěny

m2 63,09 620,00 39 115,80 vlastní

dle skladeb:
SK/05:63,09*1 63,09

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 091 927,21
105 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC4,XF3,S3 m3 1,08 3 084,00 3 330,72 RTS_II/2020

dle statiky:
Venkovní rampa:0,08*13,5 1,08

106 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1-S3 m3 155,37 3 386,00 526 069,28 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:0,2*(349-2,5-21,3) 65,04
2.NP:0,1*315+0,2*255+0,25*23 88,25
odskoky:0,3*(0,25*12,7+0,35*10,7) 2,08

107 411354231R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 30 mm tl. 0,8 mm m2 15,53 510,00 7 917,75 RTS_II/2020
dle statiky:
Venkovní rampa:1*13,5*1,15 15,53

108 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 989,81 406,00 401 862,86 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:(349-2,5-21,3)+0,2*(124,9+6,7+18,9) 355,30
2.NP:315+255+23+0,1*75+0,2*75,6+0,25*20,2 620,67
odskoky:2*(0,25*12,7+0,35*10,7) 13,84

109 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 989,81 78,00 77 205,18 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:(349-2,5-21,3)+0,2*(124,9+6,7+18,9) 355,30
2.NP:315+255+23+0,1*75+0,2*75,6+0,25*20,2 620,67
odskoky:2*(0,25*12,7+0,35*10,7) 13,84

110 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 918,20 176,00 161 603,20 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:(349-2,5-21,3) 325,20
2.NP:315+255+23 593,00

111 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 918,20 44,00 40 400,80 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:(349-2,5-21,3) 325,20
2.NP:315+255+23 593,00

112 411354183R0X Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení, za výšku do 9m m2 315,00 46,00 14 490,00 vlastní
dle statiky:
2.NP:315*1 315,00

113 411354184R0X Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr., za výšku do 9m m2 315,00 12,00 3 780,00 vlastní
dle statiky:
2.NP:315*1 315,00

114 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 20,72 30 414,00 630 297,82 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:8781,084/1000 8,78
2.NP:11889,417/1000 11,89
Venkovní rampa:53,436/1000 0,05

115 411361921R00 Výztuž stropů svařovanou sítí t 0,05 25 774,00 1 299,01 RTS_II/2020
dle statiky:
Venkovní rampa:50,4/1000 0,05

116 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37, XC1-S3 m3 59,86 3 366,00 201 482,10 RTS_II/2020
dle statiky:
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1.NP:
Tr01/1:0,38*0,55*20,2 4,22
Tr02/1:0,25*0,5*8,1 1,01
Tr03/1:0,44*0,45*4,7 0,93
Tr04/1:0,38*(3,7+1,4) 1,94
2.NP:
Tr01/2:0,38*0,6*19,9 4,54
Tr02/2:0,38*0,52*14,2 2,81
Tr03/2:0,35*0,9*15,2 4,79
Tr04/2:0,3*0,65*12,7*16 39,62

117 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 466,61 446,00 208 109,31 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:
Tr01/1:(0,38+2*0,55)*20,2 29,90
Tr02/1:(0,25+2*0,5)*8,1 10,13
Tr03/1:(0,44+2*0,45)*4,7 6,30
Tr04/1:2*(3,7+1,4)+0,38*(0,33*3+0,82) 10,89
2.NP:
Tr01/2:(0,38+2*0,6)*19,9 31,44
Tr02/2:(0,38+2*0,52)*14,2 20,16
Tr03/2:(0,35+2*0,9)*15,2 32,68
Tr04/2:(0,3+2*0,65)*12,7*16 325,12

118 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 466,61 150,00 69 991,92 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:
Tr01/1:(0,38+2*0,55)*20,2 29,90
Tr02/1:(0,25+2*0,5)*8,1 10,13
Tr03/1:(0,44+2*0,45)*4,7 6,30
Tr04/1:2*(3,7+1,4)+0,38*(0,33*3+0,82) 10,89
2.NP:
Tr01/2:(0,38+2*0,6)*19,9 31,44
Tr02/2:(0,38+2*0,52)*14,2 20,16
Tr03/2:(0,35+2*0,9)*15,2 32,68
Tr04/2:(0,3+2*0,65)*12,7*16 325,12

119 413351213R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení m2 95,27 362,00 34 487,96 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:
Tr01/1:(0,38)*20,2 7,68
Tr02/1:(0,25)*8,1 2,03
Tr03/1:(0,44)*4,7 2,07
Tr04/1:0,38*(4,14+7,08) 4,26
2.NP:
Tr01/2:(0,38)*19,9 7,56
Tr02/2:(0,38)*14,2 5,40
Tr03/2:(0,35)*15,2 5,32
Tr04/2:(0,3)*12,7*16 60,96

120 413351214R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění m2 95,27 90,00 8 574,35 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:
Tr01/1:(0,38)*20,2 7,68
Tr02/1:(0,25)*8,1 2,03
Tr03/1:(0,44)*4,7 2,07
Tr04/1:0,38*(4,14+7,08) 4,26
2.NP:
Tr01/2:(0,38)*19,9 7,56
Tr02/2:(0,38)*14,2 5,40
Tr03/2:(0,35)*15,2 5,32
Tr04/2:(0,3)*12,7*16 60,96

121 413351233R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 10 kPa - zřízení, za výšku do 9m m2 95,27 102,00 9 717,60 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:
Tr01/1:(0,38)*20,2 7,68
Tr02/1:(0,25)*8,1 2,03
Tr03/1:(0,44)*4,7 2,07
Tr04/1:0,38*(4,14+7,08) 4,26
2.NP:
Tr01/2:(0,38)*19,9 7,56
Tr02/2:(0,38)*14,2 5,40
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Tr03/2:(0,35)*15,2 5,32
Tr04/2:(0,3)*12,7*16 60,96

122 413351234R00 Příplatek k podpěr. kci nosníků 10 kPa -odstranění, za výšku do 9m m2 95,27 22,00 2 095,95 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:
Tr01/1:(0,38)*20,2 7,68
Tr02/1:(0,25)*8,1 2,03
Tr03/1:(0,44)*4,7 2,07
Tr04/1:0,38*(4,14+7,08) 4,26
2.NP:
Tr01/2:(0,38)*19,9 7,56
Tr02/2:(0,38)*14,2 5,40
Tr03/2:(0,35)*15,2 5,32
Tr04/2:(0,3)*12,7*16 60,96

123 411361821R00 Výztuž stropů a nosníků,  z betonářské oceli 10505(R) t 16,04 30 414,00 487 809,81 RTS_II/2020
dle statiky:
1.NP:
Tr01/1:948,982/1000 0,95
Tr02/1-04/1:665,922/1000 0,67
2.NP:
Tr01/2:984,187/1000 0,98
Tr02/2-04/2:13439,898/1000 13,44

124 411120011RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 7,0 cm m2 3,40 1 608,00 5 467,20 RTS_II/2020
retence:
stropy:1,2*1 1,20
šachty ZTI-stropy:1,1*2 2,20

125 411120012RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm m2 16,26 1 518,00 24 682,68 RTS_II/2020
retence:
stropy:12,9*1 12,90
šachty ZTI-stropy:1,4*1,2*2 3,36

126 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37, XC1-S3 m3 21,85 3 480,00 76 028,60 RTS_II/2020
dle statiky:
V11:0,44*0,25*24,7 2,72
V12:0,3*0,25*12 0,90
V13:0,35*0,25*26,96 2,36
V21:0,35*0,65*33,16 7,54

dle ARS:
atiky:0,44*0,15*(27,1+18,1+6,6+3,8+20,3+4+18,1)+0,3*0,15*(10,5+12,8+9,3)+
0,24*0,15*10,9

8,33

127 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 117,39 298,00 34 981,62 RTS_II/2020
dle statiky:
V11:2*0,25*24,7 12,35
V12:2*0,25*12 6,00
V13:2*0,25*26,96 13,48
V21:2*0,65*33,16 43,11

dle ARS:
atiky:2*0,15*(27,1+18,1+6,6+3,8+20,3+4+18,1)+2*0,15*(10,5+12,8+9,3)+2*0,
15*10,9

42,45

128 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 117,39 64,00 7 512,83 RTS_II/2020
dle statiky:
V11:2*0,25*24,7 12,35
V12:2*0,25*12 6,00
V13:2*0,25*26,96 13,48
V21:2*0,65*33,16 43,11

dle ARS:
atiky:2*0,15*(27,1+18,1+6,6+3,8+20,3+4+18,1)+2*0,15*(10,5+12,8+9,3)+2*0,
15*10,9

42,45

129 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 1,32 30 414,00 39 999,46 RTS_II/2020
dle statiky:
V11-V21:565,7/1000 0,57

dle ARS:
atiky:(0,44*0,15*(27,1+18,1+6,6+3,8+20,3+4+18,1)+0,3*0,15*(10,5+12,8+9,3)
+0,24*0,15*10,9)*90/1000

0,75

130 417237114R0X Obezdění věnce brouš. věncovkou keram. 8/25, včetně izolace XPS tl. 60mm m 52,60 242,00 12 729,20 vlastní
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stropy:27,1+18,1+3,7*2 52,60

Díl: 43 Schodiště 89 413,17
131 430321514R0X Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XC1-S3,pohledový m3 3,84 4 158,00 15 958,40 vlastní

dle statiky:
Sch1:1,67*1,2+1,31*1,4 3,84

132 431351121R00 Bednění podest a podstupnic přímočarých,  - zřízení m2 26,17 1 666,00 43 593,22 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1:5,2*1,2+5,4*1,4+0,176*14*1,4+0,352*1,2*7+1,67*2+1,31*2 26,17

133 431351122R00 Bednění podest a podstupnic přímočarých, - odstranění m2 26,17 98,00 2 564,31 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1:5,2*1,2+5,4*1,4+0,176*14*1,4+0,352*1,2*7+1,67*2+1,31*2 26,17

134 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 10,81 1 010,00 10 918,91 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1:0,297*14*1,4+0,594*1,2*7 10,81

135 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 10,81 112,00 1 210,81 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1:0,297*14*1,4+0,594*1,2*7 10,81

136 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 13,80 70,00 966,00 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1:5,2*1,2+5,4*1,4 13,80

137 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 13,80 12,00 165,60 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1:5,2*1,2+5,4*1,4 13,80

138 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,15 30 414,00 4 443,49 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1:146,1/1000 0,15

139 430361921RT2 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu  5,0, oka 
100/100 mm KD35

t 0,10 25 774,00 2 564,51 RTS_II/2020

dle statiky:
Sch1:99,5/1000 0,10

140 43.1 Akustické prvky do schodiště,plošné+bodové, pro útlum kročejového 
hluku,kotvení,doplňky,D+M

m2 9,08 774,00 7 027,92 vlastní

dle statiky:
Sch1:2*(1,67+1,31)+0,6*2,6*2 9,08

Díl: 5 Komunikace 32 824,40
141 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 38,00 104,00 3 952,00 RTS_II/2020

1.NP chodník u stáv. stěny:38*1 38,00
142 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 38,00 188,00 7 144,00 RTS_II/2020

1.NP chodník u stáv. stěny:38*1 38,00
143 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., tl. lože 40mm m2 38,00 134,00 5 092,00 RTS_II/2020

1.NP chodník u stáv. stěny:38*1 38,00
144 592453333R Dlaždice betonová 60x60x8 cm hladká, standard šedá m2 41,80 398,00 16 636,40 RTS_II/2020

1.NP chodník u stáv. stěny:38*1,1 41,80

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 594 826,19
145 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 268,76 36,00 9 675,18 RTS_II/2020

Nové prvky:
dveře+stěny:1,2*2,15+1,01*3,25*3+8,5*2,45*2+10,916*2,58*2+15,13*2,65 150,50

okna:4,49*2,45*3+5,25*0,9*5+1,8*2,4+2,2*1,05 63,26
Stávající prvky:55 55,00

146 612100020RA0 Začištění omítek kolem oken a dveří m 225,45 56,00 12 625,31 RTS_II/2020
dveře+stěny:1,2+2*2,15+1,01*3+2*3,25*3+8,5*2+2*2,45*2+10,916*2+2*2,58*
2+15,13+2*2,65

107,41

okna:2*(4,49*3+2,45*3+5,25*5+0,9*5+1,8+2,4+2,2+1,05) 118,04
147 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 3 098,15 60,00 185 889,00 RTS_II/2020

otlučené omítky:660,65*1 660,65
ker. zdivo:405+3,1+2*(116,8+69,3+209,7+100,2+216,8+94,5+100,2+26,1) 2 275,30

ŽB stěny:51,18*1 51,18
ŽB sloupy:16,02*1 16,02
lokální opravy:95*1 95,00

148 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 961,88 68,00 65 407,84 RTS_II/2020
otlučené stropy:266,1*1 266,10
nové 
omítky:33,64+26,17+19,63+29,68+13,05+25,52+289,45+54,34+10,74+24,66+
48,8+5,74+15,51+19,19+54,66

670,78

lokální opravy:25*1 25,00
149 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl.15mm m 225,45 68,00 15 330,74 RTS_II/2020

dveře+stěny:1,2+2*2,15+1,01*3+2*3,25*3+8,5*2+2*2,45*2+10,916*2+2*2,58*
2+15,13+2*2,65

107,41
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okna:2*(4,49*3+2,45*3+5,25*5+0,9*5+1,8+2,4+2,2+1,05) 118,04
150 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a 

stěrkového tmelu
m2 220,00 180,00 39 600,00 RTS_II/2020

lokální opravy:95*1 95,00
sjednocení povrchů:125*1 125,00

151 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená m2 283,44 174,00 49 317,69 RTS_II/2020
pod ker. obklady:
1.NP:2,15*(15,1+16,4+6,8)+1,5*1,2*3 87,75
2.NP:2,1*(33,8+3,1+2,1+11,1+15+16,4)+1,5*(1,5+1,2*2) 177,00
3.NP:2,1*8,9 18,69

152 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 755,65 344,00 259 943,60 RTS_II/2020
otlučené omítky:660,65*1 660,65
lokální opravy:95*1 95,00

153 602011261R00 Omítka stěn sádrová hlazená strojně m2 2 043,05 214,00 437 211,63 RTS_II/2020
ker. zdivo:405+3,1+2*(116,8+69,3+209,7+100,2+216,8+94,5+100,2+26,1) 2 275,30

ŽB stěny:51,18*1 51,18
odečet hrubých omítek, pod ker. obklady:-283,435 -283,44

154 613441141R00 Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými m2 16,02 604,00 9 676,08 RTS_II/2020
ŽB sloupy:16,02*1 16,02

155 601011261R00 Omítka stropů sádrová hlazená strojně m2 670,78 274,00 183 793,72 RTS_II/2020
nové 
omítky:33,64+26,17+19,63+29,68+13,05+25,52+289,45+54,34+10,74+24,66+
48,8+5,74+15,51+19,19+54,66

670,78

156 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2 291,10 438,00 127 501,80 RTS_II/2020
otlučené stropy:266,1*1 266,10
lokální opravy:25*1 25,00

157 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 3 098,15 20,00 61 963,00 RTS_II/2020
otlučené omítky:660,65*1 660,65
ker. zdivo:405+3,1+2*(116,8+69,3+209,7+100,2+216,8+94,5+100,2+26,1) 2 275,30

ŽB stěny:51,18*1 51,18
ŽB sloupy:16,02*1 16,02
lokální opravy:95*1 95,00

158 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 946,30 62,00 58 670,60 RTS_II/2020
946,3*1 946,30

159 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 450,00 58,00 26 100,00 RTS_II/2020
drážky po profesích:450*1 450,00

160 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS m 250,00 130,00 32 500,00 RTS_II/2020
drážky po profesích:250*1 250,00

161 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS m 90,00 218,00 19 620,00 RTS_II/2020
drážky po profesích:90*1 90,00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 1 022 600,47
162 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 268,76 36,00 9 675,18 RTS_II/2020

Nové prvky:
dveře+stěny:1,2*2,15+1,01*3,25*3+8,5*2,45*2+10,916*2,58*2+15,13*2,65 150,50

okna:4,49*2,45*3+5,25*0,9*5+1,8*2,4+2,2*1,05 63,26
Stávající prvky:55 55,00

163 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 150,35 40,00 46 013,85 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/01,02:8,3*27,1+7*(19,9+17,2)+1,6*3,7+2,6*3,7+4,2*18,1 576,19
okna:-(4,49*2,45*3+8,5*2,45*2+1,6*1,2) -76,57
dveře+stěny:-(1,01*3,25*3+10,92*2,43+1,3*2,15+15,13*2,65+10,92*2,43) -105,81

ostění:
okna:0,1*2*(4,49*3+2,45*3+8,5*2+2,45*2+1,6+1,2) 9,10
dveře+stěny:0,1*(1,01*3+2*3,25*3+10,92+2*2,43+1,3+2*2,15+15,13+2*2,65+
10,92+2*2,43)

8,01

W/07 atiky:0,7*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,5*19,9+0,9*(17,2+10,9+9,3) 103,67

W/08 
ŽB+PIR:0,25*2*27,1+(0,57+0,53)*17,2+0,75*19,9+0,8*19,9+0,6*3,7+0,8*27,1
+1,1*19,9

109,11

XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2

77,91

u stáv. objektu, EPS 150mm+perlinka:4,55*27,1+3,5*13,7 171,26
u stáv. objektu, EPS 180mm+perlinka:8,7*15,9 138,33
u stáv. objektu, EPS 220mm+perlinka:5,5*13,7 75,35
stávající stěna za učebnami v 1.NP:2,9*22 63,80
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164 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 687,50 60,00 41 250,08 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/01,02:8,3*27,1+7*(19,9+17,2)+1,6*3,7+2,6*3,7+4,2*18,1 576,19
okna:-(4,49*2,45*3+8,5*2,45*2+1,6*1,2) -76,57
dveře+stěny:-(1,01*3,25*3+10,92*2,43+1,3*2,15+15,13*2,65+10,92*2,43) -105,81

ostění:
okna:0,1*2*(4,49*3+2,45*3+8,5*2+2,45*2+1,6+1,2) 9,10
dveře+stěny:0,1*(1,01*3+2*3,25*3+10,92+2*2,43+1,3+2*2,15+15,13+2*2,65+
10,92+2*2,43)

8,01

W/07 atiky:0,7*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,5*19,9+0,9*(17,2+10,9+9,3) 103,67

W/08 
ŽB+PIR:0,25*2*27,1+(0,57+0,53)*17,2+0,75*19,9+0,8*19,9+0,6*3,7+0,8*27,1
+1,1*19,9

109,11

stávající stěna za učebnami v 1.NP:2,9*22 63,80
165 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 150 mm m 40,80 206,00 8 404,80 RTS_II/2020

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
u stáv. objektu, EPS 150mm+perlinka:27,1+13,7 40,80

166 622311016R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 180 mm m 15,90 206,00 3 275,40 vlastní
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
u stáv. objektu, EPS 180mm+perlinka:1*15,9 15,90

167 622311016R0Y Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 220 mm m 13,70 206,00 2 822,20 vlastní
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
u stáv. objektu, EPS 220mm+perlinka:1*13,7 13,70

168 622311512R00 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 77,91 800,00 62 328,00 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2

77,91

169 622311135RV1 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.150 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 171,26 674,00 115 425,87 RTS_II/2020

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
u stáv. objektu, EPS 150mm+perlinka:4,55*27,1+3,5*13,7 171,26

170 622311136RV1 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.180 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 138,33 704,00 97 384,32 RTS_II/2020

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
u stáv. objektu, EPS 180mm+perlinka:8,7*15,9 138,33

171 622311137RVX Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.220 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 75,35 1 100,00 82 885,00 vlastní

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
u stáv. objektu, EPS 220mm+perlinka:5,5*13,7 75,35

172 62.1 Zatepl.systém ETICS, fasáda,PIR deska tl.60 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 109,11 1 238,00 135 071,99 vlastní

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/08 
ŽB+PIR:0,25*2*27,1+(0,57+0,53)*17,2+0,75*19,9+0,8*19,9+0,6*3,7+0,8*27,1
+1,1*19,9

109,11

173 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 225,45 80,00 18 036,16 RTS_II/2020
dveře+stěny:1,2+2*2,15+1,01*3+2*3,25*3+8,5*2+2*2,45*2+10,916*2+2*2,58*
2+15,13+2*2,65

107,41

okna:2*(4,49*3+2,45*3+5,25*5+0,9*5+1,8+2,4+2,2+1,05) 118,04
174 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 271,65 82,00 22 275,46 RTS_II/2020

dveře+stěny:1,2+2*2,15+1,01*3+2*3,25*3+8,5*2+2*2,45*2+10,916*2+2*2,58*
2+15,13+2*2,65

107,41

okna:2*(4,49*3+2,45*3+5,25*5+0,9*5+1,8+2,4+2,2+1,05) 118,04
rohy objektu:9*3+4,8*2+2,2*2+2,6*2 46,20

175 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 43,72 74,00 3 235,28 RTS_II/2020
okna:(4,49*3+5,25*5+1,8+2,2) 43,72

176 622421493R00 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m 64,20 272,00 17 462,40 RTS_II/2020
9*5+4,8*2+2,2*2+2,6*2 64,20

177 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2, tl.10mm,2-vrstvá m2 687,50 266,00 182 875,35 RTS_II/2020
Fasády:
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provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/01,02:8,3*27,1+7*(19,9+17,2)+1,6*3,7+2,6*3,7+4,2*18,1 576,19
okna:-(4,49*2,45*3+8,5*2,45*2+1,6*1,2) -76,57
dveře+stěny:-(1,01*3,25*3+10,92*2,43+1,3*2,15+15,13*2,65+10,92*2,43) -105,81

ostění:
okna:0,1*2*(4,49*3+2,45*3+8,5*2+2,45*2+1,6+1,2) 9,10
dveře+stěny:0,1*(1,01*3+2*3,25*3+10,92+2*2,43+1,3+2*2,15+15,13+2*2,65+
10,92+2*2,43)

8,01

W/07 atiky:0,7*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,5*19,9+0,9*(17,2+10,9+9,3) 103,67

W/08 
ŽB+PIR:0,25*2*27,1+(0,57+0,53)*17,2+0,75*19,9+0,8*19,9+0,6*3,7+0,8*27,1
+1,1*19,9

109,11

stávající stěna za učebnami v 1.NP:2,9*22 63,80
178 602011188R00 Stěrka na stěnách silikonová barevná, vodoodpudivá,paropropustná m2 687,50 252,00 173 250,33 RTS_II/2020

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/01,02:8,3*27,1+7*(19,9+17,2)+1,6*3,7+2,6*3,7+4,2*18,1 576,19
okna:-(4,49*2,45*3+8,5*2,45*2+1,6*1,2) -76,57
dveře+stěny:-(1,01*3,25*3+10,92*2,43+1,3*2,15+15,13*2,65+10,92*2,43) -105,81

ostění:
okna:0,1*2*(4,49*3+2,45*3+8,5*2+2,45*2+1,6+1,2) 9,10
dveře+stěny:0,1*(1,01*3+2*3,25*3+10,92+2*2,43+1,3+2*2,15+15,13+2*2,65+
10,92+2*2,43)

8,01

W/07 atiky:0,7*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,5*19,9+0,9*(17,2+10,9+9,3) 103,67

W/08 
ŽB+PIR:0,25*2*27,1+(0,57+0,53)*17,2+0,75*19,9+0,8*19,9+0,6*3,7+0,8*27,1
+1,1*19,9

109,11

stávající stěna za učebnami v 1.NP:2,9*22 63,80
179 62.2 Kotvení a doplnění prvků PUR pěnou,doplňky,detaily, D+M m3 1,80 516,00 928,80 vlastní

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
detaily a kotvení:1,8*1 1,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 911 452,89
180 632443321R00 Potěr cementový CT-C30-F6, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 326,80 348,00 113 726,40 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20
F/04:29,6 29,60

181 632443322R00 Potěr cementový CT-C30-F6, plocha do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 653,60 32,00 20 915,20 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2*2 594,40
F/04:29,6*2 59,20

182 632443121R00 Potěr cementový CT-C20-F5, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 484,10 328,00 158 784,80 RTS_II/2020
183 632443122R00 Potěr cementový CT-C20-F5, plocha do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 927,50 30,00 27 825,00 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/02:235,9*2 471,80
F/03:22,3 22,30
F/05:207,5*2 415,00
F/06:18,4 18,40

184 632421114RT1 Potěr podlahový,ručně zpracovaný,tl. do 4 mm, samonivelační,na bázi 
cementu

m2 655,19 244,00 159 866,36 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/02:235,9 235,90
F/05:207,5 207,50

Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50
Koberec:11,09 11,09
Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20

185 632441491R00 Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu m2 1 635,59 28,00 45 796,52 RTS_II/2020
potěry:326,8+653,6+655,19 1 635,59

186 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 25,92 4 052,00 105 027,84 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
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R/03:324*0,08 25,92
187 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 39,93 3 718,00 148 474,61 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Začátek provozního součtu
  PVC:174,5 174,50
  Koberec:11,09 11,09
  Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
  Dlažba:187,55 187,55
Konec provozního součtu
399,34*0,1 39,93

188 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 25,92 246,00 6 376,32 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/03:324*0,08 25,92

189 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 39,93 124,00 4 951,82 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Začátek provozního součtu
  PVC:174,5 174,50
  Koberec:11,09 11,09
  Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
  Dlažba:187,55 187,55
Konec provozního součtu
399,34*0,1 39,93

190 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 3,69 25 774,00 95 193,02 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Začátek provozního součtu
  PVC:174,5 174,50
  Koberec:11,09 11,09
  Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
  Dlažba:187,55 187,55
Konec provozního součtu
399,34*4,44*1,15/1000 2,04

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/03:324*4,44*1,15/1000 1,65

191 632922952RTX Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast., výškově stavitelné 
podstavce do 180 mm

m2 25,00 710,00 17 750,00 vlastní

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/02b-dlažba:25 25,00

192 59245320R Dlaždice betonová 40x40x4,5 cm  šedá m2 27,50 246,00 6 765,00 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/02b-dlažba:25*1,1 27,50

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 17 735,37
193 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, EPS m2 82,87 138,00 11 435,37 RTS_II/2020

dilatace stěn:(1,1+0,3+0,5)*35,6+0,5*(4,15*3+4,5*4) 82,87
194 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár,polystyren,tl. do 30 mm, XPS m2 30,00 210,00 6 300,00 RTS_II/2020

pasy:1*(16+0,5*6+11) 30,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 422 329,80
195 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 888,90 146,00 129 779,40 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/02:235,9 235,90
F/03:22,3 22,30
F/04:29,6 29,60
F/05:207,5 207,50
F/06:18,4 18,40
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50
Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
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Dlažba:174,5 174,50
196 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 2 373,49 12,00 28 481,88 RTS_II/2020

tělocvična:8,2*289,45 2 373,49
197 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 14 240,94 6,00 85 445,64 RTS_II/2020

tělocvična:8,2*289,45*6 14 240,94
198 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 2 373,49 8,00 18 987,92 RTS_II/2020

tělocvična:8,2*289,45 2 373,49
199 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté m2 885,92 32,00 28 349,44 RTS_II/2020

fasády:(9-1,8)*(27+19,9+17,2+1,5*5)+(4,8-1,8)*(21,8+1,5*2) 589,92
pro střešní hřiště:(5,5-1,8)*(74+1,5*4) 296,00

200 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 5 315,52 12,00 63 786,24 RTS_II/2020
fasády:((9-1,8)*(27+19,9+17,2+1,5*5)+(4,8-1,8)*(21,8+1,5*2))*6 3 539,52
pro střešní hřiště:((5,5-1,8)*(74+1,5*4))*6 1 776,00

201 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté m2 885,92 22,00 19 490,24 RTS_II/2020

fasády:(9-1,8)*(27+19,9+17,2+1,5*5)+(4,8-1,8)*(21,8+1,5*2) 589,92
pro střešní hřiště:(5,5-1,8)*(74+1,5*4) 296,00

202 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 885,92 10,00 8 859,20 RTS_II/2020
fasády:(9-1,8)*(27+19,9+17,2+1,5*5)+(4,8-1,8)*(21,8+1,5*2) 589,92
pro střešní hřiště:(5,5-1,8)*(74+1,5*4) 296,00

203 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 5 315,52 6,00 31 893,12 RTS_II/2020
fasády:((9-1,8)*(27+19,9+17,2+1,5*5)+(4,8-1,8)*(21,8+1,5*2))*6 3 539,52
pro střešní hřiště:((5,5-1,8)*(74+1,5*4))*6 1 776,00

204 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 885,92 6,00 5 315,52 RTS_II/2020
fasády:(9-1,8)*(27+19,9+17,2+1,5*5)+(4,8-1,8)*(21,8+1,5*2) 589,92
pro střešní hřiště:(5,5-1,8)*(74+1,5*4) 296,00

205 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 4,60 140,00 644,00 RTS_II/2020
1,3+1,1*3 4,60

206 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 27,60 40,00 1 104,00 RTS_II/2020
(1,3+1,1*3)*6 27,60

207 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 4,60 42,00 193,20 RTS_II/2020
1,3+1,1*3 4,60

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 221 293,20
208 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 1 186,10 88,00 104 376,80 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20
F/02:235,9 235,90
F/03:22,3 22,30
F/04:29,6 29,60
F/05:207,5 207,50
F/06:18,4 18,40
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50
Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
Dlažba:174,5 174,50

209 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné úklidy m2 1 186,10 4,00 4 744,40 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20
F/02:235,9 235,90
F/03:22,3 22,30
F/04:29,6 29,60
F/05:207,5 207,50
F/06:18,4 18,40
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50
Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
Dlažba:174,5 174,50

210 95.1 Stavební přípomoce pro profese hod 210,00 350,00 73 500,00 vlastní
130+80 210,00

211 900      R01 HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 h 160,00 234,50 37 520,00 RTS_II/2020
110+50 160,00

212 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, 
vrt,závitnice,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 8,00 144,00 1 152,00 RTS_II/2020

dle statiky:
Venkovní rampa:8*1 8,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 546 764,20
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213 96.0 Odpojení rozvodů a zařízení IS kus 1,00 2 578,00 2 578,00 vlastní
1*1 1,00

214 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,85 2 176,00 10 542,72 RTS_II/2020
1.PP pasy vstupu:0,5*1,9*5,1 4,85

215 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 18,00 12,00 216,00 RTS_II/2020
1.PP:1+4+1 6,00
1.NP:2+3+2+2 9,00
2.NP:2 2,00
3.NP:1 1,00

216 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 10,00 20,00 200,00 RTS_II/2020
1.PP:2+2+2 6,00
1.NP:2 2,00
2.NP:1 1,00
3.NP:1 1,00

217 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 50,00 14,00 700,00 RTS_II/2020
1.PP:4+2+2+2+2 12,00
1.NP:2+5+14+5+3 29,00
2.NP:4+2+2 8,00
3.NP:1 1,00

218 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,53 258,00 1 169,00 RTS_II/2020
1.PP:
1.NP:1,97*(0,6+0,8+0,9) 4,53
2.NP:
3.NP:

219 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 24,50 166,00 4 067,08 RTS_II/2020
1.PP:1,97*(0,7+0,8+0,9*4) 10,05
1.NP:1,97*(0,6+0,8*2+0,9)+0,8*2,2*2 9,63
2.NP:1,97*0,8*2 3,15
3.NP:0,85*1,97 1,67

220 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 48,72 156,00 7 599,54 RTS_II/2020
1.PP:1,9*2,15+2,15*3,1+2,7*2,97+2,2*2,7+1,2*2,13+1,1*2 29,47
1.NP:1,2*2,175+2,47*4 12,49
2.NP:1,3*2,6 3,38
3.NP:1,3*2,6 3,38

221 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 67,86 176,00 11 942,48 RTS_II/2020
1.PP:1,2*1,2*4+0,6*1,2+1,25*1,25+1,3*2,55*2+1,1*1,15+0,55*1,6*2+1,05*1,6 19,38

1.NP:1,5*1,03+1*1,03+1,25*2+0,55*1,6*2+1,35*2,55+1,2*1,5*5+1,3*2,55*2 25,91

2.NP:1,25*2,55*4+1,3*2,55*2+0,55*1,6*2 21,14
3.NP:1,3*1,1 1,43

222 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 37,30 24,00 895,20 RTS_II/2020
1.PP:1,2*4+0,6+1,25+1,3*2+1,1+0,55*2+1,05 12,50
1.NP:1,5+1+1,25+0,55*2+1,35+1,2*5+1,3*2 14,80
2.NP:1,25*4+1,3*2+0,55*2 8,70
3.NP:1,3 1,30

223 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 37,30 34,00 1 268,20 RTS_II/2020
1.PP:1,2*4+0,6+1,25+1,3*2+1,1+0,55*2+1,05 12,50
1.NP:1,5+1+1,25+0,55*2+1,35+1,2*5+1,3*2 14,80
2.NP:1,25*4+1,3*2+0,55*2 8,70
3.NP:1,3 1,30

224 962036124R00 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm m2 10,82 118,00 1 277,23 RTS_II/2020
1.PP:
1.NP:4*3,1-0,8*1,97 10,82
2.NP:
3.NP:

225 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 30,45 86,00 2 618,53 RTS_II/2020
1.PP:2,4*3,5-0,7*1,97 7,02
1.NP:4*6,3-0,9*1,97 23,43
2.NP:
3.NP:

226 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 62,17 112,00 6 963,15 RTS_II/2020
1.PP:2,4*4,8+3*1,4-0,8*1,97 14,14
1.NP:4,55*(6,8+2,5)-0,8*1,97 40,74
2.NP:4,35*2,4-0,8*1,97*2 7,29
3.NP:

227 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 60,21 598,00 36 005,16 RTS_II/2020
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1.PP:0,37*(2,5*5,1-
(1,2*1,2+0,6*1,2))+0,65*1,7*2+0,18*(2,4*5,8+0,9*2,1+3*2,3-
(1,1*1,97+0,9*1,97))+0,5*2,8*6,3

18,33

1.NP:0,65*4,55*2,4+0,2*0,71*1,5+0,3*(4,55*(6,3-
(0,6*1,97+(1,5*1)*1,03)))+0,18*4*2,5+0,8*1,1*2+0,65*4*2,2+0,18*(4*2,5-
0,9*1,97)

22,95

2.NP:0,65*1,25*0,82+0,2*4,35*2,8+0,25*0,6*0,6+0,45*(4,35*2,3-1,3*2,6) 6,17

3.NP:0,65*1,45*2,68+0,35*4,3*6,8 12,76
228 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 57,36 130,00 7 456,61 RTS_II/2020

1.PP:0,65*(1,7*2+2)+0,5*2,8*2+0,15*(2,4*2+3*2)+0,18*(2,4*2+0,9+2,1*2+3*2)
+0,37*2,5*2+0,1*2,4*2

13,12

1.NP:0,1*4*2+0,18*4*2+0,65*4,55*2+0,2*(0,71*2+1,5*2)+0,3*4,55*2+0,15*(4,
55*4+4*2)+0,8*(1,1+2*2)+0,65*4*2+0,18*4*2

26,42

2.NP:0,65*(0,82*2+1,25)+0,25*0,6*4+0,45*4,35*2+0,2*4,35*2+0,15*4,35*2 9,44

3.NP:0,65*(1,45*2+2,68*2)+0,35*4,3*2 8,38
229 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m2 76,48 56,00 4 282,88 RTS_II/2020

1.PP:19,63+13,05 32,68
1.NP:21,5+10,3+5,9 37,70
2.NP:6,1 6,10
3.NP:

230 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 450,09 62,00 27 905,58 RTS_II/2020
1.PP umělá tráva+PVC:430+1,3 431,30
1.NP koberec:7,7+11,09 18,79
2.NP:
3.NP:

231 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 66,15 60,00 3 969,00 RTS_II/2020
1.PP:26,55+39,6 66,15
1.NP:
2.NP:
3.NP:

232 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 58,00 40,00 2 320,00 RTS_II/2020
1.PP:58 58,00
1.NP:
2.NP:
3.NP:

233 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 
cm

m3 53,65 2 344,00 125 749,72 RTS_II/2020

1.PP:0,1*13,05 1,31
1.NP:0,1*(21,5+10,3+5,9+7,7+11,09) 5,65
2.NP:0,1*6,1 0,61
3.NP:

Bourané skladby podlah, dle sond STP:
K1:430*0,08 34,40
K2:58*0,07 4,06
K3 - viz demolice budovy:0
K4:66,15*0,07 4,63
K5:20,93*(0,068+0,075) 2,99

234 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 
15 cm

m3 51,60 2 024,00 104 438,40 RTS_II/2020

Bourané skladby podlah, dle sond STP:
K1:430*0,12 51,60

235 965042241RT2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 
20 cm

m3 11,91 1 912,00 22 766,18 RTS_II/2020

Bourané skladby podlah, dle sond STP:
K4:66,15*0,18 11,91

236 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 7,56 1 062,00 8 032,97 RTS_II/2020
1.PP:0,1*13,05 1,31
1.NP:0,1*(21,5+10,3+5,9+7,7+11,09) 5,65
2.NP:0,1*6,1 0,61
3.NP:

237 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 41,70 232,00 9 674,40 RTS_II/2020
Bourané skladby podlah, dle sond STP:
K1:430*0,07 30,10
K2:58*0,2 11,60
K3 - viz demolice budovy:0

238 113151112R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm m2 430,00 92,00 39 560,00 RTS_II/2020
Bourané skladby podlah, dle sond STP:
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K1:430 430,00
239 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 87,08 12,00 1 044,96 RTS_II/2020

Bourané skladby podlah, dle sond STP:
K4:66,15 66,15
K5:20,93 20,93

240 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 9,00 1 828,00 16 452,00 RTS_II/2020
1.NP nad vstupem:0,2*45 9,00

241 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 20,00 186,00 3 720,00 RTS_II/2020
10+10 20,00

242 973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 15,00 234,00 3 510,00 RTS_II/2020
5+10 15,00

243 973031345R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 9,00 286,00 2 574,00 RTS_II/2020
3+6 9,00

244 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 450,00 60,00 27 000,00 RTS_II/2020
drážky pro profese:450*1 450,00

245 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 250,00 82,00 20 500,00 RTS_II/2020
drážky pro profese:250*1 250,00

246 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 90,00 176,00 15 840,00 RTS_II/2020
drážky pro profese:90*1 90,00

247 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 35,00 54,00 1 890,00 RTS_II/2020
15+20 35,00

248 971038341R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 25,00 80,00 2 000,00 RTS_II/2020
10+15 25,00

249 971038431R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 22,00 68,00 1 496,00 RTS_II/2020
12+10 22,00

250 971038441R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm kus 15,00 122,00 1 830,00 RTS_II/2020
10+5 15,00

251 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 3,00 1 568,00 4 704,00 RTS_II/2020
1+2 3,00

252 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 2,50 1 628,00 4 070,00 RTS_II/2020
2+0,5 2,50

253 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 2,50 1 836,00 4 590,00 RTS_II/2020
1,5+1 2,50

254 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 3,00 1 696,00 5 088,00 RTS_II/2020
1+2 3,00

255 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 2,50 1 788,00 4 470,00 RTS_II/2020
1+1,5 2,50

256 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,00 2 050,00 4 100,00 RTS_II/2020
1+1 2,00

257 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,50 2 370,00 3 555,00 RTS_II/2020
1+0,5 1,50

258 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 3,40 810,00 2 754,00 RTS_II/2020
1.PP:
1.NP:3,4*1 3,40
2.NP:
3.NP:

259 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, keram. m2 117,13 74,00 8 667,62 RTS_II/2020
1.PP:2*8,3 16,60
1.NP:2,1*(11,7+13,6)+2*10,4 73,93
2.NP:2*(6,7+6,6) 26,60
3.NP:

260 766411821R00 Demontáž obložení stěn dřev. obkladem m2 88,78 116,00 10 298,60 RTS_II/2020
1.PP:2,4*33,4+2,1*7,5-(1,97*(0,8+0,9)+1,8*2,1) 88,78

261 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 88,78 22,00 1 953,18 RTS_II/2020
1.PP:2,4*33,4+2,1*7,5-(1,97*(0,8+0,9)+1,8*2,1) 88,78

262 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 660,65 58,00 38 317,93 RTS_II/2020
stěny dotčených místností z 20%:
1.PP:0,2*(2,4*(25,9+4,1+7,5+10)+3*(15+5+21)) 47,40
1.NP:0,2*(3,98*(29,8+13,8+15,3+3,1*2)+4,53*(78,8+6,3*2)) 134,63
2.NP:0,2*(4,35*(15,5+30,5+22,4)) 59,51
3.NP:0,2*(4,3*(19,7+47,1)) 57,45

kolem bouraných stěn ze 100%:
1.PP:0,5*2*(1,7*2+2)+0,5*2*2,8*2+0,5*2*(2,4*2+3*2)+0,5*2*(2,4*2+0,9+2,1*2
+3*2)+0,5*2*2,5*2+0,5*2*2,4*2

47,50

1.NP:0,5*2*4*2+0,5*2*4*2+0,5*2*4,55*2+0,5*2*(0,71*2+1,5*2)+0,5*2*4,55*2+
0,5*2*(4,55*4+4*2)+0,5*2*(1,1+2*2)+0,5*2*4*2+0,5*2*4*2

85,92

2.NP:0,5*2*(0,82*2+1,25)+0,5*2*0,6*4+0,5*2*4,35*2+0,5*2*4,35*2+0,5*2*4,3
5*2

31,39
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3.NP:0,5*2*(1,45*2+2,68*2)+0,5*2*4,3*2 16,86

lokální opravy:180 180,00
263 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 266,10 74,00 19 691,40 RTS_II/2020

stropy dotčených místností z 20%:
1.PP:0,2*(49,4+20,5+30,6+12,5) 22,60
1.NP:0,2*(225+12,9+10+11,1+53,5) 62,50
2.NP:0,2*(31,3+12,9+29) 14,64
3.NP:0,2*(110+21,8) 26,36

lokální opravy:140 140,00
264 713104112R00 Odstr.tep.izolace střech pl,volně,EPS tl.100-200mm m2 45,00 12,00 540,00 RTS_II/2020

1.NP nad vstupem:1*45 45,00
265 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 45,00 16,00 720,00 RTS_II/2020

1.NP nad vstupem:1*45 45,00
266 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 8,19 36,00 294,84 RTS_II/2020

1.NP:4,55*1,8 8,19
267 96.1 Demontáž schodišťových madel,kotvení,doplňky m 2,80 104,00 291,20 vlastní

1.PP:
1.NP:2*1,4 2,80
2.NP:
3.NP:

268 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 10,00 966,00 9 660,00 RTS_II/2020
1.PP:
1.NP:8 8,00
2.NP:2 2,00
3.NP:

269 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 2,00 914,00 1 828,00 RTS_II/2020
1.PP:
1.NP:1 1,00
2.NP:1 1,00
3.NP:

270 725240811R00 Demontáž sprchových kabin vč. výtokových armatur soubor 1,00 170,00 170,00 RTS_II/2020
1.PP:
1.NP:
2.NP:1 1,00
3.NP:

271 725220841R00 Demontáž ocelové vany, vč. výtokových armatur soubor 1,00 106,00 106,00 RTS_II/2020
1.PP:
1.NP:1 1,00
2.NP:
3.NP:

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 669,87 208,00 139 332,96 RTS_II/2020
669,87*1 669,87

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 349,35 24,00 80 384,40 RTS_II/2020
669,87*5 3 349,35

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 669,87 230,00 154 070,10 RTS_II/2020
669,87*1 669,87

275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 669,87 144,00 96 461,28 RTS_II/2020
669,87*1 669,87

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 669,87 94,00 62 967,78 RTS_II/2020
669,87*1 669,87

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6 028,83 10,00 60 288,30 RTS_II/2020
669,87*9 6 028,83

278 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,30 942,00 1 224,60 RTS_II/2020
(0,85+0,45) 1,30

279 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 28,38 672,00 19 071,36 RTS_II/2020
28,38*1 28,38

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 640,19 414,00 265 038,66 RTS_II/2020
669,87-(1,3+28,38) 640,19

Díl: 98 Demolice 856 751,88
281 981011313R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%,MVC, postupným rozebíráním m3 1 988,75 204,00 405 705,00 RTS_II/2020

odstraňovaný objekt:9,25*215 1 988,75
282 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 696,06 186,00 129 467,16 RTS_II/2020

696,06*1 696,06
283 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 784,24 10,00 27 842,40 RTS_II/2020

696,06*4 2 784,24
284 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 696,06 8,00 5 568,48 RTS_II/2020
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696,06*1 696,06
285 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 696,06 414,00 288 168,84 RTS_II/2020

696,06*1 696,06

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 623 104,96
286 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 3 238,71 192,00 621 832,32 RTS_II/2020

3238,71*1 3 238,71
287 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 1,64 776,00 1 272,64 RTS_II/2020

1,64*1 1,64

Díl: 711 Izolace proti vodě 552 168,73
288 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového laku ALP
m2 77,91 40,00 3 116,40 RTS_II/2020

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2

77,91

289 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 647,10 28,00 18 118,80 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
ŽB deska:660-12,9 647,10

290 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 77,91 174,00 13 556,34 RTS_II/2020

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2

77,91

291 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci

m2 647,10 150,00 97 065,00 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
ŽB deska:660-12,9 647,10

292 62852265R Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka, tl. 4mm m2 833,76 164,00 136 736,89 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:(0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2)*1,15

89,60

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
ŽB deska:(660-12,9)*1,15 744,17

293 62852251R Pás modifikovaný asfalt PE vložka 200g/m2, tl. 4mm m2 833,76 174,00 145 074,50 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:(0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2)*1,15

89,60

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
ŽB deska:(660-12,9)*1,15 744,17

294 711432101R00 Izolace, tlaková voda, svislá pásy na sucho m2 77,91 18,00 1 402,38 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2

77,91

295 28323132R Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm m2 89,60 56,00 5 017,40 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:(0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2)*1,15

89,60

296 711491171RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, materiál ve specifikaci m2 297,20 30,00 8 916,00 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20

297 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 341,78 28,00 9 569,84 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2*1,15 341,78

298 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci m2 77,91 70,00 5 453,70 RTS_II/2020

Stránka 24 z 72



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

Arch. stav. část

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2

77,91

299 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 89,60 40,00 3 583,86 RTS_II/2020
Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:(0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2)*1,15

89,60

300 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, 2 vrstvy, systémové řešení 
koutů,rohů,lišty,doplňky,D+M

m2 171,68 472,00 81 032,96 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01-06:46,3 46,30
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:41,2 41,20

Stěny:
sprchy:2,15*(1,8+3) 10,32
zařizov. předměty:1,5*1*(18+8+4) 45,00
sokly:0,3*96,2 28,86

301 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m % 4,45 5 286,44 23 524,66 RTS_II/2020

Díl: 712 Živičné krytiny 1 479 925,86
302 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky 

ALP
m2 674,00 28,00 18 872,00 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/03:324 324,00
R/04:59 59,00

303 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP, 1x nátěr - včetně dodávky 
ALP

m2 199,19 32,00 6 374,08 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
304 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci
m2 674,00 76,00 51 224,00 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/03:324 324,00
R/04:59 59,00

305 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve 
specifikaci

m2 199,19 102,00 20 317,38 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
306 62852251R Pás modifikovaný asfalt SBS, skleněná mřížka,, tl. 4mm,vložka AL, posyp m2 1 004,17 142,00 142 591,93 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:213 213,00
  R/02a-kačírek:53 53,00
  R/02b-dlažba:25 25,00
  R/03:324 324,00
  R/04:59 59,00
  W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

  lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
Konec provozního součtu
873,19*1,15 1 004,17
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307 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

m2 873,19 32,00 27 942,08 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/03:324 324,00
R/04:59 59,00
W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
308 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci
m2 1 164,19 42,00 48 895,98 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213*2 426,00
R/02a-kačírek:53*2 106,00
R/02b-dlažba:25*2 50,00
R/03:324 324,00
R/04:59 59,00
W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
309 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, fólie 

ve specifikaci
m2 324,00 436,00 141 264,00 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/03:324 324,00

310 712373111RV1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie 
ve specifikaci

m2 350,00 574,00 200 900,00 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/04:59 59,00

311 712871801RTX Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve 
specifikaci

m2 199,19 116,00 23 106,04 vlastní

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
312 283220022R Fólie izolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 2100 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá m2 1 004,17 244,00 245 017,11 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:213 213,00
  R/02a-kačírek:53 53,00
  R/02b-dlažba:25 25,00
  R/03:324 324,00
  R/04:59 59,00
  W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

  lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
Konec provozního součtu
873,19*1,15 1 004,17

313 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 215,55 28,00 34 035,40 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:213 213,00
  R/02a-kačírek:53 53,00
  R/02b-dlažba:25 25,00
  R/03:324*2 648,00
  R/04:59*2 118,00
Konec provozního součtu
1057*1,15 1 215,55

314 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 898,37 40,00 35 934,74 RTS_II/2020
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Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:213*2 426,00
  R/02a-kačírek:53*2 106,00
  R/02b-dlažba:25*2 50,00
  W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

  lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28
Konec provozního součtu
781,19*1,15 898,37

315 712361701RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci m2 615,00 68,00 41 820,00 RTS_II/2020

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/03:324 324,00

316 28323113X Fólie  drenážní tl. 1,0 mm š. 2000 mm, 400g/m2,geotextilie z PE vláken m2 372,60 42,00 15 649,20 vlastní
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/03:324*1,15 372,60

317 28323125R Fólie nopová drenážní tl. 1,0 mm š. 1,2m, perforovaná m2 334,65 146,00 48 858,90 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:213 213,00
  R/02a-kačírek:53 53,00
  R/02b-dlažba:25 25,00
Konec provozního součtu
291*1,15 334,65

318 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 83,40 88,00 7 339,20 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213*(0,25+0,05) 63,90
R/02a-kačírek:53*0,25 13,25
R/02b-dlažba:25*0,25 6,25

319 10364100.AR Zemina pro zelené střechy, substrát intenzivní m3 72,75 2 888,00 210 102,00 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213*0,25 53,25
R/02a-kačírek:53*0,25 13,25
R/02b-dlažba:25*0,25 6,25

320 10371500R Substrát zahradnický trávníkový m3 10,65 2 062,00 21 960,30 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213*0,05 10,65

321 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku) m3 9,88 672,00 6 636,00 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/02a-kačírek:53*0,075 3,98
R/04:59*0,1 5,90

322 712.1 Trávníkový koberec,předpěstovaný,na rohoži, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 213,00 218,00 46 434,00 vlastní

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00

323 712.2 Zátopová zkouška střechy,provedení,protokol, zpráva m2 674,00 8,00 5 392,00 vlastní
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/03:324 324,00
R/04:59 59,00

324 712.3 Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení, 
lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 19,00 1 032,00 19 608,00 vlastní

8+11 19,00
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325 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 4,20 14 202,74 59 651,52 RTS_II/2020

Díl: 713 Izolace tepelné 983 952,14
326 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 1 661,40 26,00 43 196,40 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2*2 594,40
F/02:235,9*3 707,70
F/03:22,3*2 44,60
F/04:29,6*3 88,80
F/05:207,5 207,50
F/06:18,4 18,40

327 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 113,13 2 990,00 338 253,92 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  F/01:297,2*0,14 41,61
  F/02:235,9*(0,08+0,14) 51,90
  F/03:22,3*0,14 3,12
  F/04:29,6*(0,08+0,13) 6,22
Konec provozního součtu
102,844*1,1 113,13

328 63151435.AR Deska z minerální plsti čedičové tl. 30 mm m2 248,49 174,00 43 237,26 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  F/05:207,5 207,50
  F/06:18,4 18,40
Konec provozního součtu
225,9*1,1 248,49

329 713120080RA0 Separační fólie PE, vč. dodávky folie m2 1 616,10 30,00 48 482,85 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  F/01:297,2*3 891,60
  F/02:235,9 235,90
  F/03:22,3 22,30
  F/04:29,6 29,60
  F/05:207,5 207,50
  F/06:18,4 18,40
Konec provozního součtu
1405,3*1,15 1 616,10

330 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 3,12 98,00 305,76 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1, pěnosklo pod schody:2*0,6*2,6 3,12

331 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 674,00 32,00 21 568,00 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/03:324 324,00
R/04:59 59,00

332 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 1 024,00 78,00 79 872,00 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213*2 426,00
R/02a-kačírek:53*2 106,00
R/02b-dlažba:25*2 50,00
R/03:324 324,00
R/04:59*2 118,00

333 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 12,98 1 602,00 20 793,96 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/04:59*0,2*1,1 12,98

334 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 49,76 1 712,00 85 195,97 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
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  R/01:213*0,12 25,56
  R/02a-kačírek:53*0,12 6,36
  R/02b-dlažba:25*0,12 3,00
  R/03:324*0,01 3,24
  R/04:59*0,12 7,08
Konec provozního součtu
45,24*1,1 49,76

335 28375997R Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x100 mm m2 996,60 274,00 273 068,40 RTS_II/2020
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  R/01:213*2 426,00
  R/02a-kačírek:53*2 106,00
  R/02b-dlažba:25*2 50,00
  R/03:324 324,00
Konec provozního součtu
906*1,1 996,60

336 634830092R Deska z pěnoskla, sklo izolační pěnové tl. 140 mm m2 3,43 2 152,00 7 385,66 RTS_II/2020
dle statiky:
Sch1, pod schody:2*0,6*2,6*1,1 3,43

337 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,35 9 613,60 22 591,96 RTS_II/2020

Díl: 762 Konstrukce tesařské 401 115,39
338 762.1 Dvojitý dřevěný odpružený rošt,pryž. podložky, masivní desky 

36x97mm,smrkové desky 16x97mm,D+M
m2 297,20 704,00 209 228,80 vlastní

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20

339 762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku m2 297,20 148,00 43 985,60 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20

340 60721518R Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 16mm m2 326,92 370,00 120 960,40 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2*1,1 326,92

341 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 7,20 3 741,75 26 940,59 RTS_II/2020

Díl: 764 Konstrukce klempířské 58 864,48
342 K/01 Oplechování zdí z poplast. Pz plechu, rš 590 mm, 

tl.0,6mm,příponky,kotvení,doplňky,D+M
m 89,00 476,00 42 364,00 vlastní

343 K/02 Lemování zdí z poplast. Pz plechu, rš 135 mm, 
tl.0,6mm,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 34,00 192,00 6 528,00 vlastní

344 K/03 Oplechování zdí z poplast. Pz plechu, rš 450 mm, 
tl.0,6mm,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 9,50 364,00 3 458,00 vlastní

345 K/04 Odpadní trouby kruhové z poplast. plechu, D 100 mm, 
tl.0,6mm,objímky,kotvení,doplňky,D+M

m 43,00 124,00 5 332,00 vlastní

346 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2,05 576,82 1 182,48 RTS_II/2020

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 225 199,21
347 766.1 Dřevěná sportovní podlaha,do nářaďovny,sokl, 

broušení,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 27,11 774,00 20 983,14 vlastní

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
sokl:0,05*18,2 0,91

348 766.2 Terasová dřevěná prkna,rošt,nátěr,lišty, kotvení,doplňky,detaily,D+M m2 60,00 620,00 37 200,00 vlastní
Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
terasová prkna:3,6+2,2+17,7+12,5+15,6+4,2*2 60,00

349 766.3 Doplnění dřevěného obkladu stěny na chodbě 1.NP, 
rošt,nátěr,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 9,74 230,00 2 239,05 vlastní

1.NP:1,65*(1,9+4) 9,74
350 T/01 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.200mm, 

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 2,40 228,00 547,20 vlastní

1,2*2 2,40
351 T/02 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.570mm, 

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 2,70 718,00 1 938,60 vlastní

1,35*2 2,70
352 T/03 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.185mm, 

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 21,83 228,00 4 977,70 vlastní

10,916*2 21,83

Stránka 29 z 72



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

Arch. stav. část

353 T/04 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.135mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 43,50 218,00 9 483,00 vlastní

4,35*(6+4) 43,50
354 T/05 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.305mm, 

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 13,47 270,00 3 636,90 vlastní

4,49*3 13,47
355 T/06 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.220mm, 

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 6,00 248,00 1 488,00 vlastní

1,2*5 6,00
356 T/07 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.470mm, 

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 1,25 392,00 490,00 vlastní

357 T/08 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.295mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,75 270,00 1 012,50 vlastní

1,25*3 3,75
358 T/09 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.170mm, 

RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 15,13 228,00 3 449,64 vlastní

359 T/10 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.320mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 0,71 270,00 191,70 vlastní

360 T/11 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.470mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 0,71 392,00 278,32 vlastní

361 T/12 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.180mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 13,21 228,00 3 011,20 vlastní

362 T/13 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.305mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 17,00 270,00 4 590,00 vlastní

8,5*2 17,00
363 T/14 Dřevěná pergola,sibiřský modřín,kvalita C,nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M m3 5,44 16 522,00 89 879,68 vlastní

364 T/15 Vnitřní obložení tělocvičny,dřevěný obklad,rošt, 
nátěr,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 165,00 230,00 37 950,00 vlastní

365 T/16 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.195mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 1,20 228,00 273,60 vlastní

366 T/17 Vnitřní parapet,DTD tl.16mm+nos,CPL/HPL,š.445mm, 
RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 1,25 392,00 490,00 vlastní

367 GW/01 Prosklená fasádní stěna 10916/2580,AL rám,RAL, bezp.3-sklo,AL 
parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 211 682,00 423 364,00 vlastní

368 GW/02,03 Neobsazeno kus
369 GW/04 Prosklená fasádní stěna 15130/2650,AL rám,RAL, bezp.3-sklo,AL 

parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 276 002,00 276 002,00 vlastní

370 O/01 Sestava oken a dveří 4490/2450+1010/3250,AL rám, bezp.3-sklo,AL 
parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 122 398,00 367 194,00 vlastní

371 O/02 Stěnový světlík 5250/900,FIX,AL rám,RAL 7042, EI45-DP1,2-
sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 119 598,00 239 196,00 vlastní

372 O/03 Stěnový světlík 5250/895,FIX,AL rám,RAL 7042, EI45-DP1,2-
sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 119 598,00 358 794,00 vlastní

373 O/04 Neobsazeno kus
374 O/05 Okno 1800/2400,FIX,AL rám,RAL 7042, EW45-DP3,2-

sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 84 208,00 84 208,00 vlastní

375 O/06 Okno 2200/1050,FIX,AL rám,RAL 7042, bezp.3-sklo,AL 
parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 20 372,00 20 372,00 vlastní

376 O/07 Sestava oken OS+S 8500/2450,AL rám,RAL7042, bezp.3-sklo,AL 
parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 183 808,00 367 616,00 vlastní

377 O/08 Střešní světlík obdélníkový,900/1200,otevíravý, 
pohon,zapojení,lemy,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 35 548,00 35 548,00 vlastní

377a O/31 Okno 1200/1200,FIX,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-
sklo,AL parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 10 616,00 21 232,00 vlastní

377b O/32 Okno 1200/600,FIX,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-
sklo,AL parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00 5 308,00 21 232,00 vlastní

377c O/33 Okno 1350/1600,OS+S,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 
2-sklo,AL parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 21 068,00 21 068,00 vlastní

377d O/34 Vnitřní výdejní otvor, okno 
2150/1500,rám,prosklení,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 vlastní

377e O/35 Vnitřní výdejní otvor, okno 
2150/1500,rám,prosklení,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 vlastní

377f O/36 Vnitřní výdejní otvor, okno 
800/1500,rám,prosklení,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 vlastní

377g O/37 Okno 1250/2000,OS+S,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 
2-sklo,AL parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 24 382,00 73 146,00 vlastní

377h O/38 Okno 1250/1750,OS+S,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 
2-sklo,AL parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 21 336,00 21 336,00 vlastní

377i O/39 Okno 550/1600,FIX,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-
sklo,AL parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 6 488,00 12 976,00 vlastní

377j O/40 Okno 1300/2550,FIX,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-
sklo,AL parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 24 436,00 48 872,00 vlastní

377k O/41 Okno 1200/800,OS+S,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 
2-sklo,AL parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 9 364,00 9 364,00 vlastní

377l O/42 Neobsazeno kus
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377m O/43 Okno 1050/1150,OS+S,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 
2-sklo,AL parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 778,00 11 778,00 vlastní

377n O/44 Okno 1500/1100,S,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-
sklo,AL parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 20 686,00 20 686,00 vlastní

378 D/01 Dveře venkovní AL 1200/2150,prosklené,RAL7042, bezp.3-
sklo,kování,zámek,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 45 412,00 45 412,00 vlastní

379 D/02 Dveře vnitřní,800/2100,EI30DP3-C2,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 536,00 12 536,00 vlastní

380 D/03 Dveře vnitřní,800/2100,EI30DP3-C2,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00 12 536,00 50 144,00 vlastní

381 D/04a Dveře vnitřní,700/2100,EW30DP3-C2,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 948,00 11 948,00 vlastní

382 D/04b Dveře vnitřní,700/2100,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 13 898,00 27 796,00 vlastní

383 D/05 Dveře vnitřní,700/2100,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 13 898,00 27 796,00 vlastní

384 D/06 Dveře vnitřní,700/2100,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 13 898,00 41 694,00 vlastní

385 D/07 Dveře vnitřní,700/2100,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 13 898,00 27 796,00 vlastní

386 D/08 Dveře vnitřní,900/2100,EI30DP3,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 734,00 13 734,00 vlastní

387 D/09 Neobsazeno kus
388 D/10 Dveře vnitřní,1600/2300,EI30DP3-C2,plné,CPL,kování, 

ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 33 352,00 33 352,00 vlastní

389 D/11 Dveře vnitřní,1600/2100,EW30DP3-C2,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 858,00 25 858,00 vlastní

390 D/12 Neobsazeno kus
391 D/13 Dveře vnitřní,800/2100,EW30DP3-C2,plné,CPL,kování, 

ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 12 168,00 12 168,00 vlastní

392 D/14 Dveře vnitřní,900/2100,EW30DP3,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 018,00 12 018,00 vlastní

392a D/31 Dveře vnitřní,2050/2950,AL sendvič.,hladké,plné,RAL7042 
komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 95 442,00 95 442,00 vlastní

392b D/32 Dveře vnitřní,1600/1970,AL sendvič.,hladké,plné,RAL7042 
komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 68 740,00 68 740,00 vlastní

392c D/33 Dveře vnitřní,1600/2700,AL prosklené,nadsvětlík,RAL7042 
komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 60 192,00 60 192,00 vlastní

392d D/34 Dveře vnitřní,2315/2700,AL prosklené,boční světlíky+nadsvětlík,RAL7042 
komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 78 388,00 78 388,00 vlastní

392e D/35 Dveře vnitřní,1020/2100,AL prosklené,automatické,posuvné,RAL 
komaxit,rám,pohon,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 85 222,00 85 222,00 vlastní

392f D/36 Dveře vnitřní,800/1970,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 968,00 12 968,00 vlastní

392g D/37 Dveře vnitřní,1000/1970,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 120,00 13 120,00 vlastní

392h D/38 Dveře vnitřní,800/1970,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 968,00 12 968,00 vlastní

392i D/39 Dveře vnitřní,2230/2020,EI30DP3-C2,prosklené,boční 
světlík+nadsvětlík,panik.kování, 
zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 119 110,00 238 220,00 vlastní

392j D/40 Dveře vnitřní,900/1970,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 968,00 12 968,00 vlastní

392k D/41 Dveře vnitřní,1600/2900,EI30DP3-C2,prosklené,nadsvětlík,panik.kování, 
zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 121 598,00 121 598,00 vlastní

392l D/42 Dveře vnitřní,1350/1970,AL prosklené,boční světlík,RAL7042 
komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 20 172,00 40 344,00 vlastní

392m D/43 Dveře vnitřní,900/1970,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 968,00 12 968,00 vlastní

392n D/44 Neobsazeno kus
392o D/45 Dveře vnitřní,1300/2790,AL prosklené,nadsvětlík,RAL 

komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 2,00 40 344,00 80 688,00 vlastní

392p D/46 Neobsazeno kus
392q D/47 Dveře vnitřní,1400/2650,EI30DP3-C2,plné,bezfalcové,CPL,panik.kování, 

ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 40 538,00 40 538,00 vlastní

392r D/48 Dveře vnitřní,1300/2675,bezfalcové,plné,CPL,panik.kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 38 540,00 38 540,00 vlastní

392s D/49 Neobsazeno kus
392t D/50 Neobsazeno kus
392u D/51 Neobsazeno kus
392v D/52 Dveře vnitřní,900/1970,EW30DP3-C2,plné,CPL,panik.kování, 

ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 21 918,00 21 918,00 vlastní
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392w D/53 Dveře vnitřní,800/1970,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 968,00 12 968,00 vlastní

392x D/54 Dveře vnitřní,800/1970,EW30DP3-C2,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 19 394,00 19 394,00 vlastní

392y D/55 Dveře vnitřní,850/1970,EW30DP3-C2,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 19 546,00 19 546,00 vlastní

392z D/56 Dveře vnitřní,900/1970,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 968,00 12 968,00 vlastní

392aa D/57 Dveře vnitřní,800/1970,EW30DP3-C2,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 19 394,00 19 394,00 vlastní

392ab D/58 Dveře vnitřní,900/1970,EI30DP3-C2,plné,CPL,panik.kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 21 918,00 21 918,00 vlastní

392ac D/59 Dveře vnitřní,800/1970,EI30DP3,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 15 792,00 15 792,00 vlastní

392ad D/60 Dveře vnitřní,800/1970,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 3 560,00 3 560,00 vlastní

393 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,55 41 607,08 64 490,98 RTS_II/2020

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 870 623,86
394 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 160,00 92,00 14 720,00 RTS_II/2020

spojovací a kotvící prvky:160*1 160,00
395 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 280,00 92,00 25 760,00 RTS_II/2020

spojovací a kotvící prvky:280*1 280,00
396 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 490,00 92,00 45 080,00 RTS_II/2020

spojovací a kotvící prvky:490*1 490,00
397 767.1 Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 59,00 516,00 30 444,00 vlastní

15+19+13+12 59,00
398 767.2 Zasklení šachty výtahu,bezp.sklo,kotvící body, na ocelovou 

konstrukci,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 169,68 3 342,00 567 070,56 vlastní

10,1*16,8 169,68
399 Z/01 Provozní žebřík,ocelový,žár.pozink,v.3,05m, protiskluzné 

příčle,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 7 734,00 7 734,00 vlastní

400 Z/02 Branka v zábradlí,900/1020,ocelový rám,žár.pozink, nerez 
síť,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 3 610,00 3 610,00 vlastní

401 Z/03 Venkovní zábradlí,v.1,1m,ocelový rám,žár.pozink, výplň viz 
OS/08,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 37,90 362,00 13 719,80 vlastní

401a Z/03a Venkovní ocelové madlo kolem 
hřiště,konzoly,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 300,00 278,00 83 400,00 vlastní

402 Z/04 Brána venk. hřiště,800/1850,ocelový rám,žár.pozink, nerez 
síť,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 3 610,00 3 610,00 vlastní

403 Z/05 Neosazeno kus
404 Z/06 Neosazeno kus
405 Z/07a-c Konstrukce vnitřního zábradlí rampy,ocel, 

žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M - zrušeno
kg vlastní

405a Z/07a Konstrukce zábradlí rampy,ocel, žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 28,30 310,00 8 773,00 vlastní

405b Z/07b Konstrukce madla,ocel, nerez pr.40mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 28,30 228,00 6 452,40 vlastní
405c Z/07c Konstrukce madla,ocel, nerez pr.40mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M m 24,10 228,00 5 494,80 vlastní
406 OS/01 Zrcadlo s CU ochrannou vrstvou,1200/1500mm, 

bezp.folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 4,00 10 310,00 41 240,00 vlastní

407 OS/02 Sanitární kabiny na WC,MDF s HPL tl.18mm,rám nerez, 
dveře,kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 22,89 2 732,00 62 535,48 vlastní

2,1*(1,98*2+1,52*2+2,28+1,62) 22,89
408 OS/03 Střešní vtok vyhřívaný,DN100-viz ZTI kus
409 OS/04 Střešní vtok vyhřívaný,DN100-viz ZTI kus
410 OS/05 Neobsazeno kus
411 OS/06 Madlo sklopné,pro WC invalidů,nerez brus, 

916mm,pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 2 976,00 2 976,00 vlastní

412 OS/07 Madlo pevné,pro WC invalidů,nerez brus, 
900mm,pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 1 980,00 1 980,00 vlastní

413 OS/08 Ochranná síť nerez,oka 40x40mm,pr.lanka 1,5mm, AISI 
316,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 755,30 1 392,00 1 051 377,60 vlastní

hřiště:725*1 725,00
zábradlí:30,3*1 30,30

414 OS/09a Basketbalový koš s deskou a konstrukcí,interiér, 
1270/710/30,pruž.obrouč.,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 33 586,00 67 172,00 vlastní

415 OS/09b Basketbalový koš s deskou a konstrukcí,exteriér, 
1270/710/30,pruž.obrouč.,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 33 586,00 67 172,00 vlastní

416 OS/10 Objektová dilatační lišta,podlahová,20/17mm, 
AL/měkč.PVC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 11,30 568,00 6 418,40 vlastní

417 OS/11 Objektová dilatační lišta,podlaha-koutová,20/17mm, 
AL/měkč.PVC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 49,91 568,00 28 348,88 vlastní

418 OS/12 Objektová dilatační lišta,stěnová+stropní,20mm, 
AL/měkč.PVC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 21,40 568,00 12 155,20 vlastní
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419 OS/13 Objektová dilatační lišta,stěnová-koutová,20mm, 
AL/měkč.PVC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 82,55 568,00 46 888,40 vlastní

420 OS/14 Vnitřní okenní stínící rolety,látkové,sk.A,pohon, 
kastlík,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 41,51 2 530,00 105 007,65 vlastní

4,3*2,45*3 31,61
rolety u dveří: 9,9 9,90

421 OS/15 Vnitřní okenní stínící rolety,látkové,sk.A,pohon, 
kastlík,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 41,65 3 000,00 124 950,00 vlastní

8,5*2,45*2 41,65
422 OS/16 Gymnastické kruhy,dřevo+nylon+ocel,pr.230mm, š.28mm,zatížení 

200kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 20 870,00 20 870,00 vlastní

423 OS/17 Neobsazeno kus
424 OS/18 Šplhací lano 2x+ 2x tyč na šplh,kolejnice,ocel.kce, 

v.5m,komaxit,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 16 440,00 16 440,00 vlastní

425 OS/19 Sloupky pro volejbalové sítě,pr.102mm,ocel, 
komaxit,napínání,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 10 412,00 10 412,00 vlastní

426 OS/20 Hrazda,multifunkční,výšk.stavitelná,2,52x1,12x1,02, profil 
40/40,nosn.200kg,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 2 960,00 2 960,00 vlastní

427 OS/21 Žebřiny do tělocvičny,dřevěné,2,30x0,8m,smrk+buk, profil 
40/30,nosn.120kg,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 6 846,00 34 230,00 vlastní

428 OS/22 Tabule 3-listá,keram.magnetická,bílá+zelená,4x1m, 
tl.22mm,lišta,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 7 734,00 38 670,00 vlastní

429 OS/23a,b Madlo vnitřní vyrovnávací rampy,dřevo pr.40mm, 
nerez.konzoly,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 31,40 878,00 27 569,20 vlastní

430 OS/24 Odtokový žlab s mříží,š.130mm, žlab PP,mříž pozink, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 48,24 620,00 29 908,80 vlastní

431 OS/25 Předokenní rolety AL,kastlík,vodítka,mech.pohon, 
kolíky,antracit,výplň,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 3,23 7 050,00 22 736,25 vlastní

2,15*1,5 3,23
432 OS/26 Předokenní rolety AL,kastlík,vodítka,mech.pohon, 

kolíky,antracit,výplň,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m2 1,20 4 744,00 5 692,80 vlastní

0,8*1,5 1,20
433 OS/27 Podlahový poklop šachetní,600/600,AL rám,pro vinyl, 

pachotěsný,nerez,15kN,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 3,00 7 012,00 21 036,00 vlastní

1+2 3,00
434 OS/28 Venkovní mobilíář,lavička,400x340mm,ocel. pásovina, dřevěný profil 

40/60,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 60,20 878,00 52 855,60 vlastní

435 OS/29 Závěsný 2-háček,nerez ocel, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 7,00 52,00 364,00 vlastní
436 OS/30 Kartáč na čištění WC,matná nerez,plast, 

v.43,5cm,pr.9cm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 7,00 1 322,00 9 254,00 vlastní

437 OS/31 Zásobník na papírové ručníky,nástěnný,nerez matná, 
155x265x120mm,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 2 634,00 13 170,00 vlastní

438 OS/32 Opona v tělocvičně,nosná konstrukce,navíjení,pohon, 
11,3x7,3,poloprůhl.,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 166 574,00 166 574,00 vlastní

439 OS/33 Hydrant k vestavbě do stěny,650/650/175mm,ocel, hadice DN19 
dl.30m,štítek,kotvení,detaily,D+M

kus 2,00 3 764,00 7 528,00 vlastní

440 OS/34 Přenosný hasicí přístroj,sněhový CO2,5kg, 55B,C, štítek,kotvení,D+M kus 2,00 2 578,00 5 156,00 vlastní
441 OS/35 Přenosný hasicí přístroj,práškový,34A,183B,C, štítek,kotvení,D+M kus 12,00 550,00 6 600,00 vlastní
442 OS/36 Elektrický výtah osobní,630kg,8 osob,zdvih 12,5m, 4 stanice,šachetní+výtah. 

dveře,pohon,doplňky,D+M
kus 1,00 901 038,00 901 038,00 vlastní

443 OS/37 Střešní světlovod,pr.650mm,EI45DP1,tubus,lemování, opláštění 
2.NP,kopule,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 7,00 82 378,00 576 646,00 vlastní

444 OS/38 Zásobovací výtah,pro obsluhu m.č.109, 
pohon,poklop,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 309 282,00 309 282,00 vlastní

445 OS/39 Nerezové pítko,718/300/1010mm,tlačný ventil, 
napojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 10 506,00 10 506,00 vlastní

446 OS/40 Kačírková lišta,80/120mm,bodově kotveno k HI, 
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 38,00 330,00 12 540,00 vlastní

447 OS/41 Předokenní rolety AL,kastlík,vodítka,mech.pohon, 
kolíky,antracit,výplň,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 1,80 3 264,00 5 875,20 vlastní

1,2*1,5 1,80
448 OS/42 Lapač střešních splavenin,DN80-125,odtok DN110, 

PP,napojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 4,00 2 846,00 11 384,00 vlastní

448a OS/43 zásobník na toaletní papír kus 9,00 568,00 5 112,00
4+4+1

448b OS/44 odpadkový koš nástěnný kus 7,00 620,00 4 340,00
3+3+1

448c OS/45 koš odpadkový kus 2,00 516,00 1 032,00
448c OS/46 zásobník na mýdlo kus 11,00 414,00 4 554,00

5+5+1
449 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2,15 47 533,88 102 197,84 RTS_II/2020

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 304 573,53
450 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 244,45 26,00 6 355,70 RTS_II/2020

Podlahy:
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provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/03:22,3 22,30
F/06:18,4 18,40
sokly:0,1*28 2,80
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Dlažba:187,55 187,55
sokly:0,1*134 13,40

451 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm m 162,00 120,00 19 440,00 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/03:
F/06:
sokly:1*28 28,00
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Dlažba:
sokly:1*134 134,00

452 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 162,00 22,00 3 564,00 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/03:
F/06:
sokly:1*28 28,00
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Dlažba:
sokly:1*134 134,00

453 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 228,25 538,00 122 798,50 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/03:22,3 22,30
F/06:18,4 18,40
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Dlažba:187,55 187,55

454 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 244,45 22,00 5 377,90 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/03:22,3 22,30
F/06:18,4 18,40
sokly:0,1*28 2,80
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Dlažba:187,55 187,55
sokly:0,1*134 13,40

455 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 162,00 48,00 7 776,00 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/03:
F/06:
sokly:1*28 28,00
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Dlažba:
sokly:1*134 134,00

456 771.1 Dlažba keramická kalibrovaná,vel. 60x60, R10, matná - specifikace viz. kniha 
standardů

m2 268,90 434,00 116 700,43 vlastní

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  F/03:22,3 22,30
  F/06:18,4 18,40
  sokly:0,1*28 2,80
  Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
  Dlažba:187,55 187,55
  sokly:0,1*134 13,40
Konec provozního součtu
244,45*1,1 268,90

457 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 8,00 2 820,13 22 561,00 RTS_II/2020

Díl: 776 Podlahy povlakové 524 316,94
458 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 652,17 26,00 16 956,29 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
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F/02:235,9 235,90
F/05:207,5 207,50
sokly:0,05*315 15,75
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50
sokly:0,05*131 6,55
Koberec:11,09 11,09
sokly:0,05*17,5 0,88

459 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve 
specifikaci

m 446,00 84,00 37 464,00 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/02:
F/05:
sokly:1*315 315,00
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:
sokly:1*131 131,00

460 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky plastové 
lišty

m 17,50 98,00 1 715,00 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Koberec:
sokly:1*17,5 17,50

461 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve 
specifikaci

m2 617,90 136,00 84 034,40 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/02:235,9 235,90
F/05:207,5 207,50
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50

462 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve 
specifikaci

m2 11,09 124,00 1 375,16 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Koberec:11,09 11,09

463 776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou m2 617,90 26,00 16 065,40 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/02:235,9 235,90
F/05:207,5 207,50
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50

464 776.1 Podlahovina PVC tl. 3mm,v rolích,tř. zátěže min.34, - specifikace viz. kniha 
standardů

m2 704,22 506,00 356 335,32 vlastní

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  F/02:235,9 235,90
  F/05:207,5 207,50
  sokly:0,05*315 15,75
  Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
  PVC:174,5 174,50
  sokly:0,05*131 6,55
Konec provozního součtu
640,2*1,1 704,22

465 776.2 Podlahovina koberec zátěžový,dle stávajícího, - specifikace viz. kniha 
standardů

m2 13,16 464,00 6 106,94 vlastní

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
Začátek provozního součtu
  Koberec:11,09 11,09
  sokly:0,05*17,5 0,88
Konec provozního součtu
11,965*1,1 13,16

466 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 0,82 5 200,53 4 264,43 RTS_II/2020
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Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 281 133,33
467 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 326,80 6,00 1 960,80 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20
F/04:29,6 29,60

468 777615113R00 Nátěry podlah betonových  1x penetrační, epox. pryskyřice s reakt. 
rozpouštědly

m2 34,15 74,00 2 527,10 RTS_II/2020

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/04:29,6 29,60
sokly:0,1*45,5 4,55

469 777615214R00 Nátěry podlah betonových  2x epoxidový, 2-složkový,barevný m2 34,15 394,00 13 455,10 RTS_II/2020
Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/04:29,6 29,60
sokly:0,1*45,5 4,55

470 777.1 Podlaha stěrková polyuretanová,tl. 7mm, vč. penetrace,doplňků,detailů,D+M m2 297,20 2 614,00 776 880,80 vlastní

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20

471 777.2 Podlaha elast.+PUR recyk.granul+PUR/EPDM,tl.10mm, 
barevná,propoustná,penetrace,doplňky,detaily,D+M

m2 324,00 1 456,00 471 744,00 vlastní

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/03:324 324,00

472 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 1,15 12 665,68 14 565,53 RTS_II/2020

Díl: 781 Obklady keramické 315 212,30
473 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 298,44 26,00 7 759,31 RTS_II/2020

1.NP:2,15*(15,1+16,4+6,8)+1,5*1,2*3 87,75
2.NP:2,1*(33,8+3,1+2,1+11,1+15+16,4)+1,5*(1,5+1,2*2) 177,00
3.NP:2,1*8,9 18,69
lokální opravy stávajících:15 15,00

474 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 298,44 424,00 126 536,44 RTS_II/2020
1.NP:2,15*(15,1+16,4+6,8)+1,5*1,2*3 87,75
2.NP:2,1*(33,8+3,1+2,1+11,1+15+16,4)+1,5*(1,5+1,2*2) 177,00
3.NP:2,1*8,9 18,69
lokální opravy stávajících:15 15,00

475 781491001RTX Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL m 355,00 146,00 51 830,00 vlastní

355*1 355,00
476 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 298,44 48,00 14 324,88 RTS_II/2020

1.NP:2,15*(15,1+16,4+6,8)+1,5*1,2*3 87,75
2.NP:2,1*(33,8+3,1+2,1+11,1+15+16,4)+1,5*(1,5+1,2*2) 177,00
3.NP:2,1*8,9 18,69
lokální opravy stávajících:15 15,00

477 781.1 Obklad keramický glazovaný,vel. 200x200mm, barevný,glazovaný m2 328,28 310,00 101 766,34 vlastní
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
Začátek provozního součtu
  1.NP:2,15*(15,1+16,4+6,8)+1,5*1,2*3 87,75
  2.NP:2,1*(33,8+3,1+2,1+11,1+15+16,4)+1,5*(1,5+1,2*2) 177,00
  3.NP:2,1*8,9 18,69
  lokální opravy stávajících:15 15,00
Konec provozního součtu
298,435*1,1 328,28

478 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 4,30 3 022,17 12 995,33 RTS_II/2020

Díl: 783 Nátěry 585 250,56
479 783893332R0X Nátěr betonových podlah dvojnásobný, olejivzdorný,odolný ropným 

produktům
m2 17,31 186,00 3 219,66 vlastní

dojezd výtahu:
deska:1*6,2 6,20
stěny:1,1*10,1 11,11

480 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 xZ, antikoroz. email RAL m2 202,00 196,00 39 592,00 RTS_II/2020
OK prvky dle statiky:
1.NP sloupky OS11-13:29*1 29,00
2.NP sloupky OS11-22:48*1 48,00
Výtahová šachta:125*1 125,00

481 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 13,50 198,00 2 673,00 RTS_II/2020
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Venkovní rampa:1*13,5 13,50
482 783.1 Žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 14 937,25 34,00 507 866,50 vlastní

OK prvky dle statiky:
1.NP sloupky OS11-13:960,27*1 960,27
2.NP sloupky OS11-22:1601,72*1 1 601,72
Oplocení hřiště:11293,89+221 11 514,89
Venkovní rampa:860,37*1 860,37

483 783.2 Provedení lajnování podlahy tělocvičny,pro sporty, nátěr 
lajn,penetrace,doplňky,detaily,D+M

m2 289,45 52,00 15 051,40 vlastní

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
tělocvična:289,45*1 289,45

484 783.3 Provedení lajnování střešního hřiště,pro sporty, provedení 
lajn,penetrace,doplňky,detaily,D+M

m2 324,00 52,00 16 848,00 vlastní

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/03:324 324,00

Díl: 784 Malby 392 975,24
485 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 6 102,10 16,00 97 633,60 RTS_II/2020

SDK:59,8+4,1+281,5+5,9+68,02+55,65+16,2+11,3+58,96+63,09 624,52
omítky:2798,7+16+961,88 3 776,58
dotčené stáv. stěny:1196 1 196,00
dotčené stáv. stropy:505 505,00

486 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná m2 5 491,89 48,00 263 610,72 RTS_II/2020
90% ploch:
Začátek provozního součtu
  SDK:59,8+4,1+281,5+5,9+68,02+55,65+16,2+11,3+58,96+63,09 624,52
  omítky:2798,7+16+961,88 3 776,58
  dotčené stáv. stěny:1196 1 196,00
  dotčené stáv. stropy:505 505,00
Konec provozního součtu
0,9*6102,10 5 491,89

487 784195422R00 Malba tekutá malířská, barva, bez penetrace, 2 x m2 610,21 52,00 31 730,92 RTS_II/2020
10% ploch:
Začátek provozního součtu
  SDK:59,8+4,1+281,5+5,9+68,02+55,65+16,2+11,3+58,96+63,09 624,52
  omítky:2798,7+16+961,88 3 776,58
  dotčené stáv. stěny:1196 1 196,00
  dotčené stáv. stropy:505 505,00
Konec provozního součtu
0,1*6102,10 610,21

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 1 485 252,05
488 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí-profily kg 18 925,23 72,00 1 362 616,56 vlastní

OK prvky dle statiky:
1.NP sloupky OS11-13:960,27*1 960,27
2.NP sloupky OS11-22:1601,72*1 1 601,72
Oplocení hřiště:11293,89+221 11 514,89
Výtahová šachta:3987,98*1 3 987,98
Venkovní rampa:860,37*1 860,37

489 M43.2 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 13 626,17 122 635,49 vlastní

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
490 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! m2 4 392,16

Bourané skladby podlah, dle sond STP:
K1:430 430,00
K2:58 58,00
K3 - viz demolice budovy:0
K4:66,15 66,15
K5:20,93 20,93

Fasády:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
W/01,02:8,3*27,1+7*(19,9+17,2)+1,6*3,7+2,6*3,7+4,2*18,1 576,19
okna:-(4,49*2,45*3+8,5*2,45*2+1,6*1,2) -76,57
dveře+stěny:-(1,01*3,25*3+10,92*2,43+1,3*2,15+15,13*2,65+10,92*2,43) -105,81

ostění:
okna:0,1*2*(4,49*3+2,45*3+8,5*2+2,45*2+1,6+1,2) 9,10
dveře+stěny:0,1*(1,01*3+2*3,25*3+10,92+2*2,43+1,3+2*2,15+15,13+2*2,65+
10,92+2*2,43)

8,01
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Arch. stav. část

W/07 atiky:0,7*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,5*19,9+0,9*(17,2+10,9+9,3) 103,67

W/08 
ŽB+PIR:0,25*2*27,1+(0,57+0,53)*17,2+0,75*19,9+0,8*19,9+0,6*3,7+0,8*27,1
+1,1*19,9

109,11

XPS 100 pod 
terénem,geotextilie,nopovka:0,8*27,1+1,1*19,9+1*13,7+1,2*17,2

77,91

u stáv. objektu, EPS 150mm+perlinka:4,55*27,1+3,5*13,7 171,26
u stáv. objektu, EPS 180mm+perlinka:8,7*15,9 138,33
u stáv. objektu, EPS 220mm+perlinka:5,5*13,7 75,35

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
F/01:297,2 297,20
F/02:235,9 235,90
F/03:22,3 22,30
F/04:29,6 29,60
F/05:207,5 207,50
F/06:18,4 18,40
Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:
PVC:174,5 174,50
Koberec:11,09 11,09
Dřevěná sportovní podlaha:26,2 26,20
Dlažba:187,55 187,55
ŽB deska:660-12,9 647,10

Střechy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:
R/01:213 213,00
R/02a-kačírek:53 53,00
R/02b-dlažba:25 25,00
R/03:324 324,00
R/04:59 59,00
W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28

Celkem 36 152 552,82

změny ke dni 13.10.2020
změny ke dni 19.10.2020
změny ke dni 27.10.2020

Stránka 38 z 72



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize 37 100,00
1 R1 Stavební přípomoci - sekání drážek a průrazů hod 16,00 350,00 5 600,00 Vlastní
2 R2 Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování hod 72,00 350,00 25 200,00 Vlastní
3 R3 Revize kus 1,00 3 500,00 3 500,00 Vlastní
4 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni hod 8,00 350,00 2 800,00 RTS_II/2020

Díl: 700B Demontáže 4 122,00
5 728111815R00 Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,22 m2 m 8,00 298,00 2 384,00 RTS_II/2020
6 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 3,00 30,00 90,00 RTS_II/2020
7 733160801R00 Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm m 20,00 44,00 880,00 RTS_II/2020
8 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 1,00 138,00 138,00 RTS_II/2020
9 734200832R00 Demontáž závitových armatur se třemi závity, přes 1/2 do G 1" kus 1,00 178,00 178,00 RTS_II/2020

10 735411812R00 Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do1600 mm kus 2,00 226,00 452,00 RTS_II/2020
lokální větrací jednotky : 2 2,00

Díl: 713 Izolace tepelné 56 359,07
11 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes 

DN 25 do DN 40
m 176,00 50,00 8 800,00 RTS_II/2020

38+138 176,00
12 722182011RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 228,00 36,00 8 208,00 RTS_II/2020

152+36+40 228,00
13 722182014RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 100,00 42,00 4 200,00 RTS_II/2020

18+20+62 100,00
14 722182098KPL Příplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00 112,00 112,00 Vlastní
15 28323361R páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 

mm; l = 100 m
kus 2,00 214,00 428,00 RTS_II/2020

16 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0380 W/mK

m 152,00 14,00 2 128,00 RTS_II/2020

17 283771020R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0380 W/mK

m 36,00 18,00 648,00 RTS_II/2020

18 283771031R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0380 W/mK

m 40,00 20,00 800,00 RTS_II/2020

19 283771032R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. 
izolace 20,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0380 W/mK

m 18,00 36,00 648,00 RTS_II/2020

20 283771140R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0380 W/mK

m 62,00 32,00 1 984,00 RTS_II/2020

21 28377130R spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; 
šedá

kus 1 500,00 2,00 3 000,00 RTS_II/2020

22 28377135R páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 
20 m

kus 5,00 76,00 380,00 RTS_II/2020

23 28377619R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. 
izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0380 W/mK

m 20,00 22,00 440,00 RTS_II/2020

24 631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 
skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  
do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 
0,037 W/mK

m 38,00 92,00 3 496,00 RTS_II/2020

25 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se 
skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  
do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 
0,037 W/mK

m 138,00 152,00 20 976,00 RTS_II/2020

26 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,12 956,00 111,07 RTS_II/2020

Díl: 732 Strojovny 87 723,77
27 732119191R00  Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci

 tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100
kus 2,00 1 054,00 2 108,00 RTS_II/2020

28 732219301R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 200 l kus 1,00 1 724,00 1 724,00 RTS_II/2020

29 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 
25

kus 3,00 182,00 546,00 RTS_II/2020

poz.9 - stávající : 1 1,00
poz.10 : 1 1,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4a UT

50 m vodorovně

Stránka 39 z 72



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4a UT

poz.11 : 1 1,00
30 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 kus 1,00 206,00 206,00 RTS_II/2020
31 732429115K Montáž čerpadlové skupiny kus 4,00 614,00 2 456,00 Vlastní
32 4264012550G09 Čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, 25-50 180, závitové G 6/4", 

m=1448 kg/h; p=22,0kPa
kus 1,00 4 546,00 4 546,00 Vlastní

poz.10 : 1 1,00
33 4264012550G10 Čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, 25-50 180, závitové G 6/4", 

m=1600 kg/h; p=20,0kPa
kus 1,00 4 546,00 4 546,00 Vlastní

poz.10 : 1 1,00
34 4843875350R ohřívač vody zásobníkový nepřímotopný stacionární, s boční přírubou; ohřev 

výkonným 1 nebo 2 výměníky pro TUV  z externího zdroje; objem 155 l; výška 
1 047 mm; pr. 584 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 
10°C na 60 °C 17 min

kus 1,00 14 042,00 14 042,00 RTS_II/2020

35 4848160311M0 Rozdělovač pro 2 topné okruhy s konzolemi kus 2,00 5 044,00 10 088,00 Vlastní
36 4848160350M1 Čerpadlová skupina MK DN25 se servem, 25-40; m=1069 kg/h; p=9,0kPa kus 1,00 13 772,00 13 772,00 Vlastní

poz.3 : 1 1,00
37 4848160350M2 Čerpadlová skupina MK DN25 se servem, 25-40; m=648 kg/h; p=5,74kPa kus 1,00 13 772,00 13 772,00 Vlastní

poz.4 : 1 1,00
38 4848160350M3 Čerpadlová skupina UK DN25, 25-40; m=1218 kg/h; p=12,61kPa kus 1,00 9 736,00 9 736,00 Vlastní

poz.5 : 1 1,00
39 4848160350M4 Čerpadlová skupina UK DN25, 25-40; m=430 kg/h; p=7,0kPa kus 1,00 9 736,00 9 736,00 Vlastní

poz.6 : 1 1,00
40 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,23 1 914,00 445,77 RTS_II/2020

Díl: 733 Rozvod potrubí 204 693,81
41 733151214R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 

lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm
m 18,00 242,00 4 356,00 RTS_II/2020

42 733151215R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 28 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 38,00 278,00 10 564,00 RTS_II/2020

43 733151216R00 Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované 
lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm

m 138,00 342,00 47 196,00 RTS_II/2020

44 733161905R00 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 28 
mm

kus 2,00 200,00 400,00 RTS_II/2020

45 733161925R00 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek vsazení odbočky do stávajícího 
měděného potrubí včetně T-kusu, D 28 mm

kus 2,00 262,00 524,00 RTS_II/2020

46 733161964R00 Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí 
včetně víčka, D 22 mm

kus 6,00 208,00 1 248,00 RTS_II/2020

47 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 155,00 288,00 44 640,00 RTS_II/2020

48 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 36,00 328,00 11 808,00 RTS_II/2020

49 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 40,00 376,00 15 040,00 RTS_II/2020

50 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 20,00 498,00 9 960,00 RTS_II/2020

51 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení 
pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 62,00 682,00 42 284,00 RTS_II/2020

52 733167001R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka 
stěny 1 mm

kus 54,00 134,00 7 236,00 RTS_II/2020

27*2 54,00
53 733167003R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka 

stěny 1 mm
kus 4,00 174,00 696,00 RTS_II/2020

VZT : 2+2 4,00

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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54 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 
32

m 194,00 12,00 2 328,00 RTS_II/2020

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
18+38+138 194,00

55 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 313,00 12,00 3 756,00 RTS_II/2020

155+36+40+20+62 313,00
56 733191914R00  Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených

 zaslepení zkováním a zavařením, DN 20
kus 2,00 150,00 300,00 RTS_II/2020

57 733224225T00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5 kus 2,00 182,00 364,00 Vlastní
58 733224226T00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5 kus 4,00 264,00 1 056,00 Vlastní
59 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,64 1 456,00 937,81 RTS_II/2020

Díl: 734 Armatury 75 350,08
60 734209123R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 1,00 116,00 116,00 RTS_II/2020

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000 1,00
61 734209126R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 2,00 188,00 376,00 RTS_II/2020

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000 2,00
62 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky 

materiálu
kus 16,00 324,00 5 184,00 RTS_II/2020

63 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 
materiálu

kus 16,00 206,00 3 296,00 RTS_II/2020

64 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00 272,00 1 088,00 RTS_II/2020

65 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00 396,00 792,00 RTS_II/2020

66 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky 
materiálu

kus 8,00 570,00 4 560,00 RTS_II/2020

67 734245424R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,00 604,00 1 812,00 RTS_II/2020

68 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00 178,00 356,00 RTS_II/2020

69 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00 252,00 1 008,00 RTS_II/2020

70 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00 352,00 1 408,00 RTS_II/2020

71 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 8,00 496,00 3 968,00 RTS_II/2020

72 734266426R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, 
bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 27,00 622,00 16 794,00 RTS_II/2020

73 734266772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 54,00 76,00 4 104,00 RTS_II/2020

27*2 54,00
74 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně 

dodávky materiálu
kus 9,00 148,00 1 332,00 RTS_II/2020

75 734295214R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00 592,00 1 184,00 RTS_II/2020

76 734291951MTZ Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 27,00 74,00 1 998,00 Vlastní
77 5512001878M Stabilizátor kvality OS; 50kW, vč. magnetického odlučovače, 5/4" kus 2,00 8 364,00 16 728,00 Vlastní

Stabilizátor kvality vč.magn.odlučovače : 2 2,00
78 55120040015 Ventil směšovací 3-cestný I1/2" kus 1,00 1 454,00 1 454,00 Vlastní

poz.12 - kvs=1,0 : 1 1,00
79 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení 

kapalinová
kus 27,00 286,00 7 722,00 RTS_II/2020

80 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,06 1 104,00 70,08 RTS_II/2020

Díl: 735 Otopná tělesa 134 340,46
81 735156910R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých kus 19,00 158,00 3 002,00 RTS_II/2020

82 735156920R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 8,00 290,00 2 320,00 RTS_II/2020

83 735159111R00 Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 
mm, bez dodávky materiálu

kus 20,00 460,00 9 200,00 RTS_II/2020

84 735159121R00 Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 
mm, bez dodávky materiálu

kus 7,00 530,00 3 710,00 RTS_II/2020

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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85 48458450R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 400 mm; 
hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet 
desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; 
tepel.výkon 327 W

kus 4,00 3 216,00 12 864,00 RTS_II/2020

86 48458458R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 1 200 
mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; 
počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 
mm; tepel.výkon 982 W

kus 10,00 3 962,00 39 620,00 RTS_II/2020

87 48458459R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 500 mm; l = 1 400 
mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; 
počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 
mm; tepel.výkon 1 145 W

kus 2,00 4 152,00 8 304,00 RTS_II/2020

88 48458470R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 400 mm; 
hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet 
desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; 
tepel.výkon 381 W

kus 1,00 3 272,00 3 272,00 RTS_II/2020

89 48458490R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 900 mm; l = 600 mm; 
hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet 
desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; 
tepel.výkon 802 W

kus 1,00 3 806,00 3 806,00 RTS_II/2020

90 48458496R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 900 mm; l = 1 200 
mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; 
počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 
mm; tepel.výkon 1 604 W

kus 1,00 4 682,00 4 682,00 RTS_II/2020

91 48458579R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 900 mm; l = 1 400 
mm; hloubka tělesa 68 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; 
počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 
mm; tepel.výkon 2 395 W

kus 1,00 6 268,00 6 268,00 RTS_II/2020

92 484586202 těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 200 mm; l = 1 800 
mm; hloubka tělesa 102 mm, způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; 
počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2;

kus 3,00 5 048,00 15 144,00 Vlastní

93 484586212 těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 200 mm; l = 2 000 
mm; hloubka tělesa 102 mm, způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; 
počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2;

kus 4,00 5 276,00 21 104,00 Vlastní

94 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,80 1 310,00 1 044,46 RTS_II/2020

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 236,20
95 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 25,00 220,00 5 500,00 RTS_II/2020

96 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 25,00 68,00 1 700,00 RTS_II/2020
Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 25 25,00

97 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 
m

t 0,03 1 366,00 36,20 RTS_II/2020

Celkem 606 925,39

50 m vodorovně
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Díl: 01 Zařízení č. 1 - Větrání učeben 916 188,00
1 1.01a 1.01b 1.01c 1.01d 1.01eRekuperační jednotka podstropní, kompaktní včetně integrovaných 

distribučních prvků pro přívod i, odvod, vzduchový výkon požadovaný - 
530m3/h, maximální 630m3/h, Hladina akustického tlaku ve 3m při

kus 5,00 136 032,00 680 160,00 Vlastní

2 K1 Montážní konzola pro VZT kus 5,00 740,00 3 700,00 Vlastní
3 1.01.2 Spojovací manžeta pro pružné uchycení potrubí k jednotce O250 kus 10,00 106,00 1 060,00 Vlastní
4 1.02 Protidešťová žaluzie hliníková D315, síto, RAL dle stavby kus 8,00 1 780,00 14 240,00 Vlastní
5 1.03 Zpětná klapka O250, vsuvná, těsná kus 10,00 406,00 4 060,00 Vlastní
6 1.04 Výfukový kus O315, síto kus 2,00 286,00 572,00 Vlastní
7 1.50 Kruhové spiro potrubí průměru O250, v těsném provedení s gumovými 

manžetami, včetně tvarovek 40%
bm 78,00 628,00 48 984,00 Vlastní

8 1.50.2 Tepelná/hluková izolace - kaučuková samolepící s Al polepem tloušťky 30 mm m2 80,00 712,00 56 960,00 Vlastní

9 1.50.3 Tepelná/hluková izolace - kaučuková samolepící s Al polepem tloušťky 25 mm 
včetně oplechování

m2 4,00 1 376,00 5 504,00 Vlastní

10 9.1.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 30 106,00 30 106,00 Vlastní
11 9.1.2 Montáž VZT zařízení kus 1,00 70 842,00 70 842,00 Vlastní

Díl: 02 Zařízení č. 2 - Větrání chodby a hygienického zázemí 298 580,00
12 2.01a 2.01b Rekuperační jednotka podstropní, požadovaný vzduchový výkon - 

420m3/h/200Pa, maximální vzduchový, výkon 550m3/h/330Pa. Jednotka je 
vybavena filtry na sání F7, na odvodu G4, EC motory, diagonální

kus 2,00 66 382,00 132 764,00 Vlastní

13 2.01.2 Spojovací manžeta pro pružné uchycení potrubí k jednotce O250 kus 6,00 106,00 636,00 Vlastní
14 2.02 Tlumič hluku kruhový, O250, délka 900mm kus 6,00 1 522,00 9 132,00 Vlastní
15 2.03 Zpětná klapka O250, vsuvná, těsná kus 8,00 406,00 3 248,00 Vlastní
16 2.04 Protidešťová žaluzie hliníková D315, síto, RAL dle stavby kus 4,00 1 780,00 7 120,00 Vlastní
17 2.05 Hliníková vyústka 625x75 bílá, dvouřadá nastavitelné lamely včetně  plenum 

boxu s připojením 250mm,, 420m3/h, tlaková ztráta 15Pa
kus 1,00 674,00 674,00 Vlastní

18 2.06 Čtvercový vířivý difuzor 600x600 s nastavitelnými lamelami, 48 lamel,  pro 
přívod  vzduchu., Integrovaný vířivý prvek zajistí vysokou indukci a široké 
dynamické rozpětí, včetně plénumboxu s

kus 1,00 1 904,00 1 904,00 Vlastní

19 2.07 Talířový ventil odvodní O100, plastový kus 4,00 96,00 384,00 Vlastní
20 2.08 Talířový ventil odvodní O125, plastový kus 8,00 108,00 864,00 Vlastní
21 2.09 Prostup stěnou + 2x stěnová mřížka hliníková, 425x125, pevné lamely, 

vzdálenost lamel 12,5mm
kus 8,00 1 248,00 9 984,00 Vlastní

22 2.50 Kruhové spiro potrubí  O160, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 50%

bm 35,00 464,00 16 240,00 Vlastní

23 2.50.2 Kruhové spiro potrubí  O250, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 40%

bm 45,00 628,00 28 260,00 Vlastní

24 2.51 Kruhové flexibilní potrubí, hluk tlumící O250, tepelná izolace 50mm, balení 
7,5m

kus 1,00 1 630,00 1 630,00 Vlastní

25 2.52 Kruhové flexibilní potrubí,  O100, balení 10m kus 1,00 228,00 228,00 Vlastní
26 2.52.2 Kruhové flexibilní potrubí,  O125, balení 10m kus 2,00 284,00 568,00 Vlastní
27 2.52.2 Tepelná/hluková izolace - kaučuková samolepící s Al polepem tloušťky 30 mm m2 40,00 712,00 28 480,00 Vlastní

28 2.52.3 Protipožární izolace - minerální rohož, požární odolnost 30minut m2 20,00 390,00 7 800,00 Vlastní
29 9.2.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 8 542,00 8 542,00 Vlastní
30 9.2.2 Montáž VZT zařízení kus 1,00 40 122,00 40 122,00 Vlastní

Díl: 03 Zařízení č. 3 - Větrání a vytápění tělocvičny 629 664,00
31 3.01 Rekuperační jednotka stojatá, požadovaný vzduchový výkon - 

2100m3/h/250Pa, maximální vzduchový výkon, 3000m3/h/340Pa. Jednotka je 
vybavena filtry na sání F7, na odvodu G4, EC motory, rotační

kus 1,00 290 352,00 290 352,00 Vlastní

32 3.01.2 externího kanálového čidlo CO2. kus 1,00 10 278,00 10 278,00 Vlastní
33 3A.01 Mezistropní fancoilová jednotka, EC motor, 2 trubkový systém maximální 

průtok 1805m3/h/112Pa,, Maximální topný výkon 28,4kW (topná voda 
80/60°C)

kus 1,00 34 918,00 34 918,00 Vlastní

34 3A.01.2 ventilové vybavení, spojitý pohon 24V, tlaková ztráta ventilu 9,5kPa kus 1,00 10 192,00 10 192,00 Vlastní
35 3A.01.3 pružný nástavec kus 2,00 1 536,00 3 072,00 Vlastní
36 3A.01.4 filtrační komora včetně filtru EU2 kus 1,00 1 634,00 1 634,00 Vlastní
37 3.02 uzavírací klapka těsná 400x400 příprava na servopohon kus 2,00 1 650,00 3 300,00 Vlastní

požadovaném vzduchovém výkonu - 37dB(A).  Jednotka je vybavena filtry na sání F7, na odvodu G4, EC motory, diagonální protiproudý 
rekuperátor s účinností min. 83% (pro daný průtok), sendvičový plášť 40mm,  designové opláštění, integrovaný elektrický předehřev a 

protiproudý rekuperátor s účinností min. 90% (pro daný průtok), , integrovaný elektrický předehřev, by-pass. Rekuperační jednotka je 
dodávána s automatickou regulací,  vč. ovládacího panelu s možností nastavení časového režimu s dotykovým panelem a možností 

připojovacím rozměrem 250mm, Tlaková ztráta při 420m3/h - 16Pa

regenerátor s účinností min. 77% (pro daný průtok). Rekuperační jednotka je dodávána s automatickou regulací,  vč. ovládacího panelu s 
možností nastavení časového režimu s dotykovým panelem, menu v českém jazyku, řízení průtoku vzduchu čidlem CO2.  Možnost režimu 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
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38 3.02.2 servopohon s havarijní funkcí kus 2,00 4 036,00 8 072,00 Vlastní
39 3.03 pružná manžeta 400x400 kus 4,00 838,00 3 352,00 Vlastní
40 3.04 Tlumič hluku kulisový, 600x400, 3 kulisy šířky 100mm a délky 1000mm s 

náběhovými a odtokovými plechy
kus 2,00 3 228,00 6 456,00 Vlastní

41 3.05 Tlumič hluku kulisový, 600x400, 3 kulisy šířky 100mm a délky 1500mm s 
náběhovými a odtokovými plechy

kus 1,00 4 362,00 4 362,00 Vlastní

42 3.06 Velkoplošná textilní vyústka, kruhová, rozměr 315 mm, Celková délka 10000 
mm,Průtok 1100 m3/h,, Použitelný přetlak 40 Pa, tkanina PMI - 100% 
polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost

kus 2,00 9 366,00 18 732,00 Vlastní

43 3.07 Talířový ventil přívodní O100, plastový kus 4,00 96,00 384,00 Vlastní
44 3.08 stěnová mřížka hliníková, bílá barva, 1200x400, pevné lamely, vzdálenost 

lamel 12,5mm
kus 1,00 1 854,00 1 854,00 Vlastní

45 3.09 Hliníková vyústka 625x75 bílá, dvouřadá nastavitelné lamely včetně regulace, 
450m3/h tlaková ztráta, 25Pa

kus 4,00 940,00 3 760,00 Vlastní

46 3.10 Tlumič hluku kulisový, 1200x400, 6 kulis šířky 100mm a délky 1000mm s 
náběhovými a odtokovými plechy

kus 1,00 6 112,00 6 112,00 Vlastní

47 3.11 Síto pozinkované 700x500, oko 10x10mm, včetně příruby kus 1,00 592,00 592,00 Vlastní
48 3.12 Síto pozinkované 400x400, oko 10x10mm, včetně příruby kus 1,00 394,00 394,00 Vlastní
49 3.50 čtyřhranné potrubí, ocelový plech, pozinkováno včetně přítub a tvarovek m2 130,00 418,00 54 340,00 Vlastní

50 3.51 Kruhové spiro potrubí  O315, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 40%

bm 30,00 836,00 25 080,00 Vlastní

51 3.52 Kruhové flexibilní potrubí,  O100, balení 10m kus 1,00 24,00 24,00 Vlastní
52 3.52.2 Tepelná/hluková izolace - minerální rohož, 40mm, Al polep m2 120,00 346,00 41 520,00 Vlastní
53 3.52.3 Tepelná/hluková izolace - minerální rohož, 40mm, oplechování m2 6,00 976,00 5 856,00 Vlastní
54 3.52.4 Protipožární izolace - minerální rohož, požární odolnost 30minut m2 15,00 390,00 5 850,00 Vlastní
55 9.3.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 19 486,00 19 486,00 Vlastní
56 9.3.2 Montáž VZT zařízení kus 1,00 69 692,00 69 692,00 Vlastní

Díl: 04 Zařízení č. 4 - Větrání výdeje stravy 67 404,00
57 4.01 Ventilátor diagonální O315 , tříotáčkový, tichý 1200m3/h,/280Pa. Skříň 

vyrobena z  ocelového, galvanizovaného plechu, opatřeného epoxidovým 
lakem. Skříň obsahuje zvukovou izolaci (skelné

kus 1,00 17 044,00 17 044,00 Vlastní

58 4.01.2 přepínač otáček včetně vypínače pro tříotáčkový motor kus 1,00 744,00 744,00 Vlastní
59 4.01.3 Spojovací manžeta pro pružné uchycení ventilátoru O315 kus 2,00 144,00 288,00 Vlastní
60 4.02 Digestoř pro gastroprovozy, nerezová, 1200x1000mm, včetně lapačů tuku a 

osvětlení
kus 1,00 13 724,00 13 724,00 Vlastní

61 4.03 Tlumič hluku kruhový, O315, délka 900mm kus 3,00 2 472,00 7 416,00 Vlastní
62 4.04 Zpětná klapka O315, vsuvná, těsná kus 1,00 702,00 702,00 Vlastní
63 4.05 Protidešťová žaluzie hliníková D400, síto, RAL dle stavby kus 1,00 1 780,00 1 780,00 Vlastní
64 4.50 Kruhové spiro potrubí  O315, v těsném provedení s gumovými manžetami, 

včetně tvarovek 50%
bm 12,00 952,00 11 424,00 Vlastní

65 9.4.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 2 124,00 2 124,00 Vlastní
66 9.4.2 Montáž VZT zařízení kus 1,00 12 158,00 12 158,00 Vlastní

Díl: 05 Zařízení č. 5 - Větrání CHÚC 363 258,00
67 5.01 Ventilátorová komora s volným oběžným kolem včetně klapky a nasávací 

stříšky Vp=15800m3/h, 300Pa,, bez frekvenčního měniče, příkon ventilátoru 
max 5kW, tloušťka pláště 50mm, 400V

kus 1,00 69 542,00 69 542,00 Vlastní

68 5.01.2 servopohon 230V s havarijní funkcí kus 1,00 4 008,00 4 008,00 Vlastní
69 5.02 Ventilátor axiální Vp=5600m3/h, 130Pa, čtyřpólový motor, maximální příkon 

ventilátoru max 0,65kW,, 400V, Skříň z ocelového plechu, opatřeného lakem, 
montážní konzoly a šrouby jsou galvanicky

kus 1,00 17 194,00 17 194,00 Vlastní

70 5.03 Klapka regulační 500x400, ruční kus 1,00 1 684,00 1 684,00 Vlastní
71 5.04 Klapka regulační 800x400, ruční kus 2,00 1 974,00 3 948,00 Vlastní
72 5.05 Kruhový difuzor pro přívod vzduchu, připojovací rozměr O355, připojení přímo 

na potrubí, 1600m3/h,, tlaková ztráta 19Pa
kus 2,00 4 850,00 9 700,00 Vlastní

73 5.06 Hliníková mřížka s pevnými lamelami 1600x500, 6300m3/h, tlaková ztráta 
22Pa

kus 2,00 2 058,00 4 116,00 Vlastní

74 5.07 Klapka regulační 800x500, příprava na servopohon kus 1,00 2 334,00 2 334,00 Vlastní
75 5.07.2 servopohon 230V s havarijní funkcí kus 1,00 5 174,00 5 174,00 Vlastní
76 5.08 Hliníková mřížka 1025x125, 1400m3/h, tlaková ztráta 13Pa, včetně regulace kus 4,00 1 256,00 5 024,00 Vlastní

77 5.09 Síto pozinkované 800x500, oko 10x10mm, včetně příruby kus 1,00 648,00 648,00 Vlastní

220 g/m2, vyztužovací obruče, hliníkový profil, lankový závěs pozink, nerez připojovací pásek, pratelná v pračce, provedení "Office", barva 
světle šedá

pokoveny.Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkové slitiny, rozsah pracovních teplot je v rozmezí -40 až +70 °C. Motor je asynchronní s 
odporovou kotvou, stator s chladicími žebry, kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti.

vlákno). Skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a z motoru. Konstrukce umožňuje snadnou 
demontáž motorové části. Aerodynamické řešení sání zlepšuje a redukuje hluk. Oběžné kolo jsou vyrobena z ocelového 
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78 5.50 čtyřhranné potrubí, ocelový plech, pozinkováno včetně přítub a tvarovek m2 142,00 418,00 59 356,00 Vlastní

79 5.51 Kruhové spiro potrubí  O355, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 50%

bm 9,00 2 178,00 19 602,00 Vlastní

80 5.51.2 Kruhové spiro potrubí  O500, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 20%

bm 15,00 2 102,00 31 530,00 Vlastní

81 5.51.3 Tepelná/hluková izolace - minerální rohož, 40mm, oplechování m2 25,00 976,00 24 400,00 Vlastní
82 5.51.4 Protipožární izolace - minerální rohož, požární odolnost 30minut m2 106,00 390,00 41 340,00 Vlastní
83 9.5.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 9 352,00 9 352,00 Vlastní
84 9.5.2 Montáž VZT zařízení kus 1,00 54 306,00 54 306,00 Vlastní

Díl: 06 Zařízení č. 6 - Větrání hygienických místností 69 248,00
85 6A.01 Ventilátor diagonální O125, 230m3/h/50Pa, skříň ventilátoru vyrobena z plastu 

skládá se z montážní, lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen 
rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje

kus 1,00 2 484,00 2 484,00 Vlastní

86 6A.01.2 Spojovací manžeta pro pružné uchycení ventilátoru O125 kus 1,00 164,00 164,00 Vlastní
87 6B.01 6C.01 Ventilátor diagonální, O160 400m3/h/130Pa, skříň ventilátoru vyrobena z 

plastu skládá se z montážní, lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly 
spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje

kus 2,00 2 780,00 5 560,00 Vlastní

88 6BC.01.2 Spojovací manžeta pro pružné uchycení ventilátoru O160 kus 2,00 186,00 372,00 Vlastní
89 6D.01 Malý radiální ventilátor 230m3/h/45Pa, skříň je z nárazuvzdorného plastu, 

barva  bílá. Skříň je, určená k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku 
ventilátoru je zpětná klapka. Čelní panel obsahuje

kus 1,00 3 052,00 3 052,00 Vlastní

90 6.02 Zpětná klapka O125 kus 1,00 154,00 154,00 Vlastní
91 6.03 Zpětná klapka O160 kus 1,00 176,00 176,00 Vlastní
92 6.04 Tlumič hluku kruhový, O125, délka 900mm kus 1,00 964,00 964,00 Vlastní
93 6.05 Tlumič hluku kruhový, O160, délka 900mm kus 4,00 1 056,00 4 224,00 Vlastní
94 6.06 Talířový ventil odvodní O125, plastový kus 3,00 108,00 324,00 Vlastní
95 6.07 Talířový ventil odvodní O160, plastový kus 2,00 144,00 288,00 Vlastní
96 6.08 Talířový ventil univerzální O200, plastový kus 1,00 196,00 196,00 Vlastní
97 6.09 pozinkovaná vyústka na kruhové potrubí 225x75, 200m3/h, tlaková ztráta 

15Pa, včetně regulace
kus 2,00 312,00 624,00 Vlastní

98 6.10 Dveřní mřížka dřevěná (buk) 450x100, provedení bez lakování a moření, 
montáž do výřezu ve dveřním, křídle

kus 12,00 510,00 6 120,00 Vlastní

99 6.11 Dveřní mřížka dřevěná (buk) 550x100, provedení bez lakování a moření, 
montáž do výřezu ve dveřním, křídle

kus 2,00 574,00 1 148,00 Vlastní

100 6.12 Výfukový kus se sítem O200 kus 1,00 196,00 196,00 Vlastní
101 6.13 Protidešťová žaluzie hliníková D160, síto, RAL dle stavby kus 8,00 498,00 3 984,00 Vlastní
102 6.14 Výfuková hlavice  O180 včetně prodloužení 0,3m potrubím O180 kus 1,00 1 962,00 1 962,00 Vlastní
103 6.50 Kruhové spiro potrubí  O125, v těsném provedení s gumovými manžetami, 

včetně tvarovek 50%
bm 12,00 386,00 4 632,00 Vlastní

104 6.50.2 Kruhové spiro potrubí  O160, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 50%

bm 21,00 464,00 9 744,00 Vlastní

105 6.50.3 Kruhové spiro potrubí  O200, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 40%

bm 3,00 494,00 1 482,00 Vlastní

106 6.50.4 Tepelná/hluková izolace - kaučuková,samolepící, 25mm, oplechování m2 1,00 1 376,00 1 376,00 Vlastní
107 9.6.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 1 912,00 1 912,00 Vlastní
108 9.6.2 Montáž VZT zařízení kus 1,00 18 110,00 18 110,00 Vlastní

Díl: 07 Zařízení č. 7 - Větrání technických místností 35 126,00
109 7A.01 7B.01 7C.01 Ventilátor diagonální O125, 250m3/h/45Pa, skříň ventilátoru vyrobena z plastu 

skládá se z montážní, lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen 
rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje

kus 3,00 2 484,00 7 452,00 Vlastní

110 7ABC.01.2 Spojovací manžeta pro pružné uchycení ventilátoru O125 kus 3,00 246,00 738,00 Vlastní
111 7.02 Zpětná klapka O125 kus 3,00 154,00 462,00 Vlastní
112 7.03 Tlumič hluku kruhový, O125, délka 900mm kus 3,00 964,00 2 892,00 Vlastní
113 7.04 Ochranná mřížka se sací dýzou O125/O146 - ochrana proti dotyku a vniknutí 

cizích těles do, ventilátoru, bílá
kus 3,00 696,00 2 088,00 Vlastní

114 7.05 Výfuková hlavice  O180 včetně prodloužení 0,3m potrubím O180 kus 1,00 1 962,00 1 962,00 Vlastní
115 7.06 Požární větrací mřížka ruční 400x200, spouštěcí mechanismus se aktivuje, 

jestliže teplota okolního, vzduchu dosáhne 74°C. Mřížka se do 10 sekund po 
roztavení tepelné pojistky uzavře. V případě požáru

kus 1,00 6 416,00 6 416,00 Vlastní

demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.Střídavý motor ve  mají dvojí vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami

demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.Střídavý motor ve  mají trojí vinutí, což umožňuje provoz s trojími otáčkami

nerezovou filtrační mřížku. Po sejmutí čelního panelu dojde automaticky k odpojení napájení.  Oběžné kolo je radiální s dopředu 
zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je tříotáčkový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. 

demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.Střídavý motor ve  mají dvojí vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami

se mřížka po roztavení tepelné pojistky automaticky uzavře.
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116 7.50 Kruhové spiro potrubí  O125, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 50%

bm 3,00 386,00 1 158,00 Vlastní

117 7.50.2 Tepelná/hluková izolace - kaučuková,samolepící, 25mm, oplechování m2 3,00 1 376,00 4 128,00 Vlastní
118 9.7.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 928,00 928,00 Vlastní
119 9.7.2 Montáž VZT zařízení kus 1,00 6 902,00 6 902,00 Vlastní

Díl: 08 Ostatní 116 235,00
120 O.1 Demontáž stávající chladící jednotky pro serverovnu, odsátí chladiva, 

uskladnění po dobu stavby
kus 1,00 3 888,00 3 888,00 Vlastní

121 O.2 Chladírenské potrubí 6/12, včetně sdělovacího a napájecího kabelu m 15,00 672,00 10 080,00 Vlastní
122 O.3 Montáž stávající chladící jednotky pro serverovnu na novém místě, 

zprovoznění
kus 1,00 6 610,00 6 610,00 Vlastní

123 O.4 Náklady na dopravu kus 1,00 73 467,00 73 467,00 Vlastní
124 O.5 Zkoušky technologie zařízení kus 1,00 12 000,00 12 000,00 Vlastní
125 O.4 Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování systému kus 1,00 4 840,00 4 840,00 Vlastní
126 O.5 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kus 1,00 350,00 350,00 Vlastní
127 O.5 Dokumentace pro předání stavby, protokoly, atesty, projekt skutečného 

provedení stavby
kus 1,00 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 2 495 703,00

Způsob jejich instalace je uveden v Návodu na montáž, obsluhu a údržbu.
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1 ZDRAVOTECHNIKA 2 188 605,00
Díl: 1 Zemní práce 581 417,84

1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 321,92 106,00 34 123,52 RTS_II/2020

0,8*80,0*0,8 51,20
0,8*50,0*1,0 40,00
0,8*3,0*1,1 2,64
0,8*(6,0+7,0)*1,3 13,52
0,8*(10,0+44,0)*1,5 64,80
0,8*72,0*2,6 149,76

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 160,96 26,00 4 184,96 RTS_II/2020

50% : 321,92*0,5 160,96
3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 99,84 830,00 82 867,20 RTS_II/2020

0,8*55,0*0,6 26,40
0,8*7,0*2,0 11,20
0,8*7,0*2,7 15,12
0,8*19,0*3,1 47,12

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 223,80 90,00 20 142,00 RTS_II/2020

2*(6,0+7,0)*1,3 33,80
2*(10,0+44,0)*1,5 162,00
2*7,0*2,0 28,00

5 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 530,00 166,00 87 980,00 RTS_II/2020

2*72,0*2,6 374,40
2*7,0*2,7 37,80
2*19,0*3,1 117,80

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 233,80 20,00 4 676,00 RTS_II/2020

7 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 530,00 86,00 45 580,00 RTS_II/2020

8 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 301,52 10,00 3 015,20 RTS_II/2020

0,8*(6,0+7,0)*1,3 13,52
0,8*(10,0+44,0)*1,5 64,80
0,8*7,0*2,0 11,20
0,8*72,0*2,6 149,76
0,8*7,0*2,7 15,12
0,8*19,0*3,1 47,12

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 
m

m3 132,16 84,00 11 101,44 RTS_II/2020

0,8*50,0*1,0 40,00
0,8*3,0*1,1 2,64
0,8*(6,0+7,0)*1,3 13,52
0,8*(10,0+44,0)*1,5 64,80
0,8*7,0*2,0 11,20

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 
m

m3 212,00 134,00 28 408,00 RTS_II/2020

0,8*72,0*2,6 149,76
0,8*7,0*2,7 15,12
0,8*19,0*3,1 47,12

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 
10 000 m

m3 158,40 174,00 27 561,60 RTS_II/2020

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4c ZTI+Přípojka vody

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4c ZTI+Přípojka vody

Vyhloubeno : 421,76 421,76
Zpětný zásyp : -263,36 -263,36

12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 
m

m3 158,40 30,00 4 752,00 RTS_II/2020

pískování : 129,6+28,8 158,40
13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

 započatých 1 000 m přes 10 000 m
 z horniny 1 až 4

m3 792,00 14,00 11 088,00 RTS_II/2020

+5km : 158,4*5 792,00
14 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 158,40 46,00 7 286,40 RTS_II/2020

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 
m3 výkopku nebo ornice

m3 158,40 12,00 1 900,80 RTS_II/2020

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

m3 263,36 82,00 21 595,52 RTS_II/2020

0,8*55,0*(0,6-0,45-0,1) 2,20
0,8*80,0*(0,8-0,45-0,1) 16,00
0,8*50,0*(1,0-0,45-0,1) 18,00
0,8*3,0*(1,1-0,45-0,1) 1,32
0,8*(6,0+7,0)*(1,3-0,45-0,1) 7,80
0,8*(10,0+44,0)*(1,5-0,45-0,1) 41,04
0,8*7,0*(2,0-0,45-0,1) 8,12
0,8*72,0*(2,6-0,45-0,1) 118,08
0,8*7,0*(2,7-0,45-0,1) 12,04
0,8*19,0*(3,1-0,45-0,1) 38,76

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 
mm

m3 129,60 952,00 123 379,20 RTS_II/2020

0,8*55,0*0,45 19,80
0,8*80,0*0,45 28,80
0,8*50,0*0,45 18,00
0,8*3,0*0,45 1,08
0,8*(6,0+7,0)*0,45 4,68
0,8*(10,0+44,0)*0,45 19,44
0,8*7,0*0,45 2,52
0,8*72,0*0,45 25,92
0,8*7,0*0,45 2,52
0,8*19,0*0,45 6,84

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 158,40 390,00 61 776,00 RTS_II/2020

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 31 392,00
19 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 

mm
m3 28,80 1 090,00 31 392,00 RTS_II/2020

0,8*55,0*0,1 4,40
0,8*80,0*0,1 6,40
0,8*50,0*0,1 4,00
0,8*3,0*0,1 0,24
0,8*(6,0+7,0)*0,1 1,04
0,8*(10,0+44,0)*0,1 4,32
0,8*7,0*0,1 0,56
0,8*72,0*0,1 5,76
0,8*7,0*0,1 0,56
0,8*19,0*0,1 1,52

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 109 360,62
20 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 8,56 3 490,00 29 874,40 RTS_II/2020

0,8*(55,0+3,0+6,0+10,0+7,0+7,0+19,0)*0,1 8,56
21 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 8,56 404,00 3 458,24 RTS_II/2020

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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22 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 8,56 124,00 1 061,44 RTS_II/2020

23 631361921RT9 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 
8 mm, velikost oka 150/150 mm

t 0,53 25 774,00 13 599,39 RTS_II/2020

5,36kg/m2 : 0,8*(55,0+3,0+6,0+10,0+7,0+7,0+19,0)*5,36*0,001*1,15 0,53
24 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 35,70 218,00 7 781,55 RTS_II/2020
25 630900030RAA Bourání podlahových konstrukcí vybourání dlažby a podkladního betonu, 

tloušťka 15 cm
m2 85,60 626,00 53 585,60 RTS_II/2020

0,8*(55,0+3,0+6,0+10,0+7,0+7,0+19,0) 85,60

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 854,00
26 612403386R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 100 x 100 mm
m 11,00 130,00 1 430,00 RTS_II/2020

27 612403388R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 150 x 150 mm

m 8,00 218,00 1 744,00 RTS_II/2020

28 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm m 11,00 104,00 1 144,00 RTS_II/2020

70x70 : 5,0 5,00
90x90 : 6,0 6,00

29 974100030RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 15x15 cm m 8,00 192,00 1 536,00 RTS_II/2020

130x130 : 8,0 8,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 408,33
30 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 297,92 92,00 27 408,33 RTS_II/2020

Díl: 700B Demontáže 9 535,55
31 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 19,00 166,00 3 154,00 RTS_II/2020

32 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 115,00 34,00 3 910,00 RTS_II/2020

33 721290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 
6m

t 0,51 1 702,00 870,03 RTS_II/2020

34 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích kus 1,00 238,00 238,00 RTS_II/2020
35 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur kus 2,00 154,00 308,00 RTS_II/2020
36 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur kus 1,00 278,00 278,00 RTS_II/2020
37 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur kus 1,00 154,00 154,00 RTS_II/2020
38 725590811R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 

6m
t 0,18 1 538,00 269,52 RTS_II/2020

39 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru kus 2,00 90,00 180,00 RTS_II/2020
40 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 1,00 164,00 164,00 RTS_II/2020
41 725840860R00 Demontáž baterií sprchových sprchových ramen nebo nebo sprch táhlových kus 1,00 10,00 10,00 RTS_II/2020

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 581 867,76
42 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, 

D 110 mm
kus 6,00 434,00 2 604,00 RTS_II/2020

43 721170968R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, 
D 200 mm

kus 5,00 396,00 1 980,00 RTS_II/2020

44 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 10,00 226,00 2 260,00 RTS_II/2020

vodorovně do 100 m

vodorovně do 100 m,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo dešťového,

odpadního nebo připojovacího,

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní 
spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 15 cm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží a odvoz na Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.
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45 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 2,00 210,00 420,00 RTS_II/2020

46 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 24,00 230,00 5 520,00 RTS_II/2020

47 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 3,00 300,00 900,00 RTS_II/2020

48 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 
100

m 6,00 730,00 4 380,00 RTS_II/2020

49 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 
70

m 69,00 542,00 37 398,00 RTS_II/2020

50 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, 
DN 100

m 76,00 586,00 44 536,00 RTS_II/2020

51 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, 
DN 125

m 21,00 898,00 18 858,00 RTS_II/2020

52 721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, 
DN 150

m 26,00 1 112,00 28 912,00 RTS_II/2020

53 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 
mm, DN 100

m 98,00 532,00 52 136,00 RTS_II/2020

54 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 
mm, DN 125

m 117,00 628,00 73 476,00 RTS_II/2020

55 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 
mm, DN 150

m 118,00 586,00 69 148,00 RTS_II/2020

56 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 
mm, DN 200

m 75,00 630,00 47 250,00 RTS_II/2020

57 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 11,00 76,00 836,00 RTS_II/2020

58 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 34,00 90,00 3 060,00 RTS_II/2020

59 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00 110,00 110,00 RTS_II/2020

60 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 14,00 132,00 1 848,00 RTS_II/2020

61 721211520RT1 Vpusti dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 
240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti 
pronikání zápachu , v...

kus 4,00 2 596,00 10 384,00 RTS_II/2020

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně betonového lože

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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62 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se 
svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 
123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 7,00 2 132,00 14 924,00 RTS_II/2020

63 721234104RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným 
izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, 
včetně dodávky mate...

kus 7,00 6 500,00 45 500,00 RTS_II/2020

64 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , 
se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro 
připoj.potrub.svodů D 75, 90,...

kus 4,00 RTS_II/2020

65 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , 
se suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro 
připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00 2 846,00 2 846,00 RTS_II/2020

66 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s 
dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou 
mřížkou proti hmyzu...

kus 3,00 1 056,00 3 168,00 RTS_II/2020

67 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 1,00 552,00 552,00 RTS_II/2020
68 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 426,00 26,00 11 076,00 RTS_II/2020

10,0+2,0+24,0+3,0+6,0+69,0+76,0+21,0+98,0+117,0 426,00
69 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 219,00 34,00 7 446,00 RTS_II/2020

26,0+118,0+75,0 219,00
70 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 1,00 402,00 402,00 RTS_II/2020

71 725850145R00 Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody 
kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, 
D 40 mm, včetnně dodávky materiálu

kus 11,00 814,00 8 954,00 RTS_II/2020

72 725860180R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; 
podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska 
nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu

kus 1,00 692,00 692,00 RTS_II/2020

73 721001R Škrtící clona DN200 - odtok 5,35 l/s, dodávka + montáž kus 1,00 47 172,00 47 172,00 Vlastní
74 721002R Izolace proti rosení kaučuk tl. 6mm m 41,00 244,00 10 004,00 Vlastní
75 28615441.AR kus čisticí DN 50,0 mm; PP kus 2,00 168,00 336,00 RTS_II/2020
76 28615442.AR kus čisticí DN 70,0 mm; PP kus 11,00 194,00 2 134,00 RTS_II/2020
77 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm; PP kus 5,00 204,00 1 020,00 RTS_II/2020
78 28615445.AR kus čisticí DN 150,0 mm; PP kus 5,00 546,00 2 730,00 RTS_II/2020
79 28651841.AR kus čisticí DN 125,0 mm; PVC kus 1,00 802,00 802,00 RTS_II/2020
80 28651842.AR kus čisticí DN 150,0 mm; PVC kus 1,00 702,00 702,00 RTS_II/2020
81 28651843.AR kus čisticí DN 200,0 mm; PVC kus 2,00 1 530,00 3 060,00 RTS_II/2020
82 55162314R tvarovka čisticí s hladkým koncem, na plast. potrubí; DN 110 mm; pro stěny, 

podlahy; třída zatížení 300 kg; PP; dvířka nerez 150x150 mm
kus 3,00 3 564,00 10 692,00 RTS_II/2020

83 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 2,31 710,00 1 639,76 RTS_II/2020

Díl: 722 Vnitřní vodovod 452 819,95
84 722130233R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 

343,  , včetně dodávky materiálu
m 62,00 608,00 37 696,00 RTS_II/2020

Požární vodovod : 62,0 62,00
85 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 

343,  , včetně dodávky materiálu
m 18,00 636,00 11 448,00 RTS_II/2020

Požární vodovod : 18,0 18,00
86 722172731R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, 

PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí
m 185,00 266,00 49 210,00 RTS_II/2020

SV : 78,0 78,00
TV,C : 107,0 107,00

87 722172732R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, 
PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 81,00 332,00 26 892,00 RTS_II/2020

SV : 49,0 49,00
TV : 32,0 32,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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88 722172733R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, 
PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 77,00 402,00 30 954,00 RTS_II/2020

SV : 29,0 29,00
TV : 48,0 48,00

89 722172734R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, 
PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 149,00 560,00 83 440,00 RTS_II/2020

SV : 73,0 73,00
TV : 76,0 76,00

90 722172735R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, 
PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 71,00 736,00 52 256,00 RTS_II/2020

SV : 69,0 69,00
TV : 2,0 2,00

91 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 78,00 46,00 3 588,00 RTS_II/2020

92 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm

m 49,00 52,00 2 548,00 RTS_II/2020

93 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm

m 29,00 64,00 1 856,00 RTS_II/2020

94 722181213RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm

m 73,00 74,00 5 402,00 RTS_II/2020

95 722181213RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, 
tloušťka stěny 13 mm, d 54 mm

m 69,00 86,00 5 934,00 RTS_II/2020

96 722182001RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do 
DN 25

m 139,00 54,00 7 506,00 RTS_II/2020

107,0+32,0 139,00
97 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes 

DN 25 do DN 40
m 124,00 64,00 7 936,00 RTS_II/2020

48,0+76,0 124,00
98 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes 

DN 40 do DN 80
m 2,00 82,00 164,00 RTS_II/2020

99 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 52,00 232,00 12 064,00 RTS_II/2020
8+2*2+18*2+4 52,00

100 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00 232,00 464,00 RTS_II/2020
101 722221122R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, 

včetně dodávky materiálu
kus 1,00 318,00 318,00 RTS_II/2020

102 722221123R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00 480,00 480,00 RTS_II/2020

103 722221125R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 25 x 32, PN 15, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00 566,00 566,00 RTS_II/2020

104 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00 196,00 196,00 RTS_II/2020

105 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00 272,00 544,00 RTS_II/2020

106 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00 396,00 792,00 RTS_II/2020

107 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00 874,00 1 748,00 RTS_II/2020

108 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, 
včetně dodávky materiálu

kus 2,00 350,00 700,00 RTS_II/2020

109 722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00 462,00 462,00 RTS_II/2020

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
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SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4c ZTI+Přípojka vody

110 722237133R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00 650,00 650,00 RTS_II/2020

111 722237134R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, 
včetně dodávky materiálu

kus 3,00 926,00 2 778,00 RTS_II/2020

112 722236522R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 16, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00 316,00 316,00 RTS_II/2020

113 722236523R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 16, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00 366,00 366,00 RTS_II/2020

114 722237663R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, 
PN 16, včetně dodávky materiálu

kus 1,00 456,00 456,00 RTS_II/2020

115 722237665R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, 
PN 12, včetně dodávky materiálu

kus 1,00 874,00 874,00 RTS_II/2020

116 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 3,00 88,00 264,00 RTS_II/2020
117 722254201RT4 Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará 

hadice, průměr 19/30
kus 2,00 7 264,00 14 528,00 RTS_II/2020

118 722259991R00 Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2,00 232,00 464,00 RTS_II/2020
119 722259994R00 Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu kus 2,00 108,00 216,00 RTS_II/2020
120 722259995R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant kus 2,00 212,00 424,00 RTS_II/2020
121 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 343,00 26,00 8 918,00 RTS_II/2020

185,0+81,0+77,0 343,00
122 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 149,00 28,00 4 172,00 RTS_II/2020

123 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 71,00 28,00 1 988,00 RTS_II/2020

124 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 80,00 22,00 1 760,00 RTS_II/2020

62,0+18,0 80,00
125 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 643,00 32,00 20 576,00 RTS_II/2020

343,0+149,0+71,0+80,0 643,00
126 722001R Zpětná klapka EA DN15 kus 1,00 450,00 450,00 Vlastní
127 722002R Zpětná klapka EA DN20 kus 1,00 588,00 588,00 Vlastní
128 722003R Zpětná klapka EA DN25 kus 1,00 792,00 792,00 Vlastní
129 722004R Zpětná klapka EA DN32 kus 1,00 1 088,00 1 088,00 Vlastní
130 722005R Systémový oddělovač CA DN20 kus 1,00 2 154,00 2 154,00 Vlastní
131 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní 

závit
kus 3,00 3 672,00 11 016,00 RTS_II/2020

132 631433201R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,039 W/mK

m 107,00 94,00 10 058,00 RTS_II/2020

133 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,039 W/mK

m 32,00 92,00 2 944,00 RTS_II/2020

134 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,039 W/mK

m 48,00 104,00 4 992,00 RTS_II/2020

135 631433304R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,039 W/mK

m 76,00 172,00 13 072,00 RTS_II/2020

136 631433406R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 
54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost 
(10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,039 W/mK

m 2,00 256,00 512,00 RTS_II/2020

137 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 1,91 648,00 1 239,95 RTS_II/2020

Díl: 724 Strojní vybavení 22 366,43
138 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l kus 1,00 242,00 242,00 RTS_II/2020

139 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 
25

kus 1,00 182,00 182,00 RTS_II/2020

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4c ZTI+Přípojka vody

140 734255115R00 Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00 584,00 584,00 RTS_II/2020

141 42610986.AR čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, volitelné 
stupně otáček; použití v energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, 
v průmyslu; druh čerpané kapaliny užitková, topná voda; průtok Q do 1,33 l/s; 
sací DN 25 mm; výtlač. DN 25 mm; H max 6 m; teplota čerpané kapaliny -10 
až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek 
čerpanou kapalinou

kus 1,00 19 604,00 19 604,00 RTS 14/ I

142 48466603R nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a 
vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 18 l; d nádrže 280 mm; 
uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; 
prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá

kus 1,00 1 738,00 1 738,00 RTS_II/2020

143 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,01 1 162,00 16,43 RTS_II/2020

Díl: 725 Zařizovací předměty 270 646,03
144 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné kus 8,00 798,00 6 384,00 RTS_II/2020
145 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže kus 4,00 888,00 3 552,00 RTS_II/2020
146 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva kus 18,00 1 764,00 31 752,00 RTS_II/2020

147 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček kus 2,00 1 886,00 3 772,00 RTS_II/2020
148 725249103R00 Montáž sprchového koutu  kus 2,00 1 552,00 3 104,00 RTS_II/2020
149 725814103R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu kus 53,00 306,00 16 218,00 RTS_II/2020

150 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,00 262,00 524,00 RTS_II/2020

151 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 18,00 236,00 4 248,00 RTS_II/2020

152 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 2,00 410,00 820,00 RTS_II/2020
153 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 2,00 92,00 184,00 RTS_II/2020
154 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 24,00 310,00 7 440,00 RTS_II/2020
155 551450004R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním 

odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm
kus 18,00 1 652,00 29 736,00 RTS_II/2020

156 551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch 
chrom

kus 2,00 1 652,00 3 304,00 RTS_II/2020

157 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; 
povrch chrom

kus 2,00 1 218,00 2 436,00 RTS_II/2020

158 551673931R sedátko klozetové s poklopem; duroplast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové kus 8,00 1 450,00 11 600,00 RTS_II/2020

159 55428083.AR kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup 
rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezén pearl

kus 2,00 6 982,00 13 964,00 RTS_II/2020

160 642144751R umyvadlo š = 600 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; 
bílé

kus 18,00 2 824,00 50 832,00 RTS_II/2020

161 642400531R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 510 mm; splach. 
hluboké; bílá

kus 8,00 4 688,00 37 504,00 RTS_II/2020

162 64251335R pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zezadu; odpad dozadu; 
splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně 
sensoru; včetně sifonu; napájení integrovaný napájecí zdroj

kus 4,00 8 838,00 35 352,00 RTS_II/2020

163 642938096R vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr 
odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu

kus 2,00 3 694,00 7 388,00 RTS_II/2020

164 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,73 732,00 532,03 RTS_II/2020

Díl: 726 Předstěnové systémy 64 111,72
165 726211123R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými 

procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s 
předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání 
zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

kus 8,00 6 490,00 51 920,00 RTS_II/2020

166 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické 
splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 8,00 1 518,00 12 144,00 RTS_II/2020

167 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,06 806,00 47,72 RTS_II/2020

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 824,77
168 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 50,25 220,00 11 055,00 RTS_II/2020

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

vodorovně do 50 m
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0,25kg/m : (182,0+19,0)*0,25 50,25
169 767885003ZLB Žlab podpůrný pro potrubí D 20-50 m 182,00 40,00 7 280,00 Vlastní
170 55399994R výrobek kovový kg 50,25 68,00 3 417,00 RTS_II/2020
171 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 

m
t 0,05 1 366,00 72,77 RTS_II/2020

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00
172 005121 R Zařízení staveniště kus 1,00 10 000,00 10 000,00 RTS_II/2020

2 PŘÍPOJKA VODY 64 573,35
Díl: 1 Zemní práce 6 383,04

173 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,44000 318,00 1 729,92 RTS_II/2020

0,8*4,0*1,7 5,44000
174 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,72000 26,00 70,72 RTS_II/2020

50% : 5,44*0,5 2,72000
175 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m
m2 13,60000 90,00 1 224,00 RTS_II/2020

2*4,0*1,7 13,60000
176 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 13,60000 20,00 272,00 RTS_II/2020

177 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 5,44000 10,00 54,40 RTS_II/2020

0,8*4,0*1,7 5,44000
178 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 

m
m3 5,44000 84,00 456,96 RTS_II/2020

179 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 
10 000 m

m3 1,44000 174,00 250,56 RTS_II/2020

Vyhloubeno : 5,44 5,44000
Zpětný zásyp : -4,0 -4,00000

180 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
 započatých 1 000 m přes 10 000 m

m3 7,20000 14,00 100,80 RTS_II/2020

+5km : 1,44*5 7,20000
181 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 1,44000 174,00 250,56 RTS_II/2020

182 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 
m3 výkopku nebo ornice

m3 1,44000 12,00 17,28 RTS_II/2020
183 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
m3 4,00000 82,00 328,00 RTS_II/2020

0,8*4,0*(1,7-0,35-0,1) 4,00000
184 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 

mm
m3 1,12000 952,00 1 066,24 RTS_II/2020

0,8*4,0*0,35 1,12000
185 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,44000 390,00 561,60 RTS_II/2020

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 348,80
186 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 

mm
m3 0,32000 1 090,00 348,80 RTS_II/2020

0,8*4,0*0,1 0,32000

Díl: 5 Komunikace 9 444,00
187 599000010RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, 

asfaltobeton tl. 7 cm
m2 6,00000 1 574,00 9 444,00 RTS_II/2020

1,5*4,0 6,00000

Díl: 801 Vodovodní přípojka 34 786,00
188 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 

Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo 
kus 1,00000 17 270,00 17 270,00 RTS_II/2020

189 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 6,00000 14,00 84,00 RTS_II/2020
190 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 6,00000 20,00 120,00 RTS_II/2020
191 722219191R00 Montáž zemních souprav  kus 1,00000 604,00 604,00 RTS_II/2020
192 722237625R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, mosaz kus 1,00000 874,00 874,00 RTS_II/2020
193 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky 

materiálu
kus 1,00000 874,00 874,00 RTS_II/2020

194 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 244,00 1 244,00 RTS_II/2020
195 42273310R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, se závitovým výstupem; PN 

16; DN potrubí 50 mm; závit 5/4"; pro typ potrubí litina, ocel, 
kus 1,00000 6 764,00 6 764,00 RTS_II/2020

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 
cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu štěrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

50 m vodorovně

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4c ZTI+Přípojka vody

196 422913302R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek; DN 40-50; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení 

kus 1,00000 2 280,00 2 280,00 RTS_II/2020
197 422935300R spojka jištěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 40, hrdlo 

2 DN = 40; L =  243 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso 
kus 1,00000 4 672,00 4 672,00 RTS_II/2020

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 737,94
198 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 50 mm
m 6,00000 56,00 336,00 RTS_II/2020

199 28613762R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 
50,0 mm; s = 3,00 mm; l = 12 000,0 mm

m 6,09000 66,00 401,94 RTS_II/2020
+1,5% : 6,0*1,015 6,09000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 396,00
200 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 6,00000 24,00 144,00 RTS_II/2020

201 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 6,00000 42,00 252,00 RTS_II/2020

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 233,57
202 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v 

otevřeném výkopu
t 2,53885 92,00 233,57 RTS_II/2020

Díl: 700B Demontáže 744,00
203 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 6,00000 124,00 744,00 RTS_II/2020

Díl: VN Vedlejší náklady 1 500,00
204 005231010R Revize kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS_II/2020

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00
205 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS_II/2020

Celkem 2 253 178,35

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

v otevřeném výkopu,
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1 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ 1 326 044,00
Díl: M21 Elektromontáže 1 326 044,00

1 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 960,00000 64,00 61 440,00 RTS 20/ II

2 210810046RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 1 800,00000 74,00 133 200,00 RTS 20/ II
3 210810047RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

kabelu
m 95,00000 92,00 8 740,00 RTS 20/ II

4 210810055RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 200,00000 74,00 14 800,00 RTS 20/ II

5 210810056RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 265,00000 90,00 23 850,00 RTS 20/ II

6 210810058RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 7 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 75,00000 86,00 6 450,00 RTS 20/ II

7 210810057RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu CYKY 5 x 4 mm2

m 110,00000 118,00 12 980,00 RTS 20/ II

8 210810057RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu CYKY 5 x 10 mm2

m 85,00000 210,00 17 850,00 RTS 20/ II

9 210810057RT5 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm pevně uložený, včetně dodávky kabelu 
5x25 mm2

m 90,00000 52,00 4 680,00 Vlastní

10 210802468RT1 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložené, včetně 
dodávky šňůry

m 8,00000 106,00 848,00 RTS 20/ II
11 210802469RT1 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 4 mm2, pevně uložené, včetně dodávky 

šňůry
m 4,00000 124,00 496,00 RTS 20/ II

12 210800286RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky CXKH-V

m 140,00000 104,00 14 560,00 RTS 20/ II

13 210800300RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky CXKH-V

m 150,00000 106,00 15 900,00 RTS 20/ II
14 210800318RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého, 

včetně dodávky CXKH-V
m 70,00000 242,00 16 940,00 RTS 20/ II

15 210800286RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky CXKH-V

m 135,00000 104,00 14 040,00 RTS 20/ II
16 210800316RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, 

včetně dodávky CXKH-V
m 90,00000 136,00 12 240,00 RTS 20/ II

17 210800317RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 4 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky CXKH-V

m 50,00000 174,00 8 700,00 RTS 20/ II

18 210800317RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 4 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky CXKH-R

m 45,00000 142,00 6 390,00 RTS 20/ II

19 210800645RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky 
vodiče

m 140,00000 56,00 7 840,00 RTS 20/ II

20 210800648RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky 
vodiče

m 70,00000 88,00 6 160,00 RTS 20/ II

21 210800649RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky 
vodiče

m 200,00000 108,00 21 600,00 RTS 20/ II

22 210800647RX1 Vodič H07Z-K 10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče m 110,00000 46,00 5 060,00 Vlastní
23 210800649RX1 Vodič H07Z-K 25 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče m 20,00000 46,00 920,00 Vlastní
24 210111011RT6 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky 

kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem,  , 
provedení 2P+PE,  IP vyšší než 2x

kus 15,00000 314,00 4 710,00 RTS 20/ II

25 210111031RT2 Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky 
zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem,  , provedení 2P+PE,   
IP vyšší než 2x

kus 24,00000 344,00 8 256,00 RTS 20/ II

26 210111014RT6 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení,  včetně dodávky 
zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku,  , 
provedení 2x (2P+PE),   IP vyšší než 2x

kus 112,00000 372,00 41 664,00 RTS 20/ II

27 65005196MTZ Montáž vypínače 25A, 400V kus 3,00000 290,00 870,00 Vlastní
28 3453639R Vypínač 400V, 25A, bílá/šedá, IP44 kus 3,00000 464,00 1 392,00 Vlastní
29 210110041RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 

spínače, krytu a rámečku, jednopólového,  , řazení 1,  IP vyšší než 2x
kus 13,00000 268,00 3 484,00 RTS 20/ II

30 210110001RT9 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, včetně dodávky spínače,  IP vyšší než 2x kus 4,00000 150,00 600,00 Vlastní

31 210110001RPT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, IP 44, včetně dodávky spínače kus 1,00000 156,00 156,00 Vlastní
32 210110041DR6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, doběhového 

relé, rámečku a krytu, IP vyšší než 2x
kus 1,00000 156,00 156,00 Vlastní

33 210110041R16 Strojek spínače 1pólového řaz.1/0, 10A vč. dodávky strojku, rámečku a krytu, 
IP vyšší než 2x

kus 18,00000 74,00 1 332,00 Vlastní

34 210110047DR1 Strojek spínače 1pólového řaz.1/0, 10A, vč. dodávky strojku, doběhového relé, 
rámečku a krytu,  IP vyšší než 2x

kus 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

35 210110043RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, sériového,  , řazení 5,  IP vyšší než 2x

kus 4,00000 338,00 1 352,00 RTS 20/ II

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4d ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ+SLABOPROUDÉ
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4d ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ+SLABOPROUDÉ

36 210110045RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 
spínače, krytu a rámečku, střídavého,  , řazení 6, IP vyšší než 2x

kus 10,00000 290,00 2 900,00 RTS 20/ II

37 210110004RPT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, IP 44, včetně dodávky spínače kus 8,00000 124,00 992,00 Vlastní
38 210110054RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 

spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého,  , řazení 6+6, IP vyšší než 2x
kus 22,00000 458,00 10 076,00 RTS 20/ II

39 650051151RT1 Montáž spínače nástěnného, řaz. 6+6, IP 44, včetně dodávky spínače kus 2,00000 284,00 568,00 Vlastní
40 210110046RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky 

spínače, krytu a rámečku, křížového,  , řazení 7,  IP vyšší než 2x
kus 4,00000 360,00 1 440,00 RTS 20/ II

41 650072611R00 Montáž čidla pohybu nástěnného přisazeného kus 2,00000 416,00 832,00 RTS 20/ II
42 3453150R Pohybové čídlo, nástěnné, detekční uhel 180° kus 2,00000 310,00 620,00 Vlastní
43 210-001 Bezpečnostní STOP tlačítko s aretaci, IP4x, 2 pomocné kontakty včetně 

dodávky a montáže
kus 1,00000 806,00 806,00 Vlastní

44 210-002 Tlačítko TOTAL STOP s aretaci pro umístění v skřínce, IP2x, 2 pomocné 
kontakty, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 806,00 806,00 Vlastní

45 210-003 Tlačítko CENTRAL STOP s aretaci pro umístění v skřínce, IP2x, 2 pomocné 
kontakty, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 806,00 806,00 Vlastní

46 210-004 Tlačítko TOTAL STOP pod sklem s aretaci, červené, IP 2x, 2 pomocné 
kontakty, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 806,00 806,00 Vlastní

47 210-005 Tlačítko CENTRAL STOP pod sklem a sretaci, červené, IP 2x, 2 pomocné 
kontakty, včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 806,00 806,00 Vlastní

48 357-RSN2 Rozvadná skřínka nástěnná IP2x, rozmer:300x300 přístupná pomocí čtřhranu, 
pro umístění tlačítka TOTAL STOP a CENTRAL STOP včetně dodávky a 

kus 1,00000 2 578,00 2 578,00 Vlastní
49 357-RSN5 Rozvadná skřínka nástěnná IP5x, rozmer:300x300 pro umístění tlačítok 1/0 s 

led podsvícením, včetně dodávky a montáže
kus 1,00000 2 578,00 2 578,00 Vlastní

50 210010325R00 Montáž krabice plastové rozvodné, obdélníkové,  ,  ,  , do zdiva, se zapojením,  kus 1,00000 422,00 422,00 RTS 20/ II

51 345715HOP Elektroinstalační krabice 250 pro HOP, IP6x kus 3,00000 1 238,00 3 714,00 Vlastní
52 210010323RT1 Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, 

hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně 
dodávky

kus 3,00000 328,00 984,00 RTS 20/ II

53 210010311RT3 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 
mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky

kus 234,00000 78,00 18 252,00 RTS 20/ II

54 973031616R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 
100x100x50 mm

kus 234,00000 56,00 13 104,00 RTS 20/ II

55 34571590.AR rozvodka 6455-11 krabicová kus 30,00000 138,00 4 140,00 RTS 20/ II
56 357-RH Úprava rozvaděče RH dle projektové dokumentace kus 1,00000 25 774,00 25 774,00 Vlastní
57 357-RP1 Rozvaděč RP-1.NP dle PD včetně dodávky a montáže kus 1,00000 51 548,00 51 548,00 Vlastní
58 357-RP2 Rozvaděč RP-2.NP dle PD včetně dodávky a montáže kus 1,00000 51 548,00 51 548,00 Vlastní
59 357-R1.2.1 Rozvaděč R1.2.1 dle PD včetně dodávky a montáže kus 1,00000 51 548,00 51 548,00 Vlastní
60 357-R3.1 Úprava rozvaděče R3.1 dle PD včetné dodávky a montáže kus 1,00000 25 774,00 25 774,00 Vlastní
61 357-RO2.1 Úprava rozvaděče RO2.1 dle PD včetné dodávky a montáže kus 1,00000 25 774,00 25 774,00 Vlastní
62 357-UV Úprava umístění venkovní kondenzační jednotky kus 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
63 210-006 Napojení úštředně pro lokálni detekci požári LDP na připravený silový vývod kus 1,00000 1 548,00 1 548,00 Vlastní
64 210-007 Napojení úštředně evakuačního rozhlasu ERO na připravený silový vývod kus 1,00000 1 548,00 1 548,00 Vlastní

65 210-008 Napojení záložního zdroje UPFD na připravený silový vývod kus 1,00000 1 548,00 1 548,00 Vlastní
66 210-009 Napojení obvodů napájecích z nouzového rozvaděče záložního zdroje UPFD kus 1,00000 1 548,00 1 548,00 Vlastní
67 210-010 Záložní zdroj UPFD včetně dodávky a montáže kus 1,00000 154 642,00 154 642,00 Vlastní
68 210-011 Demontáž stávající elektroinstalace řešených místností kus 1,00000 7 734,00 7 734,00 Vlastní
69 210-012 Kompletní sada příchytek omega pro výtahovou šachtu včetně dodávky a 

montáže
kus 1,00000 3 610,00 3 610,00 Vlastní

70 4606800KPL Průrazy zdivem dle PD kus 1,00000 46 394,00 46 394,00 Vlastní
71 2100209KPL Protipožární ucpávky dle PD - 17 ks kus 1,00000 5 156,00 5 156,00 Vlastní
72 210-013 Připojení a prokabelovaní příslušenství VZT zařízení dle PD (kanalové čidlo 

CO2, servophony,...)
kus 1,00000 1 548,00 1 548,00 Vlastní

73 210-014 Prostorový termostat , nastavení teploty pomocí kolečka včetně dodávky a 
montáže

kus 2,00000 1 290,00 2 580,00 Vlastní

74 210010555RT2 Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 
mm, výšky 50 mm, hloubky 60 mm

kus 6,00000 630,00 3 780,00 RTS 20/ II

75 974031143R97 Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm m 300,00000 120,00 36 000,00 Vlastní

pro HOP
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76 612403386R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 100 x 100 mm

m 300,00000 172,00 51 600,00 RTS 20/ II

77 974031121R44 Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm m 400,00000 76,00 30 400,00 Vlastní
78 612403382R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 50 x 50 mm
m 400,00000 82,00 32 800,00 RTS 20/ II

79 34572304R páska stahovací 160x4,5; PA 100 kus 12,00000 76,00 912,00 RTS 20/ II
80 34572307R páska stahovací  250x4,5; PA 100 kus 12,00000 116,00 1 392,00 RTS 20/ II
81 354399993RM Kabelová příchytka hmoždinová; dodávka+montáž kus 1 200,00000 16,00 19 200,00 Vlastní
82 210010006RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, 

mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 150,00000 110,00 16 500,00 RTS 20/ II

83 210010004RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, 
mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 120,00000 66,00 7 920,00 RTS 20/ II

84 210010003RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, 
mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 100,00000 56,00 5 600,00 RTS 20/ II

85 210010002RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, 
mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 600,00000 50,00 30 000,00 RTS 20/ II

86 210010001RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, 
mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 850,00000 46,00 39 100,00 RTS 20/ II

87 220890202KPL Výchozí revize kus 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
88 34195KPL Nevyčíslitelné práce, podružný elektroinstalační materiál kus 1,00000 5 156,00 5 156,00 Vlastní
89 9790811KPL Kompletní odvoz stavebního materiálu, úklid kus 1,00000 7 734,00 7 734,00 Vlastní

2 SVÍTIDLA 260 902,00
Díl: M21s Svítidla 260 902,00

90 348-210MTZ Montáž svítidel kus 1,00000 516,00 516,00 Vlastní
91 348-A Svítidlo vestavné LED 34W/4000K, bava bílá, 75°, UGR<16, multiwatt, 

IP40/20, IK08, 230V
kus 54,00000 1 548,00 83 592,00 Vlastní

92 348-A1 Svítidlo přisazené LED 34W/4000K, bava bílá, 75°, UGR<16, multiwatt, 
IP40/20, IK08, 230V

kus 12,00000 1 548,00 18 576,00 Vlastní

93 348-A1p Rámeček pro přisazení kus 12,00000 464,00 5 568,00 Vlastní

94 348-B Svítidlo verstavné LED 12W4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, čirá optika, 
230V

kus 28,00000 516,00 14 448,00 Vlastní

95 348-C Svítidlo přisazené, LED 54W, 4000K, 1572x111x95mm, IP66 kus 2,00000 1 548,00 3 096,00 Vlastní

96 348-D Svítidlo přisazené LED 49W/4000K, těleso sv. Al slitina, povrchová úprava dle 
výběru architekta, satine mikropyramidový kryt, l=1512mm, 230V

kus 22,00000 1 290,00 28 380,00 Vlastní

97 348-E Svítidlo vestavné LED 125,6W/4000K, bezrámečková kanstrukce, 
mikroprismatický difuzor, d= 924mm, stmívatelné DALI, 230V

kus 9,00000 516,00 4 644,00 Vlastní

98 348-E1 Svítidlo vestavné LED 71,6W/4000K, bezrámečková kanstrukce, 
mikroprismatický difuzor, d= 633mm, stmívatelné DALI, 230V

kus 12,00000 258,00 3 096,00 Vlastní

99 348-F Svítidlo přisazené LED 97,2/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, 
mikroprismatický difuzor, d= 850mm, stmívatelné DALI dim, 230V

kus 10,00000 310,00 3 100,00 Vlastní

100 348-F1 Svítidlo přisazené LED 43,2/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, 
mikroprismatický difuzor, d= 600mm, stmívatelné DALI dim, 230V

kus 11,00000 208,00 2 288,00 Vlastní

101 348-G Svítidlo přisazené LED 150W/4000K, těleso sv. Al slitina, RAL 9007, optika 
90°, čirý PC kryt, IP65, IK10, 230V

kus 12,00000 672,00 8 064,00 Vlastní

102 348-H Svítidlo přisazené LED 175W/4000K, těleso sv. Al sliina, antracit, IP66, 230V kus 8,00000 722,00 5 776,00 Vlastní

103 348-I Svítidlo vestavné LED 4W/4000K, těleso sv. Al slitna, barva grafit, IP65, 230V kus 7,00000 104,00 728,00 Vlastní

104 348-Ip Box pro vestavbu kus 7,00000 516,00 3 612,00 Vlastní

105 348-L Svítidlo přisazené LED 12W/4000K, těleso sv. PC, opál, IP65, 230V kus 35,00000 516,00 18 060,00 Vlastní
Pozice I.p

Pozice L

Pozice E1

Pozice F

Pozice F1

Pozice H

Pozice C

Pozice D

Pozice E

Pozice G

Pozice I

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,

Pozice A

Pozice A1

Pozice A1.p

Pozice B
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106 348-Lp Konektor kus 44,00000 156,00 6 864,00 Vlastní

107 348-M Svítidlo LED vestavné do SDK, 40W EVG 940K NÍZKÉ OSLNĚNÍ UGR 18 
stmívtelné DALI, těleso AL slitina, difuzor MIKROPRISMA k řizení je třeba 
přivézt od tlačítka 0-1 kabel  CYKY 5x1,5mm

kus 13,00000 774,00 10 062,00 Vlastní

108 348-N Svítidlo nouzové LED 4,7W, značící směr úniku, přisazené svítící 1hod po 
výpadku, autotest

kus 11,00000 362,00 3 982,00 Vlastní

109 348-N1 Svítidlo přisazené nouzové, protipanické LED 2W optika koridor, 1h autotest kus 14,00000 362,00 5 068,00 Vlastní

110 348-N1p Rámeček pro vestavbu kus 13,00000 464,00 6 032,00 Vlastní

111 348-N2 Svítidlo nouzové LED 2W protipanické, přisazené,  optika area, svítící 3hod po 
výpadku, autotest

kus 8,00000 362,00 2 896,00 Vlastní

112 348-N2p Držák pro vestavění kus 3,00000 104,00 312,00 Vlastní

113 348-N3 Svítidlo nouzové LED 5,5W protipanické, přisazené,  optika area, svítící 3hod 
po výpadku, autotest

kus 4,00000 362,00 1 448,00 Vlastní

114 348-N4 Svítidlo nouzové LED 2W protipanické, přisazené,  optika koridor, svítící 3hod 
po výpadku, autotest

kus 3,00000 362,00 1 086,00 Vlastní

115 348-N4p Držák pro vestavění kus 2,00000 104,00 208,00 Vlastní

116 348-N5 Svítidlo přisazené/vestavné nouzové, protipanické LED 2W optika area, 1h 
autotest

kus 22,00000 464,00 10 208,00 Vlastní

117 348-M5p Rámeček pro vestavbu kus 6,00000 464,00 2 784,00 Vlastní

118 348-O Svítidlo závěsné LED 124W/4000K, těleso sv. Al slitina, povrchová úprava dle 
výběru architekta, asymetrické vyzařování wallwasher, l= 4050mm, 230V

kus 8,00000 672,00 5 376,00 Vlastní

119 348-P Svítidlo přisazené LED 12W/4000K, IP66, těleso 2,00 732,00 1 464,00 21% 
sv. polykarbonát černý, opálový difuzor, IP66

kus 2,00000 516,00 1 032,00 Vlastní

3 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ 832 808,00
Díl: M22_3 Strukturovaná kabeláž 232 634,00

120 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 1 950,00000 30,00 58 500,00 RTS 20/ II
121 371201305R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 1 950,00000 10,00 19 500,00 RTS 20/ II
122 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 320,00000 28,00 8 960,00 RTS 20/ II
123 371201303R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 320,00000 10,00 3 200,00 RTS 20/ II
124 210010001RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, 

mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 2 270,00000 46,00 104 420,00 RTS 20/ II

1950+320 2 270,00000
125 220-3-01 Úprava stávajících datových rozvaděčů kus 1,00000 25 774,00 25 774,00 Vlastní
126 222290007R00 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 22,00000 70,00 1 540,00 RTS 20/ II

21+1 22,00000
127 371202013R zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 21,00000 258,00 5 418,00 RTS 20/ II
128 371202013R44 Zásuvka datová 2xRJ45, IP 44 kus 1,00000 258,00 258,00 Vlastní
129 222290005R00 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku kus 10,00000 70,00 700,00 RTS 20/ II

8+2 10,00000
130 371202012R zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 8,00000 258,00 2 064,00 RTS 20/ II
131 371202012R44 Zásuvka datová 1xRJ45, IP 44 kus 2,00000 258,00 516,00 Vlastní
132 222290003R00 Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 4,00000 106,00 424,00 RTS 20/ II
133 371202013R zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 4,00000 258,00 1 032,00 RTS 20/ II
134 222290001R00 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 1,00000 70,00 70,00 RTS 20/ II
135 371202012R zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 1,00000 258,00 258,00 RTS 20/ II

Díl: M22_4 Objednávkový a výdejový systém 164 956,00
136 220-4-01 Rozsah SW kus 1,00000 77 322,00 77 322,00 Vlastní

Pozice L.p

Pozice N4

Pozice N4.p

Pozice N5.p

Pozice O

3xmodul ovl. Terminálu, cena /rok

Pozice N5

Pozice P

Pozice M

Pozice N1

Pozice N2

Pozice N2.p

Pozice N3

Pozice N1.p

Pozice N
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137 220-4-02 Rozsah HW kus 1,00000 51 548,00 51 548,00 Vlastní

138 220-4-03 Asistenční služby-montáž terminálu kus 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní

139 220-4-04 Asisteční služby-instalace SW, zavedení, školení kus 1,00000 20 620,00 20 620,00 Vlastní

Díl: M22_5 Domovní audiotelefon 51 548,00
140 220-5-01 Úprava domovního systému dle PD - úpravy v důsledku zrušení bytu pro 

školníka
kus 1,00000 51 548,00 51 548,00 Vlastní

Díl: M22_6 Jednotný čas a zvonění 56 148,00
141 210810041RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 

kabelu
m 140,00000 62,00 8 680,00 RTS 20/ II

142 210810046RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
kabelu

m 130,00000 74,00 9 620,00 RTS 20/ II

143 220-6-01 Úprava a rozšíření stávajícího systému kus 1,00000 20 620,00 20 620,00 Vlastní
144 220-6-02 Podružné analogové hodiny, průmer 40 cm, jednostranné, včetně dodávky kus 5,00000 2 578,00 12 890,00 Vlastní

145 220-6-03 Podružní analogové hodiny, průmer 40 cm, jednostranné, venkovní, včetně 
dodávky

kus 1,00000 2 578,00 2 578,00 Vlastní

146 210140651RT1 Zvonek školní 75V, včetně dodávky kus 5,00000 290,00 1 450,00 Vlastní
147 220-6-04 Přesun hodin z m.č. 322 do m.č. 323 kus 1,00000 310,00 310,00 Vlastní

Díl: M22_7 Lokální detekce požáru 135 536,00
148 220-7-01 Ústředna LDP se záložním zdrojem včetně dodávky a montáže kus 1,00000 82 476,00 82 476,00 Vlastní
149 222330102R00 Tlačítkový hlásič pod omítku kus 11,00000 148,00 1 628,00 RTS 20/ II
150 4498512R Tlačítkový hlásič s aretaci kus 11,00000 186,00 2 046,00 Vlastní
151 222330891MTZ Montáž hlásiče kus 9,00000 224,00 2 016,00 Vlastní
152 449861115R detektor hlásič kouře konvenční optický bez patice; dosah-poloměr 7,5 m; IP 

43; max.montážní výška 11,0 m; T -30 až 70 °C; průměr 102,5, výška 54  mm
kus 9,00000 660,00 5 940,00 RTS 20/ II

153 449865015R příslušenství  k požárním senzorům; patice 12V, releová pro hlásiče, s 
nutností resetace

kus 9,00000 526,00 4 734,00 RTS 20/ II

154 210800315RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky CXKH-V

m 300,00000 112,00 33 600,00 RTS 20/ II

155 222330199 Zálohovaná siréna vnitřní včetně dodávky a montáže kus 2,00000 1 548,00 3 096,00 Vlastní

Díl: M22_8 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 46 394,00
156 220-8-01 Úprava systému PZTS dle PD - úpravy v důsledku propoje mezi LDP a PZTS kus 1,00000 46 394,00 46 394,00 Vlastní

Díl: M22_O Ostatní 145 592,00
157 34195SKPL Materiál pro elektroinstalaci SLP kus 1,00000 2 578,00 2 578,00 Vlastní
158 210111011HD1 HDMI zásuvka pod omítku, včetně dodávky zásuvky kus 14,00000 186,00 2 604,00 Vlastní
159 2222802HDMI HDMI kabel v chráničce m 90,00000 258,00 23 220,00 Vlastní
160 220-0-01 Sada pro nouzovou signalizaci pro WC imobilní včetně dodávky a montáže 

(kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, 
transformátor, rámečky)

kus 1,00000 7 526,00 7 526,00 Vlastní

161 220-0-02 Rozvaděč nástěnný, 19", 18U včetně pasivních a aktivních prvků, včetně 
dodávky a montáže

kus 1,00000 25 774,00 25 774,00 Vlastní

162 210810042CYH Kabel s Cu jádrem CYH 2x2,5 mm2 pevně uložený m 55,00000 26,00 1 430,00 Vlastní
163 34145254R5 Kabel s Cu jádrem CYH 2x2,5 mm2 m 55,00000 26,00 1 430,00 Vlastní
164 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 55,00000 28,00 1 540,00 RTS 20/ II
165 371201303R kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření m 55,00000 10,00 550,00 RTS 20/ II
166 210010001RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, 

mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 55,00000 46,00 2 530,00 RTS 20/ II

167 210010002RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, 
mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 10,00000 50,00 500,00 RTS 20/ II

2x výdejní terminál 15"

identifikátor k PC

ostatní práce a koordinace zakázky

1x objednávací terminál 19"
3x záložní napájecí zdroj
2x ext. čtečka ID médií

3x ostatní materiál (držák, USB,aj.)

2xpředrealizační návšteva technika

3x montáž terminálu

3x zavedení terminálu SW Stravné -ext. Správa SW
úvodní zaškolení SW

3x příprava HW k montáži

3xinstalace SW terminálu
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168 210010321RT1 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 
mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 55,00000 246,00 13 530,00 RTS 20/ II

169 974031121R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 200,00000 76,00 15 200,00 RTS 20/ II

170 612403380R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí
 30 x 30 mm

m 200,00000 58,00 11 600,00 RTS 20/ II

171 973031616R00  Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 
100x100x50 mm

kus 55,00000 56,00 3 080,00 RTS 20/ II

172 HZS-001 Zaškolení osob hod 4,00000 5 000,00 20 000,00 Vlastní
173 220-0-03 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kus 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní
174 220890202KPL Výchozí revize systému kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

4 BLESKOSVOD 1 186 484,40
Díl: M21 Elektromontáže 1 091 040,00

175 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace 
spojů, z profilů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 
x 4 mm, bez nátěru

m 190,00000 100,00 19 000,00 RTS 20/ II

176 210H-001 Distanční držáky - rovné provedení včetně dodávky a montáže kus 190,00000 52,00 9 880,00 Vlastní
177 210H-002 Pásek uzemňovací z korozivzdorné oceli V4A 40x4 včetně dodávek a motnáže m 180,00000 42,00 7 560,00 Vlastní

178 210H-003 Spojovací svorka pro armování pro "T", křížová a paralelní spojení včetně 
dodávky a montáže

kus 100,00000 32,00 3 200,00 Vlastní

179 210H-004 Protikorózní páska pro obalení nademních a podzemních spojů, materiál - 
petrolat, L=10m, B=100mm

kus 7,00000 22,00 154,00 Vlastní

180 210H-005 Zaváděcí tyč FeZn 1,5m včetně dodávky a montáže kus 12,00000 620,00 7 440,00 Vlastní
181 210220002RT2 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a 

připojení, z drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu 
průměru 10 mm, bez nátěru

m 100,00000 136,00 13 600,00 RTS 20/ II

182 210H-006 Drát tažený pozinkovaný izolovaný FeZn D 10 mm včetně dodávky a montáže m 55,00000 182,00 10 010,00 Vlastní

183 210H-007 Držák do plochy střechy, sklon 24-53°, držák uchycen medzi kontralaty, pro 
uchycení podpůrné trubky, včetně dodávky a montáže

m 22,00000 156,00 3 432,00 Vlastní
184 210H-008 Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek včetně 

dodávky a montáže
kus 6,00000 156,00 936,00 Vlastní

185 210H-009 Upevňovací prvek pro podpůrnou trubku na konstrukci včetně dodávky a 
montáže

kus 3,00000 110,00 330,00 Vlastní

186 210H-010 Průchodka střechou - pro průchod a zatěsnění stožárů a trubek šikomou 
střechou, včetně dodávky a montáže

kus 22,00000 362,00 7 964,00 Vlastní

187 210H-011 Podpůrná trubka s jímací tyčí GFK/Al, délka podpůrné trubky GFK 1,955m, 
délka jímací tyče Al 2,5m, včetně dodávky a montáže

kus 25,00000 1 548,00 38 700,00 Vlastní

188 210H-012 Sada pro upevnění vodičů HVI long včetně dodávky a montáže kus 25,00000 1 548,00 38 700,00 Vlastní
189 210800648RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky 

vodiče
m 290,00000 88,00 25 520,00 RTS 20/ II

190 210H-013 Držák na stěnu pro vodič HVI, nerez včetně dodávky a montáže kus 245,00000 156,00 38 220,00 Vlastní
191 210H-014 Střešní držák vedení pro zaháknutí za stŕešní tašky nebo střešní latě kus 420,00000 156,00 65 520,00 Vlastní
192 210H-015 Vodič HVI long včetně dodávky a montáže m 685,00000 980,00 671 300,00 Vlastní
193 34195HKPL Nevyčíslitelné práce, podružný elektroinstalační materiál (šroubky, hmoždinky, 

…)
kus 1,00000 5 156,00 5 156,00 Vlastní

194 210H-016 Připojovací prvek k vodiči HVI long kus 89,00000 516,00 45 924,00 Vlastní
195 210H-017 Svorka PA pro vodič HVI včetně dodávky a montáže kus 71,00000 208,00 14 768,00 Vlastní
196 210H-018 Revizní krabice pro zkušební svorku včetné dodávky a motnáže kus 2,00000 5 156,00 10 312,00 Vlastní
197 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 18,00000 54,00 972,00 RTS 20/ II
198 35441846R štítek označení, plast kus 18,00000 6,00 108,00 RTS 20/ II
199 210H-019 Výstražná tabulka včetně dodávky a montáže kus 3,00000 516,00 1 548,00 Vlastní
200 210220361RT1 Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení,  , 

včetně dodávky tyče ZT 2,0 dl. 2000 mm, provedení FeZn
kus 12,00000 1 214,00 14 568,00 RTS 20/ II

201 210010005RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, 
mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 60,00000 80,00 4 800,00 RTS 20/ II
202 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 18,00000 164,00 2 952,00 RTS 20/ II
203 210220301SKT Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SKT kus 65,00000 258,00 16 770,00 Vlastní

204 210220302RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 
30x4 mm

kus 28,00000 194,00 5 432,00 RTS 20/ II

205 210220302RTB Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky 
SR 3b

kus 36,00000 174,00 6 264,00 Vlastní

jakékoliv šířky rýhy,
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4d ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ+SLABOPROUDÉ

Díl: 700M HZS - hodinové zúčtovací sazby při montážích 32 700,00
206 HZS-001 Antikorozní úprava zemních spojů hod 22,00000 350,00 7 700,00 Vlastní
207 HZS-004 Zaměření a vytyčení ostatních inžinýrských sítí kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní
208 220890202KPL Výchozí revize kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 62 744,40
209 460010024V00 Vytýčení výkopu pro uzemnění km 0,14600 2 722,00 397,41 Vlastní
210 841990211EL Příplatek za trasu v chodníku z litého asfaltu,  šířka rýhy do 500 mm m 110,00000 42,00 4 620,00 Vlastní

211 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 26,18000 310,00 8 115,80 RTS 20/ II
 0,238 t/m : 110*0,238 26,18000

212 460200164RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m 110,00000 182,00 20 020,00 RTS 20/ II
213 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 110,00000 100,00 11 000,00 RTS 20/ II
214 460010024V00 Vytýčení výkopu pro uzemnění km 0,03600 2 722,00 97,99 Vlastní
215 591100031RA0 Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, 

celková tloušťka 200 mm bez zemních prací
m2 12,60000 662,00 8 341,20 RTS 20/ II

36*0,35 12,60000
216 460200164RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m 36,00000 182,00 6 552,00 RTS 20/ II
217 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 36,00000 100,00 3 600,00 RTS 20/ II

Celkem 3 606 238,40

lože z kameniva                               5 cm
dlažba zámková, betonová              8 cm
celkem                                           53 cm

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, 
s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z Skladba:
podklad ze štěrkopísku                  15 cm
podklad z drceného kameniva       25 cm

Odstranění krytu zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po 
překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech. Podíl zemních prací v trase je odečten.V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,238 t/m konstrukce.
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Díl: 1 Výkopové práce 4 659,12
1 1 Výkop rýhy šířky 140 mm, hloubky do 300 mm, délky do 400 m, v třídě 

těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina
m 45,00 32,00 1 440,00 Vlastní

2 2 Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm m3 1,08 1 032,00 1 114,56 Vlastní
3 = 45*0,16*0,15 Vlastní
4 3 Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá 

zemina
m3 1,08 1 032,00 1 114,56 Vlastní

5 = 45*0,16*0,15 Vlastní
6 4 Výstražná fólie bílá šířky 150 mm m 45,00 22,00 990,00 Vlastní

Díl: 2 Potrubí a kabely 4 890,00
7 5 Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN6 m 100,00 32,00 3 200,00 Vlastní
8 6 T-kus 32 kus 6,00 104,00 624,00 Vlastní
9 7 Koleno 32 kus 3,00 104,00 312,00 Vlastní

10 8 Přechodové koleno 32x1" vni kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
11 9 Kabel CYKY-J 5x1,5 metráž m 25,00 26,00 650,00 Vlastní

Díl: 3 Řídící jednotka a elektroinstalace 12 478,00
12 10 Řídicí jednotka modulární pro 4-16 sekcí, umístění v interiéru, ovládací napětí 

AC-24 V, součástí je transformátor 220 V
kus 1,00 8 764,00 8 764,00 Vlastní

13 11 Baterie 9 V kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
14 12 Čidlo srážek, kabel 8 m kus 1,00 1 032,00 1 032,00 Vlastní
15 13 Čidlo půdní vlhkosti, bezdrátové, dosah až 150 m kus 1,00 2 578,00 2 578,00 Vlastní

Díl: 4 Elektromagnetické ventily 5 822,00
16 14 Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, 

pracovní tlak do 12 bar
kus 3,00 878,00 2 634,00 Vlastní

17 15 Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, 
pracovní tlak do 12 bar

kus 1,00 878,00 878,00 Vlastní

18 16 Redukce 1"x3/4" vně x vni kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
19 17 Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 3,8- 30,4 l/min kus 1,00 516,00 516,00 Vlastní
20 18 Spojka redukovaná 1"x3/4" vni x vně kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
21 19 Vodovzdorný konektor zaklapávací kus 4,00 26,00 104,00 Vlastní
22 20 Vodovzdorný konektor pro 8 žil kus 1,00 26,00 26,00 Vlastní
23 21 T-kus FxFxM kus 2,00 104,00 208,00 Vlastní
24 22 Koleno FxM kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
25 23 T-kus FxFxF kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
26 24 Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí kus 5,00 208,00 1 040,00 Vlastní

Díl: 5 Závlahové prvky 12 388,00
27 25 Postřikovač rozprašovací, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky kus 13,00 258,00 3 354,00 Vlastní
28 26 Koleno 3/4" pro napojení postřikovače kus 13,00 32,00 416,00 Vlastní
29 27 Koleno 1/2" pro napojení postřikovače kus 13,00 32,00 416,00 Vlastní
30 28 Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 15 m kus 1,00 1 032,00 1 032,00 Vlastní
31 29 Navrtávací pas 32x3/4" kus 11,00 52,00 572,00 Vlastní
32 30 Přechodka 32x3/4" vni kus 6,00 32,00 192,00 Vlastní
33 31 Tryska, nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. závit kus 3,00 104,00 312,00 Vlastní
34 32 Tryska, nastavitelná, dostřik 3,0 m, vněj. závit kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
35 33 Tryska, nastavitelná, dostřik 3,6 m, vněj. závit kus 8,00 104,00 832,00 Vlastní
36 34 Tryska s pevnou výsečí, dostřik 1,5 m, 90°, vnější závit kus 1,00 104,00 104,00 Vlastní
37 35 Kapkovací hadice 16 mm 33 cm 2l/h, bez kompenzace tlaku 100 m role kus 1,00 2 578,00 2 578,00 Vlastní
38 36 Soubor fitinek pro kapkovou závlahu kus 1,00 516,00 516,00 Vlastní
39 37 Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě kus 60,00 6,00 360,00 Vlastní
40 38 Mosazný hydrant 3/4" kus 1,00 516,00 516,00 Vlastní
41 39 Klíč k mosaznému hydrantu 3/4" kus 1,00 310,00 310,00 Vlastní
42 40 Přechodka 32x3/4" vně kus 1,00 258,00 258,00 Vlastní
43 41 Otočná koncovka pro  hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN kus 1,00 516,00 516,00 Vlastní

Díl: 6 Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z 
vodovodního řadu

8 252,00

44 42 Filtr sklo-litinový 1", bez regulátoru tlaku kus 1,00 5 156,00 5 156,00 Vlastní
45 43 Sestava pro zazimování kus 1,00 1 548,00 1 548,00 Vlastní
46 44 Mosazný zpětný ventil 1" vni kus 1,00 516,00 516,00 Vlastní
47 45 Kulový uzávěr 1" s odvodněním kus 2,00 516,00 1 032,00 Vlastní

Díl: 7 Šachty 2 580,00
48 46 Ventilová šachta Jumbo (30x50x64 cm) kus 1,00 1 548,00 1 548,00 Vlastní
49 47 Ventilová šachta velká kulatá (prům. 32 cm) kus 1,00 1 032,00 1 032,00 Vlastní

Díl: 8 Ostatní náklady 12 020,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4f Závlaha
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D.1.4f Závlaha

50 48 Tlaková zkouška potrubí kus 1,00 2 000,00 2 000,00 Vlastní
51 49 Ostatní instalační a spotřební materiál kus 1,00 7 000,00 7 000,00 Vlastní
52 50 Zprovoznění závlahy kus 1,00 1 500,00 1 500,00 Vlastní
53 51 Zazimování závlahy kus 1,00 1 520,00 1 520,00 Vlastní

Celkem 63 089,12
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Díl: 1 ROZVADĚČ: 62 662,00
1 MR2 - Rozvaděčová skříň 1200x1000x250mm, vč. vnitřního vybavení, vývody 

nahoře, DIN lišty, kompletní vybavení (svorkovnice, jističe, přepěťová ochrana, 
relé, atd.),

kus 1,00 62 662,00 62 662,00 Vlastní

Díl: 2 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM: 46 694,00
2 PLC regulátor, 1× RS485, 1x Ethernet, 1× RS232, 

Grafický (122 × 32) bodů, podsvětlený LCD displej, 8 kláves
8x AI, 8xDI, 8xDO, 4xAO

kus 1,00 20 406,00 20 406,00 Vlastní

3 Kombinovaný modul 8xUI, 8xDO kus 2,00 7 244,00 14 488,00 Vlastní
4 Modul 24xDI kus 1,00 6 192,00 6 192,00 Vlastní
5 Switch průmysový 5 portový kus 1,00 4 760,00 4 760,00 Vlastní
6 Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA kus 1,00 848,00 848,00 Vlastní

Díl: 3 PERIFERIE: 35 124,00
7 Snímač venkovní teploty kus 1,00 898,00 898,00 Vlastní
8 Snímač teploty příložný kus 8,00 930,00 7 440,00 Vlastní
9 Snímač teploty do jímky, včetně jímky kus 1,00 1 328,00 1 328,00 Vlastní

10 Prostorový snímač teploty kus 2,00 1 006,00 2 012,00 Vlastní
11 Bezpečnostní termostat kus 1,00 2 450,00 2 450,00 Vlastní
12 Čidlo tlaku kapalin 0-6bar kus 2,00 4 114,00 8 228,00 Vlastní
13 Fancoilový regulátor kus 1,00 4 184,00 4 184,00 Vlastní
14 Detektor zaplavení kus 1,00 1 296,00 1 296,00
15 Zapojení čerpadla kus 6,00 362,00 2 172,00 Vlastní
16 Zapojení servopohonu regulačního ventiu kus 1,00 362,00 362,00 Vlastní
17 Zapojení ventilátoru kus 1,00 362,00 362,00 Vlastní
18 Úprava stávajícího rozvaděče MR1 - požadavek na teplo, vč.revize kus 1,00 4 392,00 4 392,00 Vlastní

Díl: 4 KABELÁŽE, MONTÁŽNÍ MATERIÁL: 34 412,00
19 Kabel silový typu CYKY-J 3x1,5 bm 160,00 36,00 5 760,00 Vlastní
20 Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 2x2x0,8 šedý bm 40,00 30,00 1 200,00 Vlastní
21 Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 1x2x0,8 šedý bm 230,00 28,00 6 440,00 Vlastní
22 vodič H07V-U 6 zelenožlutý (CY) bm 25,00 38,00 950,00 Vlastní
23 Žlab plechový s přepážkou 125/50 bm 12,00 580,00 6 960,00
24 trubky tuhé do DN25 bm 105,00 62,00 6 510,00 Vlastní
25 trubky ohebné do DN25 bm 20,00 44,00 880,00 Vlastní
26 Montážní materiál kus 1,00 5 712,00 5 712,00 Vlastní

Díl: 5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST: 90 060,00
27 Dodavatelská dokumentace, dokumentace skutečného provedení kus 1,00 14 900,00 14 900,00 Vlastní
28 Doprava kus 1,00 4 000,00 4 000,00 Vlastní
29 Požární ucpávky kus 5,00 1 114,00 5 570,00 Vlastní
30 Návod pro obsluhu, zaškolení obsluhy kus 1,00 4 200,00 4 200,00 Vlastní
31 Programování - PLC db 44,00 722,00 31 768,00 Vlastní
32 Integrace Modbus db 6,00 722,00 4 332,00 Vlastní
33 Uvedení do provozu, zkoušky kus 1,00 21 400,00 21 400,00 Vlastní
34 Revize kus 1,00 3 890,00 3 890,00 Vlastní

Celkem 268 952,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4g Měření a regulace
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Díl: 1 MYTÍ A SKLADOVÁNÍ TERMOPORTŮ 106 436,00

1 001 Mycí stůl s dřezem, prolisem pracovní desky a odkapovou plochou ,UJ 
0410,2000x700x900

kus 1,00 27 162,00 27 162,00 vlastní

2 celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně 
podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 
40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách, dřez výlisek 1000x500 mm,

3 001.1 Sprcha pro předmytí nádobí ,903102, kus 1,00 6 176,00 6 176,00 vlastní
4 ,
5 002 Pracovní stůl s policí ,UJ 0120,1300x700x900 kus 1,00 10 280,00 10 280,00 vlastní
6 celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně 

podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 
40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách,

7 003 Police nástěnná ,UJ 2410,1000x300 kus 1,00 2 744,00 2 744,00 vlastní
8 celonerezové provedení, nosnost police 50 kg,
9 004 Regál čtyř policový ,UJ 2214,1400x600x1800 kus 2,00 14 722,00 29 444,00 vlastní

10 celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost 
noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách,

11 005 Podlahová vpusť ,dodávka stavby,
12 ,
13 006 Kombinovaná výlevka s umyvadlem ,UJ2810,500x700 kus 1,00 13 676,00 13 676,00 vlastní
14 celonerezové provedení, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm,,
15 007 Manipulační vozík se zásuvy na GN a pracovní deskou ,UJ atyp,590x650x900 kus 1,00 16 954,00 16 954,00 vlastní

16 celonerezové provedení, kapacita vozíku 8x GN 2/1, pracovní deska ve výšce 
900mm,

Díl: 2 SBĚR A TŘÍDĚNÍ NÁDOBÍ 87 366,00

17 101 Parapetní deska ,UJ 0310,1300x700 kus 1,00 4 426,00 4 426,00 vlastní
18 celonerezové provedení, bez lemu, kotvení do příčky,
19 102 Předokenní rolety ,dodávka stavby ,
20 ,
21 103 Vozík na příbory namáčení ,2000040-model A, kus 1,00 35 052,00 35 052,00 vlastní
22 celonerezové provedení,
23 104 Vozík na podnosy pro sběr nádobí ,UJ 2752,590x690x1600 kus 4,00 11 972,00 47 888,00 vlastní
24 kapacita: 18 zásuvů na tácy, celonerezové provedení, 2 otočná kolečka a 2 

bržděná kolečka,

Díl: 3 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ 592 630,00

25 110 Podlahová vpusť ,dodávka stavby ,
26 ,
27 111 Vstupní stůl k myčce s dřezem, pojezdy pro koše, policí ,UJ 

1120,1300x700x900
kus 1,00 15 810,00 15 810,00 vlastní

28 celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech 
celoplošně podlepený laminovou deskou),  zadní lem 100 mm, nohy jekl 40x40 
mm, police s podélnými výztuhami, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnící 
šrouby na zadních nohách,

29 111.1 Sprcha pro předmytí nádobí ,903102, kus 1,00 6 176,00 6 176,00 vlastní
30 ,
31 112 Police nástěnná na koše ,UJ 2450,700x300 kus 1,00 4 868,00 4 868,00 vlastní
32 celonerezové provedení, nosnost police 50 kg,
33 113 Mycí stroj průběžný s rekuperací tepla, pro koše 600x500,M-iClean HL,

12006056,735x750x1575
kus 1,00 472 598,00 472 598,00 vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4h Gastro
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34 objem nádrže 22l, průjezdná výška 560mm, dotykový display, automatické 
otevírání a zavírání kapoty, čerpadlo odpadní, dávkovací čerpadla detergentů 
s protrubkováním z CNS, čerpadlo oplachu, AktivPlus filtrační systém,  
detekce úniku vody, CNS kombinovaná mycí a oplachovací ramena, Doba 
průběhu programu nádobí 60/90/210 sek, Teoretický košový výkon 60/40/17 
za hod, v základní výbavě 2 universální koše a 1 koš na malé předměty, bližší 
specifikace viz příloha 1. technický standart,

35 114 Úpravna vody ,AND-10-O, kus 1,00 15 966,00 15 966,00 vlastní
36 systém pro úpravu vody na bázy iontové výměny, součástí dodávky kompletní 

sada pro připojení a vstupní filtr,
37 115 Police nástěnná dvoupatrová ,UJ 2411,800x300 kus 1,00 4 386,00 4 386,00 vlastní
38 celonerezové provedení, nosnost police 50 kg,
39 116 Vozík na talíře vyhřívaný, jednotubusový ,UJ 2110,542x433x1038 kus 3,00 17 800,00 53 400,00 vlastní
40 Vozík slouží k předehřevu talířů při výdeji jídel, celonerezové provedení, 

vyhřívaná pružinová šachta, 2 otočná kolečka a 2 bržděná kolečka, průměr 
talíře 270 mm,

41 117 Regál pěti policový ,UJ 2215,1000x500x1800 kus 1,00 12 218,00 12 218,00 vlastní
42 celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost 

noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách,
43 120 Umyvadlo s kolenovým ovládáním ,UM-43+KOB,400x295x547 kus 1,00 7 208,00 7 208,00 vlastní
44 opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenové spouštění, kolínko výtokové,

Díl: 4 PŘÍPRAVA 548 788,00

45 201 Chladící stůl s dřezem a dvířky, 2 sekce ,UJ 1415,1350x700x900 kus 1,00 62 202,00 62 202,00 vlastní
46 Digitální termostat, nerez s T-PUR izolací, zadní lem 40 mm, zadní lem, nohy 

jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách,  chladivo R 404A, baterie není součástí stolu,

47 202 Police nástěnná jednopatrová ,UJ 2410,1350x300 kus 1,00 3 682,00 3 682,00 vlastní
48 celonerezové provedení, nosnost police 50 kg,
49 203 Sporák s indukčním ohřevem , 2 varné zóny ,BIH2KTD7,400x700x900 kus 1,00 136 436,00 136 436,00 vlastní
50 vysoce odolná varná deska z "Ceranu", tloušťka skla 6mm, 2 varné nezávislé 

zóny kruhové zóny, každá o průměru 260mm, senzory pro rozpoznání nádobí, 
digitální displej pod varnou deskou, pro hrnce o minimálním průměru 120mm, 
plášť z nerezové oceli, nerezová podestavba s policí,

51 204 Konvektomat elektrický 6xGN2/3,ICP XS 6-2/3,655x621x567 kus 1,00 203 096,00 203 096,00 vlastní
52 ruční sprcha s automatickým vracením do původní polohy, závěsný rám 46mm 

6x 2/3GN, Interface Ethernal a USB, WiFi, barevný dotykový displej, 
automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru pomocí mycích 
tablet, noční úpravy se zráním a udržováním, bližší specifikace viz příloha 1. 
technický standart,

53 204.1 Konzola pro montáž konvektomatu na stěnu ,60.30.968, kus 1,00 8 660,00 8 660,00 vlastní
54 nerezová konzole na zeď pro úsporu místa v kuchyni,
55 204.2 Kondenzační digestoř pro konvektomat ,60.73.865,657x580x329 kus 1,00 124 064,00 124 064,00 vlastní
56 Kondenzační nástavec UltraVent firmy Rational váže a odvádí vystupující páry 

z konvektomatu,
57 205 Pracovní stůl se zásuvy na GN a policí ,UJ 0123,700x700x900 kus 1,00 10 648,00 10 648,00 vlastní
58 celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech 

celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 
mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 
police s podélnými výztuhami,

59 206 Podlahová vpusť ,dodávka stavby ,
60 ,
61 207 Odsavač par ,dodávka VZT,

,

Díl: 5 VÝDEJ JÍDLA 278 558,00

62 301 Vyhřívaný výdejní stůl na 2xGN1/1,UJ atyp,800x700x900 kus 1,00 43 338,00 43 338,00 vlastní
63 pracovní deska 40 mm, konstrukce jekl 40x40 mm, každá vana má 

samostatné vyhřívání topným tělesem, výpustný ventil, bez napouštění,
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64 302 Hygienický zákryt ,UJ 3113,800x300x300 kus 1,00 7 708,00 7 708,00 vlastní
65 zákryt z nerezové oceli a bezpečnostního skla,
66 303 Parapetní deska ,UJ 0310,800x300x40 kus 1,00 2 910,00 2 910,00 vlastní
67 celonerezové provedení, bez lemu, kotvení do příčky,
68 304 Předokenní roleta ,dodávka stavby ,
69 ,
70 305 Pracovní stůl se zásuvkovým blokem - doměr ,UJ 0112,700x700x900 kus 1,00 24 990,00 24 990,00 vlastní
71 celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech 

celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 
mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách,

72 306 Vyhřívaný výdejní stůl na 4xGN1/1,UJ atyp,1500x700x900 kus 1,00 67 166,00 67 166,00 vlastní
73 pracovní deska 40 mm, konstrukce jekl 40x40 mm, každá vana má 

samostatné vyhřívání topným tělesem, výpustný ventil, bez napouštění,

74 307 Hygienický zákryt ,UJ 3113,2200x300x300 kus 1,00 14 376,00 14 376,00 vlastní
75 zákryt z nerezové oceli a bezpečnostního skla,
76 308 Parapetní deska ,Uj 0310,2200x300x40 kus 1,00 5 614,00 5 614,00 vlastní
77 celonerezové provedení, bez lemu, kotvení do příčky,
78 309 Předokenní roleta ,dodávka stavby ,
79 ,
80 310 Chladící stůl s dvířky, 2 sekce ,UJ 1315,1350x700x900 kus 1,00 57 024,00 57 024,00 vlastní
81 Digitální termostat, nerez s T-PUR izolací, zadní lem 40 mm, zadní lem, nohy 

jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách,  chladivo R 404A,

82 311 Podlahová vpusť ,dodávka stavby ,
83 ,
84 315 Vozík na příbory a podnosy ,UJ 2741,752x525x1250 kus 1,00 10 800,00 10 800,00 vlastní
85 2x kolo s brzdou, 2x kolo bez brzdy, statický výrobek, výšková stavitelnost noh 

+30 mm,
86 316 Pojezdová dráha čtyřtrubková ,UJ 3015,6500 kus 1,00 44 632,00 44 632,00 vlastní
87 celoberezové provedení, 4 leštěné trubky, konce trubek zavařeny,

Díl: 6 NÁPOJE 108 408,00

88 401 Vozík na koše do myčky (sklenice),UJ atyp,560x490x1500 kus 2,00 25 242,00 50 484,00 vlastní
89 celonerezové provedení, kolečka pr. 125mm, 2x  pevné, 2x otočné bržděné,

90 402 Vozík pro nápojový režim s policí a odkapovou mřížkou ,UJ atyp,900x600x800 kus 2,00 14 178,00 28 356,00 vlastní

91 celonerezové provedení, kolečka pr. 125mm, 2x  pevné, 2x otočné bržděné,

92 403 Várnice na nápoje 9l,LWB 2,300x380 kus 4,00 7 392,00 29 568,00 vlastní
93 Jednoplášťový model, pevné a trvanlivé provedení v leštěném nerezu, 

regulace teploty až po vroucí vodu, doba zahřátí ze studené vody po vroucí – 
30 min, zabezpečení proti spuštění topné spirály pokud není v zásobníku 
dostatek vody, topná spirála uvnitř zásobníku, nekapající výpustný ventil,

Díl: 7 DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ 43 000,00

94 XXX Doprava zařízení na místo určení kus 1,00 12 000,00 12 000,00 vlastní
95 XXX Rozmístění technologie dle projektové dokumentace kus 1,00 10 000,00 10 000,00 vlastní
96 XXX Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem kus 1,00 18 000,00 18 000,00 vlastní
97 XXX Zaškolení obsluhy kus 1,00 3 000,00 3 000,00 vlastní

Celkem 1 765 186,00
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Díl: 1 Materiál 193 208,32
1 1 Kůra m3 4,62 878,00 4 056,36 Vlastní
2 2 Oblázky prané 8-16 mm t 6,07 1 548,00 9 396,36 Vlastní
3 3 Kompost vč. dopravy m3 2,00 878,00 1 756,00 Vlastní
4 4 Mulčovací folie m2 205,10 22,00 4 512,20 Vlastní
5 5 Sylvamix vč. hnojiva kus 247,00 4,00 988,00 Vlastní
6 6 Geotextilie netkaná PES 300 g/m2 m2 113,10 32,00 3 619,20 Vlastní
7 7 Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy, Enviboard 30 m2 113,10 156,00 17 643,60 Vlastní
8 8 Substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 56,55 2 372,00 134 136,60 Vlastní

9 9 Lišta kačírková, š. 120mm, d. 2000mm, Al bm 75,00 228,00 17 100,00 Vlastní

Díl: 2 Rostliny 20 256,00
10 1 Keře
11 2 Keře 100-150 cm kus 36,00 258,00 9 288,00 Vlastní
12 3 popínavé rostliny 20-40 cm kus 22,00 156,00 3 432,00 Vlastní
13 4 popínavé rostliny 20-40 cm kus 12,00 156,00 1 872,00 Vlastní
14 5 Trvalky kus
15 6 Trvalky 10-20 cm kus 177,00 32,00 5 664,00 Vlastní

Díl: 3 Realizace 63 678,80
16 1 Hrubé teréní úpravy kus 1,00 7 218,00 7 218,00 Vlastní
17 2 Založení záhonu m2 205,10 52,00 10 665,20 Vlastní
18 3 Uložení folíí a sítí m2 235,80 22,00 5 187,60 Vlastní
19 5 Výsadba keřů kus 70,00 32,00 2 240,00 Vlastní
20 6 Výsadba trvalek kus 177,00 16,00 2 832,00 Vlastní
21 7 Mulčování záhonů m2 205,10 32,00 6 563,20 Vlastní
22 8 Založení trávníku výsevem m2 45,60 26,00 1 185,60 Vlastní
23 9 Odvoz a uložení odpadu kus 1,00 1 548,00 1 548,00 Vlastní
24 10 Položení ochranné geotextile m2 113,10 12,00 1 357,20 Vlastní
25 11 Položení hydroakumulační vrstvy m2 113,10 12,00 1 357,20 Vlastní
26 12 Provedení vegetační vrstvy ze střešního substrátu m2 113,10 208,00 23 524,80 Vlastní

Celkem 277 143,12

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4i Sadové úpravy
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Díl: M22_9 Evakuační rozhlas 749 034,00
1 101 Ústředna ERO, dle EN54-16, včetně integrovaných baterií a integrovaného 

mikrofonu, all-in-one., Kompaktní nástěnná. 6 reproduktorových zón, 600W, 
záložní zesilovač.

kus 1,00 165 836,00 165 836,00 Vlastní

2 102 Tlačítko externí prosklené pro spuštění přednastavené evakuační zprávy kus 1,00 488,00 488,00 Vlastní

3 103 Reproduktor EN54, až 6W (skříňka) kus 123,00 810,00 99 630,00 Vlastní
4 104 Reproduktor EN54, až 6W. Kompletní, odolnost proti úderu míčem kus 8,00 1 418,00 11 344,00 Vlastní
5 105 EOL modul kus 16,00 478,00 7 648,00 Vlastní
6 106 Montáž reproduktoru kus 131,00 392,00 51 352,00 Vlastní
7 107 Evakuační mikrofon s ovládacím panelem na stěnu, vč krytu, systémový k 

ústředně
kus 1,00 18 196,00 18 196,00 Vlastní

8 108 Kabel pro připojení systémového mikrofonu s funkční odolností m 55,00 18,00 990,00 Vlastní
9 109 Montáž kabelu pod omítku, na příchytky nad podhled kus 55,00 16,00 880,00 Vlastní

10 110 Kabel 2x1,5 s funkční schopností při požáru, kus 4 690,00 24,00 112 560,00 Vlastní
11 111 Montáž kabelu pod omítku, na příchytky nad podhled kus 350,00 26,00 9 100,00 Vlastní

11a 111a Montáž kabelu pod omítku, na příchytky nad podhled , včetně dodávky
příchytek, trasa s funkční schopností při požáru

kus 4 340,00 34,00 147 560,00 Vlastní

12 112 Signálový kabel ze stávajícího systému do nového (řídící vstup + externí 
audio)

m 55,00 18,00 990,00 Vlastní

13 113 Montáž signálového kabelu pod omítku, na příchytky nad podhled kus 10,00 26,00 260,00 Vlastní
13a 113a Montáž signálového kabelu na příchytky nad podhled, včetně dodávky

příchytek, bez nároku na funkčnost při požáru
kus 45,00 30,00 1 350,00 Vlastní

14 114 Krabice 4-pólová pro ohniodolný kabel kus 55,00 1 336,00 73 480,00 Vlastní
15 115 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz hod 8,00 672,00 5 376,00 Vlastní
16 116 Úprava přívodu 230V kus 1,00 980,00 980,00 Vlastní
17 117 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál kus 1,00 3 450,00 3 450,00 Vlastní
18 118 Měření správné hlasitosti kus 1,00 5 000,00 5 000,00 Vlastní
19 119 Měření srozumitelnosti kus 1,00 15 000,00 15 000,00 Vlastní
20 120 Demontáže stávajících reproduktorů, zapravení zrušených přívodů hod 16,00 464,00 7 424,00 Vlastní
21 121 Prostup cihelnou stěnou, d=20mm kus 130,00 78,00 10 140,00 Vlastní

Celkem 749 034,00

změny ke dni 23.10.2020

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4j Evakuační rozhlas
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1 Zařízení staveniště - zřízení kpl 1 30 000,00 30 000,00 vlastní
vč. přípojek energií, oplocení, zabezpečení, buňkoviště, mobilní WC, sklad materiálu, …

2 Zařízení staveniště - provoz kpl 1 260 000,00 260 000,00 vlastní
Na každé staveništní přípojce bude umístěno podružné měření energií. Dle dohodnutých časových
úseků budou prováděny odečty stavu a náklady na energie budou zhotoviteli vedením ZŠ
přeúčtovávány. 

3 Zařízení staveniště - odstranění kpl 1 10 000,00 10 000,00 vlastní
viz. Poznámky níže

4 Provozní vlivy kpl 1 20 000,00 20 000,00 vlastní
Veškeré zásobování stavby bude řešeno přes boční vchod do ZŠ z ulice Antonínská. Výjimečně,
po dohodě s ředitelem školy, bude umožněn vstup na stavbu přes hlavní vchod školy (ul.
Botanická), kdy škola nebude v provozu (školní prázdniny, víkendy, atd. ). 

5 Pasportizace, stavebně technický průzkum objektu, provedení sond kpl 1 30 000,00 30 000,00 vlastní
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní
dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a
uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.

6 Vytýčení stávajících inženýrských sítí  kpl 1 20 000,00 20 000,00 vlastní
osobami pověřenými správci jednotlivých inženýrských sítí

7 Geodetické práce kpl 1 50 000,00 50 000,00 vlastní
vč. zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu dle
SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN .

8 Dočasná dopravní opatření, značení, signalizace kpl 1 30 000,00 30 000,00 vlastní
Dopravní a informační značení pro vozidla a pěší ( zajištění průchodů apod. ), projednání
dopravního řešení s příslušnými orgány
vč. zajištění čištění komunikací, protiprašná opatření

9 Užívání veřejných ploch a prostranství - zábory kpl 1 200 000,00 200 000,00 vlastní
viz. Poznámky níže

10 Dílenská dokumentace kpl 1 250 000,00 250 000,00 vlastní
…např. prosklená fasáda, ocel. kce hřiště atd..

11 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1 150 000,00 150 000,00 vlastní
v počtu a formě vyhotovení dle SOD

12 Kolaudace stavby kpl 1 30 000,00 30 000,00 vlastní
Zajištění všech podkladů a dokumentů (dokladová část stavby) pro vydání kolaudačního souhlasu,
včetně jeho vydání.
Jednání s dotčenými institucemi, orgány státní správy a samosprávy, apod.

13 Finanční náklady - pojištění, garance, atd. kpl 1 80 000,00 80 000,00 vlastní

Celkem 1 160 000,00

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Položkový soupis prací a dodávek
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o.
SO 01 - přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Vedlejší a ostatní náklady

POZNÁMKY:
Nedílnou součástí díla jsou i další práce a činnosti s provedením stavby související, které jsou uvedené v SOD, a to např.:
Provedení, zajištění všech měření, zkoušek, atestů, revizí apod. dle platné legislativy a nezbytně nutných k provedení a zprovoznění díla.
Náklady na provedení všech vzorků dle požadavku objednatele.
Fotodokumentace průběhu výstavby ( elektronicky, průběžně ).
Zpracování technologických postupů (TP). TDI navrhne, u kterých částí stavby budou TP vypracovány.
Zimní opatření.

Zařízení staveniště, zábory:
Staveniště stavby bude umístěno v předprostoru ZŠ, na ulici Botanická, na parcelách č. 1237 a 1238. Za užívání těchto veřejných prostor objednatel nebude požadovat úhradu
za zábor. Tyto parcely, tento majetek  je ve vlastnictví Statutárního města Brna a byl svěřen do péče MČ Brno-střed.
Vjezd do stavby a zásobování stavby bude z bočního vchodu do ZŠ z ulice Antonínská, parcela č. 1407 ( vlastnictví: Statutární město Brno ). Umístění a plochu ( např. stání pro
mixy, pumpu, kontejnery na odpad, atd. ) případného záboru si na příslušném odboru dohodne a uhradí zhotovitel. 
Zařízení staveniště v předprostoru školy ( p.č. 1237, 1238 ) musí být bezpodmínečně odstraněno do konce roku 2021, protože na začátku roku 2022 bude zahájena
rekonstrukce předprostoru školy, která souvisí s plánovaným slavnostním otevřením přístavby ZŠ. Celé zařízení staveniště bude přesunuto do nově zbudovaných prostor
přístavby a zhotoviteli budou poskytnuty i náhradní prostory ve stávající budově ZŠ v suterénních místnostech.
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