

**SMLOUVA 2020-013.00-Kv O REALIZACI PŘELOŽKY KANALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
VYVOLANÉ STAVBOU:**

„Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod“ – SO 06.3 – Výtlačk“,

PM2571/2020-SML

I. Smluvní strany

1. Vlastník kanalizačního zařízení

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložky 675

zastoupená: [redacted], **ředitelem akciové společnosti**

bankovní spojení: [redacted]

IČ: **47674521**

DIČ: **CZ 47674521**

dále jen „vlastník“

2. Investor stavby

**Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno**

zastoupená: [redacted], **generálním ředitelem**

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

IČ: **70890013**

DIČ: **CZ 70890013**

dále jen „stavebník“

II. Předmět smlouvy

Povodí Moravy, s. p. je investorem stavby „**Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod“ – SO 06.3 – Přeložka výtlačku**“. Uvedenou stavbou bude dotčeno stávající kanalizační zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., výtlačk kanalizace PE DN 100, který bude nahrazen přeložkou PP DN 100 v délce 30,98 m uloženou na pozemku parc. č. 2291/6 v k. ú. Hranice.

III. Podmínky realizace přeložky

1. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená a kanalizace, kterou je nutné s ohledem na realizaci stavby „**Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod**“ z části zrušit a odstranit, bude nahrazena přeložkou provedenou podle schválené projektové dokumentace Bečva, Hranice – PPO města – zkapacitnění jezu a rybí přechod – SO 06.3. Výtlačk, vypracované společností VALBEK, spol. s ro.o v 06/2020.
Jedná se o přeložku:
 - stávající kanalizační výtlačk PE DN 100, který bude nahrazen přeložkou z materiálu PE DN 100 s osazením vzdušníku v KM 0,00000 a kalníku v km 0,02429.
Vzhledem k umístění kanalizačního výtlačku v blízkosti aktuálně probíhající stavby na jezu bude pro provedení přeložky kanalizace použito potrubí PE100 RC s dokonalou těsností spojů.
2. Přeložená kanalizace bude umístěna na veřejně přístupných částech pozemků, na nichž bude vymezeno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb. Nad přeložkou nebudou umístovány žádné stavby ani trvalá zařízení, trvalé porosty ani oplocení bránící přístupu k nim, s výjimkou rybího přechodu a zařízení nutných k jeho provozu. O této povinnosti se stavebník zavazuje písemně informovat i budoucí vlastníky a uživatele pozemků..
3. Při stavbě přeložky kanalizace nebude přerušeno odvádění odpadních vod stávajícím odběratelům, Bude – li to nutné zajistí stavebník odvádění odpadních vod od odběratelů po dobu stavby přeložky náhradním způsobem

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Stavebník stavby při plnění této smlouvy zabezpečí:
 - a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a její projednání s vlastníkem přeloženého zařízení.
 - b) Vydání kolaudačního souhlasu.

- c) Realizaci přeložky včetně zkoušek vodotěsnosti, stavebního dozoru a uvedení do provozu.
 - d) Vyhotovení příslušných podkladů a vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí včetně všech nutných náležitostí s tímto úkonem spojených.
 - e) Geodetické zaměření potrubí před zásypem spolu se zákresem skutečné polohy přeložky kanalizace do mapy vlastníků pozemků v papírové i digitální podobě. Geodetické zaměření musí obsahovat polohové a výškové umístění potrubí včetně zaměření terénu po zásypu potrubí, vše v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému baltském - po vyrovnaní a v 3. třídě přesnosti mapování ($\pm 0,14$ m).
 - f) Stavebník dojedná s vlastníkem kanalizace postup prací, termín realizace, dobu odstávky a náhradní odvádění odpadních vod, Celková doba odstávky nepřesáhne 8 hodin včetně odstavení a zprovoznění výtlačku.
2. Stavebník umožní vlastníkově překládaných zařízení průběžnou technickou kontrolu stavebních a montážních prací. Dále jej písemně přizve k převímce potrubí před zásypem, ke zkoušce vodotěsnosti kanalizační stoky.
 3. Stavebník je povinen předat vlastníkově přeložky dokončenou stavbu včetně příslušné dokumentace skutečného provedení a souvisejících dokladů, jimiž jsou:
 - a) pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - b) dokumentaci skutečného provedení přeložek dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění,
 - c) kolaudační souhlas,
 - d) geodetické zaměření potrubí před zásypem spolu se zákresem skutečné polohy přeložky kanalizace do mapy vlastníků pozemků v papírové i digitální podobě. Geodetické zaměření musí obsahovat polohové a výškové umístění potrubí včetně zaměření terénu po zásypu potrubí vše v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému baltském - po vyrovnaní a v 3. třídě přesnosti mapování ($\pm 0,14$ m).
 - e) smlouvy o zřízení práva služebnosti včetně jejich vkladu do katastru nemovitostí.
 4. Vlastník přeložené kanalizace se zavazuje bezúplatně převzít realizovanou přeložku kanalizace nejpozději do 14 dnů po předložení výše uvedených dokumentů za předpokladu jejího provedení v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s podmínkami této smlouvy. O předání realizované přeložky sepíše smluvní strany protokol.

V. Finanční vyrovnání

1. Přeložka bude realizována jako náhrada za stávající část kanalizačního zařízení zrušeného z důvodu výstavby „**Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod**“. V souladu s ustanoveními odst. 3) § 24 zák. 274/2001 Sb. je přeložka v celém rozsahu, včetně všech souvisejících činností, realizována na náklad investora stavby.
2. Smluvní strany se dohodly, že součástí nákladů na přeložku kanalizace budou i opatření na síti, odstavení kanalizačního zařízení a jeho opětovné uvedení do provozu, na němž je přeložka realizována, včetně nákladů na přečerpávání odpadních vod popřípadě vodu potřebnou ke zkoušce vodotěsnosti a případných nákladů na náhradní odvádění odpadních vod od odběratelů po dobu odstávky. Maximální doba odstávky bude dle odst. IV bod f) .

VI. Záruka za jakost

1. Stavebník bere na sebe závazek ze **záruky** za jakost realizované přeložky v délce **trvání 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání stavby (viz článek IV. odst. 4 této smlouvy). Záruka se vztahuje na kvalitu provedených prací a dodaný materiál. Investor se zavazuje uhradit všechny náklady spojené s odstraněním záruční vady, včetně nákladů na úpravy povrchů a nákladů na škody.

VII. Další ujednání

1. Podpisem této smlouvy vyjadřuje vlastník kanalizace svůj souhlas s realizací přeložky dle této smlouvy a podle dohodnutých podmínek v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
2. Vlastnictví kanalizace se po provedení jejího přeložení nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy smlouvy.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění porozuměly, je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy je situace označená jako výkres č. „D.6.3.2, název výkresu „**Bečva, jez Hranice - zkapacitnění jezu a rybí přechod**“ – **SO 06.3 –Výtlak - Situace**“ vypracovaná firmou Valbek spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230.

V Brně dne ...7. 12. 2020.....

V Přerově dne 11.12.2020....

Za stavebníka:

Za vlastníka:

.....
[redacted]
generální ředitel

.....
[redacted]
ředitel společnosti