




Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu
posta@olkraj.cz

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2020/01484/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 14.12.2020

Dodací lhůta : 16.02.2021

Dodavatel :

DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o.

nám. Svobody 879/14

79001 Jeseník

IČO: 16627008

DIČ: CZ16627008

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme zpracování aktualizace projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci „PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity centra – PPP Jeseník“ dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Položkový rozpočet výkaz výměr bude zpracován dle vyhlášky 169/2016 Sb.

Kompletní dokumentaci zpracujete 3x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě na CD.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

70 785,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Úpravy PD

OBSAH DOKUMENTACE

	hodin	hodinová sazba	Celkem
Doměření prostor	8		
Technická zpráva	8		
Půdorys 2NP - nový stav	16		
Půdorys 2NP - pohledy	8		
Detaily SDK	10		
Úprava elektroinstalace	16		
Rozpočet	24		
	90	650	58 500 Kč
CELKEM			58 500 Kč

K ceně bude účtována DPH v platné výši

V Jeseníku 1.12.2020

Ing. Jiří Švub, jednatel společnosti

Termín plnění: 16.2.2021



Poznámka:

podkladem úprav je PD zpracovaná fy Green-PENB v 02/2019