



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01664AX

OBJEDNÁVKA

**Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**

Objednávka číslo : 2020/005028/SRM/DO
Datum vyhotovení : 08.12.2020
Termín plnění : 00.00.0000

Dodavatel :

Zbořil Ivan, Ing.

62500 Brno

IČO: 46339221

DIČ: CZ6404022537

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, na základě Vaší nabídky a jednání objednává u Vás výkon autorského dozoru (AD) na stavbu "Obnova podzámčí - Zámek 3". Výkon AD zahrnuje účast na kontrolních dnech stavby, stanovisko k případným změnám kompletní zpracované dokumentace pro výběr zhotovitele a případná další upřesnění na vyžádání ze strany objednatele. Předpokládaný počet kontrolních dní je [redacted], HZS činí [redacted] Kč bez DPH vč. cestovného.

Celková cena za výkon AD: 89.600,- Kč bez DPH

Termín: dle potřeby zajištění akce s předpokladem výkonu činností cca I.Q/2021 až IV.Q/2021 (prodloužení do roku 2022 nelze vyloučit).

Způsob platby: Fakturace a úhrada měsíčně či na závěr akce dle skutečně provedených činností. Platba převodem na účet.

Níže uvedená cena je včetně 21% DPH a je nejvýše přípustná po celou dobu výkonu.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V BRNE dne 10.12.2020



jméno, funkce, podpis, otisk razítka

Cena plnění (včetně DPH):

108 416,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka: