



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01664CN

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2020/005029/SRM/DO

Datum vyhotovení : 08.12.2020

Termín plnění : 00.00.0000

Dodavatel :

ESOX, spol. s r.o.
Libušina třída 826/23
62300 Brno

IČO: 00558010

DIČ: CZ00558010

Odběratel :

město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, na základě vaší nabídky a jednání, objednává u Vás provedení sanace vlhkosti suterénu objektu Zázemí sportovních aktivit na Sportovním ostrově spočívajících zejména v provedení povlakové hydroizolace ze strany vnějšího přístupného prostředí suterénního zdiva, v doplnění nezbytně nutné chemické injektáže a provedení finálních omítek zdiva v prostoru stávajícího schodiště. Níže uvedená cena zahrnuje veškeré práce, činnosti a materiály s plněním související vč. revizí, dodávek, montáží, finálních povrchových úprav dodávaných prvků, příp. zprovoznění, likvidace odpadů a demontovaných zařízení, materiálů či konstrukcí. Detailní průběh prací bude dohodnut při předání pracovního prostoru s objednatelem a provozovatelem. Předání pracovního prostoru bude za účasti objednatele a provozovatele objektu. Kontrola prací proběhne po provedení prací za účelem předání a převzetí dokončených prací.

Termín: nejpozději do 30 kal. dní od zahájení prací INSITU s provedením do 31.4.2021. Dřívější plnění možné.

Způsob platby: Fakturace a úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

maximální cena bez DPH: 163.545,00 Kč

Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.

Níže uvedená celková cena je včetně 21% DPH.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V BRNE dne 11.12.2020

OLDŘICH TOMIČEK, VEDOUcí STŘEDISKA SANACE
jméno, funkce, podpis, otisk razítka

Cena plnění (včetně DPH):

197 889,45 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:		

Poznámka:

