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Priloha €. 1 ke Smlouvé o auditorské €innosti ¢ D2038-20

Dohoda

0 rozsahu plInéni auditora a vySi odméeny

uzaviena ve smyslu Smlouvy o auditorské ginnosti ¢. D2038-20

mezi

1) Objednatelem:

Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brng

statni ptispévkova organizace

IC: 00159816,

DIC: CZ00159816,

se sidlem Pekaiska 664/53, 656 91 Brno,
zastoupen Ing. Vlastimilem Vajdakem, feditelem
(dale také jen jako ,,Objednatel*)

a

2) Auditorem:

FSG Finaudit, s.r.o.

auditorska spolegnost, &. opravnéni KACR 154,

IC: 61947407,

DIC: CZ61947407,

se sidlem T¥ida Svobody 645/2, 772 00 Olomouc,

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 12983,

zastoupen Ing. Jakubem Steinfeldem, jednatelem a auditorem, &. opravnéni KACR 2014

(dale takeé jen jako ,,Auditor®)
nasledovné:

A. PFedmét auditorské ¢innosti
Provedeni finan¢niho auditu projektu LQ1605 Translaéni medicina financovaného z Ucelovych prostredki
MSMT, konkrétné z Narodniho programu udrZitelnosti |1 za obdobi 1. 2. 2016 - 31. 12. 2020.

B. Termin plnéni piredmétu smlouvy
Realizace predmétu smlouvy probéhne po vzdjemné dohodé v soucinnosti obou smluvnich stran tak, aby
nejpozdgji 10. 2. 2021 byla Objednateli predana kompletni zprava nezavislého Auditora.

Provédéni auditorské ¢innosti je rozdéleno na niZe uvedené etapy:

1. Etapa - ovéieni obdobi 1.2.2016 — 31.12.2019
2. Etapa - ovéreni obdobi 1.1.2020 - 31.12.2020
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C. Harmonogram provadénych praci

e Auditor piedlozi Objednateli poZadavky na pripravu dat a dalSich informaci neprodlen& po podpisu obou

smluvnich stran.

e Auditor zahaji auditorské prace na 1. Etapé v prostorach Objednatele v obdobi od 14. prosince 2020.
Objednatel doda vSechny pozadované podklady nejpozdgji do 7 pracovnich dnii pied konkrétné sjednanym
datem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

e Auditor zahgji auditorské prace na 2. Etapé v prostorach Objednatele v obdobi od 11. ledna 2021.
Objednatel doda vSechny pozadované podklady nejpozdéji do 7 pracovnich dni pred konkrétné sjednanym

datem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

e Auditor dokon¢i ovéteni a vyda zpravu auditora do 10. 2. 2021

Ptipadné zmeny v harmonogramu budou odsouhlaseny opravnénymi zastupci smluvnich stran.
D. Odména

Za poskytnuti Sluzeb uvedenych v ¢lanku A. vySe se Objednatel zavazuje zaplatit Auditorovi odménu

v nésledujicim ¢lenéni:

L | oveteni 1. Etapa 330.000,- K&
2. | Oveteni 2. Etapa 75.000,- K&
Celkem za poskytnuté sluzby, vé&. vystaveni finalni zpravy Auditora za projekt 405.000,- K¢

E. Platebni podminky

Odmeéna za auditorskou ¢innost dle této smlouvy bude Objednatelem hrazena nésledujicim zpasobem:

- 1. Etapa bude vyt¢tovana fadnym danovym dokladem s datem vystaveni nejpozdgji k 31. 12. 2020

- 2. Etapa bude vyuc¢tovana radnym danovym dokladem do 14 dni ode dne piedani finalni zpravy
nezavislého Auditora za projekt.

Odmeéna je uvedena bez DPH, pticemz jednotlivé jeji ¢asti budou vyaétovany fadnym danovym dokladem se

splatnosti 30 dnti od doruceni Objednateli. K vyuétované odméné bude vzdy pripoétena DPH v aktualné platné

vysi; dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni je vZdy den ukonceni ¢innosti.

V piipadé prodleni Objednatele se zaplacenim odmeény je Auditor opravnén pozadovat zaplaceni a Objednatel

je povinen zaplatit timto sjednany drok z prodleni ve vysi 0,03% dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den

prodleni.

V Brné dne 14. 12. 2020 V Olomouci dne 9. 12. 2020
Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné FSG Finau@it, s.r.o.

Ing. Vlastimil Vajdak, reditel Ing. Jakub Steinfeld, jednatel
Objednatel Auditor
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