

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, skladiště, útulek TO - odstranění objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

742 194,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	155 860,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

898 055,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, skladiště, útulek TO - odstranění objektu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

742 194,56

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Červený Kostelec, skladiště, útulek TO - odstranění objektu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

742 194,56

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,250		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,250		

D 5 Komunikace pozemní

3	K	564710111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 50 mm	m2	118,200		
4	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	118,200		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,373		
6	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	12,373		
7	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	31,164		
8	K	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	52,667		

D 997 Přesun sutě

9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	188,756		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	188,756		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 775,120		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	188,756		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

13	K	741136031	Propojení kabel silový celoplastový spojkou do 1 kV 4x10 až 16 mm2	kus	1,000		
14	M	35436170	spojka 22kV venkovní pro kabely s plastovou izolací, 35-95mm2	kus	1,000		

D 762 Konstrukce tesařské

15	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	352,000		
16	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	168,000		
17	K	762815811	Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm	m2	82,485		
18	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	40,000		

D 765 Krytina skládaná

19	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	168,000		
20	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	20,000		

D OST Ostatní

21	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	5 798,395		
----	---	--------	------------------------	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1270868

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c9bb59b1-8f62-46f4-ae21-f2d5b02f3ce5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.12.2020 14:21:01



12f8e5b7-f3eb-408a-a672-0b88d9026fb4