

OBJEDNÁVKA

4.6.22/2020

<p>Objednatel:</p> <p>Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník</p> <p>IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051</p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: [REDACTED]</p>	<p style="text-align: center;">Mělník</p> <p>Objednávka číslo: 67/20/19/RETI</p> <p>Dodavatel: Kontaktní osoba: Jaroslava Kříženecká</p> <p>Mnichovická 179 280 02 Kolín</p> <p>IČO: 61881945 DIČ: CZ [REDACTED] Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail:</p>
<p>Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Web: www.melnik.cz</p>	<p>Datum vystavení: 23.11.2020 Termín dodání: 31.12.2020 Místo dodání:</p>

Město Mělník objednává:	Sjednaná cena bez DPH	Celkem s DPH
Úprava okenních křídel na budově čp. 1 Nám. Míru Mělník dle cenové nabídky(okna šestidílná -5ks,čtyřdílná - 7ks, počet okeních křídel 58ks).	64 546,00	78 100,66

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	64 546,00	78 100,66

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

<p>Za objednatele: [REDACTED]</p> <p>Podpis pověřenéh [REDACTED]</p>	<p>Za dod [REDACTED]</p>	
<p>Pověřený správce rozpočtu: [REDACTED]</p> <p>Podpis: [REDACTED]</p>	<p>Správce rozpočtu: [REDACTED]</p> <p>Podpis: [REDACTED]</p>	<p>Datum potvrzení objednávky: 27. 11. 2020</p> <p>Podpis a razítko:</p>

Sklenářství

Jaroslava Kříženecká, IČO 61881945, [REDACTED]

Mnichovická 179, 280 02 Kolín 2
[REDACTED]

Cenová nabídka dle poptávky (viz. příloha) Města Mělník ze dne 16. 10. 2020

Okna šestidílná počet ks 5

Okna čtyřdílná počet ks 7

Počet okenních křidel:

- 24 ks rozměr 150 x 50 cm
- 17 ks rozměr 90 x 50 cm
- 17 ks rozměr 45 x 50 cm

Rozpis prací a dodávek:

1. Vyjmutí okenních křidel k
2. Demontáž stávajících skel k
3. Úprava okenních křidel pro termoizolační dvojsko 4-10-4 bm
4. Termoizolační dvojsko 4-10-4 mm m
5. Zasklívání s olištováním ks
6. Jednostranný nátěr křidel a lišt m²
7. Montáž křidel do rámu k

Celkem za práce a dodávky [REDACTED]

Ostatní náklady:

Doprava (4x Kolín-Mělník a zpět) 630 km [REDACTED]

Provozní režie 4% 55,400 [REDACTED]

Celkem ostatní náklady [REDACTED]

Celkem bez DPH 64.546,-Kč

V Kolíně 16. 11. 2020
[REDACTED]