

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna kotlů v budově MMK - Plynová kotlina PK 324	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Kladenský projektový ateliér, Ing. Jaroslav Klepiš
Lokalita:	náměstí Starosty Pavla 44, Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	02.11.2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenové soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		340271615R00	Zazdivka otvorů př. do 4 m2, pór. bet. tvár., tl. 15 cm Varianta: Otvory do bývalé uhelné a šachty odvodu kondenzátu	m3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	RTS II / 2020
2		342271512R00	Příčky z cihel betonových dl. 25 cm, tl. 12 cm Varianta: Šachta	m2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	RTS II / 2020
3		413941121RT2	Osazení válcovaných nosníků ve střezech do č. 12 Varianta: včetně dodávky profilu I č. 10-šachta	t	0,064	37 090,01	1 045,34	450,64	2 002,86	1,20	0,06	RTS II / 2020
4		411320020RAA	Strop ze železobetonu beton C 12/15, tl. 10 cm Varianta: bednění výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce-šachta	m2	1,065	1 664,04	1 125,64	1 978,43	1 772,20	0,36	0,38	RTS II / 2020
5		612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitřní stěny Varianta: včetně výztužné sítě a stěrky-šachty	m2	4,700	264,51	397,06	848,14	1 243,20	0,00	0,02	RTS II / 2020
6		802011131RT1	Omička jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně Varianta: tloušťka vrstvy 3 mm-zazdivky	m2	4,700	146,49	78,07	610,44	688,50	0,00	0,02	RTS II / 2020
7		602011191R00	Podklad nátěr stěn pod tenkovými omítky Cemix PASN Varianta: zazdivky	m2	4,700	58,99	127,23	150,02	277,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
8		612421321R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	82,000	140,00	2 238,80	9 241,40	11 480,00	0,02	1,30	RTS II / 2020
9		612100020RA0	Začištění vybouraného otvoru	m	0,800	85,50	2,18	49,12	51,30	0,00	0,00	RTS II / 2020
10		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách Varianta: po pokládání KG potrubí	m3	0,150	4 225,00	303,83	329,92	633,75	2,50	0,38	RTS II / 2020
11		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,0 m	m2	35,970	134,49	1 680,16	3 157,45	4 837,61	0,00	0,08	RTS II / 2020
12		952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	35,970	101,50	50,00	3 800,98	3 850,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
13		988072465R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,800	438,00	56,33	732,07	788,40	0,08	0,14	RTS II / 2020
14		965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	38,000	309,99	0,00	11 779,62	11 779,62	0,01	0,48	RTS II / 2020
15		974042587R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 25x30 cm Varianta: pro KG potrubí	m	3,000	920,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,17	0,50	RTS II / 2020
16		974042589R00	Příp. za dalších 10 cm š. rýhy hl. do 25 cm, bet. dlaž	m	6,000	187,01	0,00	1 122,06	1 122,06	0,06	0,33	RTS II / 2020
17		971024481R00	Vybourání otv. zař. kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC Varianta: pro KG potrubí	kus	1,000	1 168,00	30,60	1 137,40	1 168,00	0,52	0,52	RTS II / 2020
18		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,967	395,00	0,00	778,97	778,97	0,00	0,00	RTS II / 2020
19		979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,967	325,00	0,00	639,28	639,28	0,00	0,00	RTS II / 2020
20		9790001VD	Nájem kontejneru s odvozem na skládku	ks	1,000	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	
21		999281105R00	Přesun hmot. pro opravy a údržbu do výšky 8 m	t	3,332	375,00	0,00	1 249,50	1 249,50	0,00	0,00	RTS II / 2020

22	722182006RT2	Montáž izol.skruti na potrubí přímé DN 80, sam.spoj.	m	98,000	83,39	0,00	8 172,22	8 172,22	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<i>Varianta: samolepicí spoj a příčné stažení páskou</i>									
23	631547117	Pouzdro potrubní izolační G+H Isover 48/30 mm	m	8,000	248,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
24	631547114	Pouzdro potrubní izolační G+H Isover 28/30 mm	m	7,000	187,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
25	631547123	Pouzdro potrubní izolační G+H Isover 89/30 mm	m	35,000	529,00	18 515,00	0,00	18 515,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
26	631547119	Pouzdro potrubní izolační G+H Isover 80/30 mm	m	48,000	344,00	16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
27	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	256,020	2,24	0,00	573,48	573,48	0,00	0,00	RTS II / 2020
28	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,500	237,00	121,89	233,61	355,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
29	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,000	76,40	0,00	229,20	229,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
30	721100011RAA	Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m	4,000	1 212,99	1 546,32	3 305,84	4 851,96	0,22	0,87	RTS II / 2020
		<i>Varianta: rýha 30 x 40 cm</i>									
31	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,000	601,00	151,61	448,39	601,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
32	721223440R00	Vpust' podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL 71	kus	1,000	1 789,00	1 714,06	74,94	1 789,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,000	23,99	2,60	93,36	95,96	0,00	0,00	RTS II / 2020
34	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	66,900	1,70	0,00	112,03	112,03	0,00	0,00	RTS II / 2020
35	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	8,000	509,00	1 266,58	2 805,44	4 072,00	0,01	0,12	RTS II / 2020
36	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	6,000	495,00	1 017,06	1 952,94	2 970,00	0,01	0,07	RTS II / 2020
37	723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6	m	6,000	859,00	3 067,86	2 086,14	5 154,00	0,01	0,07	RTS II / 2020
38	723236115R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, HERZ DN 25	kus	3,000	581,00	1 379,28	363,72	1 743,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
39	723236114R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, HERZ DN 20	kus	2,000	380,99	541,90	220,08	761,98	0,00	0,00	RTS II / 2020
40	723225113R00	Ventil vzorkov.přímý vnitřní z.MET IVAR.8104R DN15	kus	1,000	302,00	224,84	77,16	302,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
41	724231125R00	Manometr vč.smyčky a ventilu D 160mm-0,6kPa	soubor	1,000	1 889,01	1 818,43	70,58	1 889,01	0,00	0,00	RTS II / 2020
42	7239919VD	Úprava a přesun akumulacího potrubí	kpl	1,000	3 600,00	1 080,00	2 520,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>									
43	723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	6,000	167,00	945,80	176,40	1 122,00	0,01	0,05	RTS II / 2020
44	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	4,000	123,00	424,88	67,12	492,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
45	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	8,000	42,69	250,08	91,44	341,52	0,00	0,02	RTS II / 2020
46	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,000	34,20	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
47	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,000	30,20	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
48	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	257,50	0,00	257,50	257,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
49	723190205R00	Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 32	soubor	3,000	3 425,00	5 796,23	4 488,77	10 275,00	0,01	0,03	RTS II / 2020
50	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus	3,000	226,50	0,00	679,50	679,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
51	7239919VD	Revize plynového potrubí	kpl	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
52	998723201R00	Přesun římot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	365,390	1,16	0,00	423,85	423,85	0,00	0,00	RTS II / 2020
53	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,085	1 954,00	0,00	166,09	166,09	0,00	0,00	RTS II / 2020
54	9790001VD	Odvoz demontovaného materiálu - kontejner	kpl	1,000	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
55	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	14,000	55,70	173,60	606,20	779,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
56	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x+1x email	m	8,000	67,70	94,02	312,18	406,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
57	7239919VD	Poplachová signalizace - kontrola všech komponentů	kpl	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
58	7239919VD	Uzemnění potrubí	kpl	1,000	1 450,00	1 208,33	241,67	1 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
59	728111814R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného	m	4,000	231,50	0,00	926,00	926,00	0,01	0,04	RTS II / 2020
60	7289995VD	Demontáž požární klapky prům.400 mm	ks	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
61	7289995VD	Požární klapka prům.400mm, ruční a tepelné spouštění	ks	1,000	28 659,00	22 045,38	6 613,62	28 659,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
		<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>									
62	728314112R00	Montáž větrací žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	1,000	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<i>Varianta: šachta</i>									
63	4295330102	Žaluzie průřezová pozink. 900x315 mm	kus	1,000	4 579,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
64	728415124R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 400 mm	kus	1,000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
65	42972767	Mřížka kruhová KMM pr.400.30, do zdi	kus	1,000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
66	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	1,000	634,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
67	42972869	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 450x355.30, do zdi	kus	1,000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
68	728112114R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm	m	11,000	377,00	0,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

106	732429113R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor	1,000	373,00	104,78	268,22	373,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
107	42610916	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 3 50-120 F	kus	1,000	45 359,00	45 359,00	0,00	45 359,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
108	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1 117,450	3,80	0,00	2 011,41	2 011,41	0,00	0,00	RTS II / 2020
109	733111314R00	Potrubi závit, běžné svařované v kotelnách DN 20	m	0,500	396,50	72,73	125,52	198,25	0,01	0,00	RTS II / 2020
110	733111315R00	Potrubi závit, běžné svařované v kotelnách DN 25	m	12,000	466,00	2 193,72	3 398,28	5 592,00	0,01	0,08	RTS II / 2020
111	733111317R00	Potrubi závit, běžné svařované v kotelnách DN 40	m	8,000	670,00	2 388,64	2 991,36	5 360,00	0,01	0,07	RTS II / 2020
112	733111318R00	Potrubi závit, běžné svařované v kotelnách DN 50	m	8,000	850,00	3 414,48	3 385,52	6 800,00	0,01	0,08	RTS II / 2020
113	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	6,000	315,99	0,00	895,94	1 895,94	0,00	0,00	RTS II / 2020
114	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	6,000	366,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
115	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	12,000	471,00	0,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
116	733121225R00	Potrubi hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm	m	35,000	1 408,00	29 405,37	19 874,63	49 280,00	0,01	0,48	RTS II / 2020
117	733123125R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 89 x 3,6 mm	m	10,000	914,00	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
118	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	28,500	16,00	10,83	445,17	456,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
119	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	35,000	23,19	33,95	777,70	811,65	0,00	0,00	RTS II / 2020
120	733163108R00	Potrubi z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	40,000	1 988,00	67 991,01	11 528,99	79 520,00	0,00	0,15	RTS II / 2020
121	733191925R00	Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 25	kus	2,000	338,50	325,58	351,42	677,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
122	733191927R00	Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 40	kus	4,000	628,00	1 209,77	1 302,23	2 512,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
123	733191928R00	Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 50	kus	4,000	761,00	1 463,91	1 580,09	3 044,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
124	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	83,500	98,00	1 440,39	4 782,61	5 223,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
125	733190109R00	Tlaková zkouška Cu potrubí DN 65	m	40,000	36,50	30,25	1 429,75	1 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
126	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 417,110	3,45	0,00	4 889,03	4 889,03	0,00	0,00	RTS II / 2020
127	734109113R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 40	soubor	6,000	928,00	2 712,00	2 856,00	5 868,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
128	5513803000	Klapka uzav. KSB mezipřírubová DN 40	kus	4,000	2 247,00	8 988,00	0,00	8 988,00	0,01	0,02	RTS II / 2020
129	42285550	Klapka mezipřírubová zpětná DN 40, litina	kus	1,000	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
130	42266510	Filtr přírubový DN 40, litina	kus	1,000	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,01	0,01	RTS I / 2018
131	734109114R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50	soubor	12,000	1 074,00	6 451,92	6 436,08	12 888,00	0,00	0,05	RTS II / 2020
132	734109116R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80	soubor	10,000	1 521,00	7 719,80	7 490,20	15 210,00	0,01	0,07	RTS II / 2020
133	5513803000	Klapka uzav. KSB mezipřírubová DN 40	kus	8,000	3 247,00	25 976,00	0,00	25 976,00	0,01	0,05	RTS II / 2020
134	5513803002	Klapka uzav. KSB mezipřírubová DN 80	kus	8,000	4 921,00	39 368,00	0,00	39 368,00	0,01	0,06	RTS II / 2020
135	42285550	Klapka mezipřírubová zpětná DN 40, litina	kus	2,000	3 248,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
136	42266510	Filtr přírubový DN 50, litina	kus	2,000	2 549,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,01	0,02	RTS II / 2018
137	42285552	Klapka mezipřírubová zpětná DN 80, litina	kus	1,000	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
138	42266512	Filtr přírubový DN 80, litina	kus	1,000	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,02	0,02	RTS I / 2018
139	734173213R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 40	soubor	12,000	716,00	4 822,08	3 769,92	8 592,00	0,00	0,04	RTS II / 2020
140	734173214R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 50	soubor	24,000	840,00	11 691,84	8 468,16	20 160,00	0,00	0,03	RTS II / 2020
141	734173217R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80	soubor	20,000	1 211,99	14 100,20	10 139,60	24 239,80	0,01	0,13	RTS II / 2020
142	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	8,000	248,00	1 719,73	264,27	1 984,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
143	734244423R00	Ventily zpětné závitové Ve 3030 přímé G 1"	kus	4,000	485,49	1 432,98	508,98	1 941,96	0,00	0,03	RTS II / 2020
144	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1	kus	4,000	280,14	876,82	243,74	1 120,58	0,00	0,00	RTS II / 2020
145	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4	kus	6,000	405,61	2 063,72	369,94	2 433,66	0,00	0,00	RTS II / 2020
146	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	14,000	134,18	1 240,57	637,95	1 878,52	0,00	0,00	RTS II / 2020
147	734235123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	8,000	523,99	3 308,16	883,76	4 191,92	0,00	0,00	RTS II / 2020
148	1920750T	Servopohon typ ESBE 681 - 230 V	kus	5,000	5 489,00	27 445,00	0,00	27 445,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
149	734293223R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25	kus	1,000	424,00	307,91	116,09	424,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
150	734295111R00	Směšovací armatury ESBE 3 DN 20	kus	2,000	2 487,00	3 854,22	1 119,78	4 974,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
151	734295112R00	Směšovací armatury ESBE 3, DN 25	kus	2,000	2 245,00	3 610,94	879,06	4 490,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
152	734295115R00	Směšovací armatury ESBE 3, DN 50	kus	1,000	5 106,00	4 190,52	915,48	5 106,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
153	734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR, pevný stonek 60 mm	kus	12,000	524,00	4 215,72	2 072,28	6 288,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
154	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-250 kPa D 100	kus	10,000	2 604,00	23 316,46	2 723,54	26 040,00	0,00	0,03	RTS II / 2020
155	734215114R00	Kohout tlakoměr K 70-481 M 20/1,5	kus	10,000	241,00	2 063,64	341,36	2 410,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
156	734494213R00	Návazky s trubkovým závitem G 1/2	kus	39,000	247,00	2 424,75	7 208,25	9 633,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
157	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1 844,980	0,39	0,00	719,54	719,54	0,00	0,00	RTS II / 2020
158	764811244RT2	Krytina hladká z Pa: Pz svitků š.1000 mm, do 30°	m2	1,040	1 437,00	496,10	1 050,38	1 546,48	0,01	0,01	RTS II / 2020

69	42981192	Spiro roura hladká d 400, délka 1 m, vč.tvarovek	m	11,000	3 459,00	38 049,00	0,00	38 049,00	0,01	0,07	RTS I / 2018
70	728111116R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do obvodu 1500mm	m	4,000	754,00	0,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
71	4298201027	Trouba rovná 4hranná do 1500mm obvodu, dl.1 m,vč.tvarovek	kus	4,000	4 750,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,01	0,06	RTS I / 2018
72	728111115R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do obvodu 2500mm	m	1,000	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
73	4298201021	Trouba rovná 4hranná ,do obvodu 2500mm,dl.1m vč.tvarovek	kus	1,000	5 780,00	5 780,00	0,00	5 760,00	0,02	0,02	RTS I / 2018
74	7289995VD	Spojovací materiál poz.nkovaný	kg	4,000	370,00	1 141,71	338,29	1 480,00	0,01	0,04	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>										
75	7289995VD	Závěsný materiál pozinkovaný se silentbloky	kg	4,000	370,00	1 141,71	338,29	1 480,00	0,01	0,04	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>										
76	7289995VD	Závítová tyč průměr 8 mm	m	4,000	190,00	581,18	178,82	760,00	0,01	0,04	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>										
77	7289995VD	Těsnění pryžové samolepící	m	28,000	21,00	449,65	138,35	588,00	0,01	0,28	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>										
78	7289995VD	Těsnící páska na spiropotrubí	bal	1,000	815,00	626,92	188,08	815,00	0,01	0,01	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>										
79	7289995VD	Požární izolace potrubí	m2	11,000	790,00	6 686,30	2 023,70	8 690,00	0,01	0,11	
	<i>Varianta: Dodávka+montáž</i>										
80	900 RT1	HZS-stavební přípomoc	h	16,000	270,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
81	7289995VD	Doprava	km	250,000	50,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,01	2,50	
82	7289995VD	Komplexní vyzkoušení, vyhotovení protokolu zaškolení	hod	8,000	470,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,01	0,08	
83	7289995VD	Vyhotovení dílenské dokumentace	hod	4,000	470,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,01	0,04	
84	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	781,920	0,70	0,00	547,34	547,34	0,00	0,00	RTS II / 2020
85	731249312R00	Montáž závěsných kotlů kondenzačních	soubor	3,000	4 630,00	858,96	13 031,04	13 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
86	7319999VD	Kotel konden.Viessmann Vitodens 200-W 99 kW	kpl	3,000	177 360,00	532 080,00	0,00	532 080,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
87	7319999VD	HVDT pro hydraulickou kaskádu	kpl	1,000	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
88	7319999VD	Uvedení kotle do provozu	kpl	3,000	3 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
89	7319999VD	Vitronic 200-H, HK3B	kpl	1,000	25 295,00	25 295,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
90	7319999VD	Komunikační modul LON	kpl	2,000	4 140,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
91	7319999VD	Rozšíření pro 2.+3.topný okruh MW2B	kpl	1,000	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
92	7319999VD	Čidlo výstupní teploty NTC	ks	5,000	1 540,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
93	7319999VD	Neutralizační zařízení GENO-Neutra V N-70	kpl	1,000	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
94	7319999VD	Vitodens 200-W spal.kaskáda 3x80/99 kW	kpl	1,000	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
95	7319999VD	Základní sada šachty DN 200	ks	1,000	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
96	7319999VD	Jednoduchý revizní kus DN 200	soubor	1,000	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
97	7319999VD	Trubka 1m DN 200	ks	26,000	2 150,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	
	<i>Varianta: Dodávka</i>										
98	7319999VD	Montáž odkouření	soubor	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
99	7319999VD	Revize odkouření	soubor	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
100	9987312D1R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	7 307,650	4,15	0,00	30 326,75	30 326,75	0,00	0,00	RTS II / 2020
101	732111146R00	Sdružený rozdělovač RS kombi 6 vývody	kus	1,000	28 641,00	20 147,47	8 493,53	28 641,00	0,21	0,21	RTS II / 2020
102	732111135R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 1m	kus	1,000	3 820,00	1 796,90	2 023,10	3 820,00	0,09	0,09	RTS II / 2020
103	732311116R00	Nádoba expanzní Reflex N 600/6	soubor	1,000	18 529,97	17 700,60	829,37	18 529,97	0,18	0,18	RTS II / 2020
104	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,000	174,00	74,02	273,98	348,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
105	42810906	Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 3 25-12D	kus	2,000	34 514,00	69 028,00	0,00	69 028,00	0,00	0,01	RTS I / 2018

159	998764201R00	Varianta: plocha do 25 m2-šachta Přesun hmot pro klempářské konstr., výšky do 6 m	%	11,090	1,86	0,00	20,83	20,63	0,00	0,00	RTS II / 2020
160	767640118RAA	Dveře protipožární jednokřídlově 90 x 197 cm	kus	1,000	24 254,00	20 139,14	4 144,86	24 254,00	0,06	0,06	RTS II / 2020
161	998767201R00	Varianta: PB 30 minut Přesun hmot pro klempářské konstr., výšky do 6 m	%	117,500	1,81	0,00	212,68	212,68	0,00	0,00	RTS II / 2020
162	777114031R00	Podlahy na příchytkové systém Mapei tl. 3 mm	m2	43,000	647,00	14 887,46	12 833,54	27 821,00	0,01	0,25	RTS II / 2020
163	998777201R00	Varianta: vč. penetrace Přesun hmot pro podlahy systéme, výšky do 6 m	%	249,400	0,91	0,00	226,95	226,95	0,00	0,00	RTS II / 2020
164	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	98,000	36,21	9,73	3 638,86	3 548,58	0,00	0,00	RTS II / 2020
165	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	130,000	40,00	1 081,60	4 118,40	5 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
166	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	130,000	64,00	590,61	7 729,39	8 320,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
167	9001111VD	Pracovní montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	6 000,00	4 500,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	
168	900 RT1	Stavební přípomocce - drážky, průrazy	h	30,000	442,00	0,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
169	900 RT1	Demontáž stávajícího zařízení	h	30,000	442,00	0,00	13 280,00	13 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
170	900 RT1	HZS - ostatní drobné práce v rozsahu nespecifikované	h	50,000	442,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
171	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříně-montáž	kus	1,000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
172	35822002314	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3	kus	1,000	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
173	210800117RT1	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	15,000	124,35	1 216,47	648,78	1 865,25	0,00	0,01	RTS II / 2020
		Varianta: včetně dodávky kabelu									
174	222260380R00	Rozvodnice plast nástěnná - montáž	kus	1,000	1 898,00	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
175	35717700	Rozvodnice plastová rozm. 600/800/210 mm	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,04	0,04	RTS II / 2020
176	210112042R00	Montáž vypínače 3-4 póly	kus	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
177	34535580	Vypínač trojpólový S 100 20A do panelu	kus	1,000	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
178	211150401R00	Montáž proudového chrániče	kus	1,000	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
179	358891503	Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC	kus	1,000	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
180	210120411R00	Montáž jističe	kus	10,000	145,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
181	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	8,000	162,50	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
182	35822001012	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1	kus	2,000	195,50	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
183	222301431R00	Svodič přepětí - montáž	kus	1,000	244,50	0,00	244,50	244,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
184	210999VD	Svodič přepětí DG M TNC 275	kpl	1,000	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		Varianta: Dodávka									
185	210131108R00	Montáž stykače	kus	1,000	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
186	35821127	Stykač instalační RSI-40-10-A230	kus	1,000	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
187	210150483R00	Montáž relé	kus	1,000	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
188	35825711.A	Relé paměťové MIR-16-001-A230	kus	1,000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
189	210110062RT1	Hladňový spínač HRH-5	kus	1,000	847,00	656,24	190,76	847,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta: včetně dodávky spínače									
190	210999VD	Spínací jednotka Harmony ZBE 101	kpl	2,000	58,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		Varianta: Dodávka									
191	210140463R00	Ovladač stiskací - montáž	kus	2,000	142,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
192	34535456	Ovladač stiskací červený ZB5 A W 343	kus	1,000	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
193	34535435	Ovladač stiskací zelený ZB5 A W333	kus	1,000	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
194	210999VD	Spojovací díl ZB5 AZ009	ks	2,000	42,65	85,30	0,00	85,30	0,00	0,00	RTS II / 2018
		Varianta: Dodávka									
195	230195006R00	Montáž objímky	kus	2,000	58,99	0,00	117,98	117,98	0,00	0,00	RTS II / 2020
196	2865350020	Objímka LED červená ZBV M4	kus	1,000	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
197	2865350027	Objímka LED zelená ZBV M3	kus	1,000	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
198	210999VD	Kontrolka žlutá blikající BIS 22-Y-230VAC	ks	1,000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		Varianta: Dodávka									
199	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 1D	kus	5,000	39,10	81,80	113,90	195,50	0,00	0,00	RTS II / 2020

220	22000081R00	Svorka řadová RS 2,5 - 4	kus	57,000	34,31	684,00	1 271,67	1 955,67	0,00	0,00	RTS II / 2020
201	210111062R00	Zásuvka domovní nástěnná - montáž	kus	1,000	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
202	34551366	Zásuvka domovní nástěnná IP-44, typ NT-130H	kus	1,000	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
203	210800125RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² pod omítkou stropu Varianta: včetně dodávky kabelu	m	110,000	64,51	2 033,76	5 062,34	7 096,10	0,00	0,02	RTS II / 2020
204	210800126RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² pod omítkou stropu Varianta: včetně dodávky kabelu	m	60,000	84,21	1 991,86	3 060,74	5 052,60	0,00	0,01	RTS II / 2020
205	211800711R00	Kabel JYTY pevně uložený, 2x1 mm	m	93,000	59,70	0,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
206	34121550	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	90,000	9,64	867,60	0,00	867,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
207	211800712R00	Kabel JYTY pevně uložený, 3x1 mm	m	50,000	48,56	0,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
208	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	50,000	19,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
209	211800712R00	Kabel JYTY pevně uložený, 4x1 mm	m	60,000	45,31	0,00	2 718,80	2 718,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
210	34121554	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	60,000	19,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
211	222260603R00	Lišta vkladací 18x13, na úchyt.body, zavičkování	m	40,000	94,56	0,00	3 782,40	3 782,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
212	34572105	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 18x13	m	40,000	19,70	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
213	222260603R00	Lišta vkladací 24x22, na úchyt.body, zavičkování	m	50,000	98,25	0,00	4 812,50	4 812,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
214	34572109	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	50,000	48,31	2 315,50	0,00	2 315,50	0,00	0,01	RTS II / 2020
215	222260607R00	Lišta vkladací LV 40x40, na úchyt.body, zavičkování	m	20,000	110,26	0,00	2 205,20	2 205,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
216	34572125	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x40	m	20,000	42,12	842,40	0,00	842,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
217	222260607R00	Lišta vkladací LV 80x40, na úchyt.body, zavičkování	m	20,000	134,24	0,00	2 684,80	2 684,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
218	34572130	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 80x40	m	20,000	85,64	1 712,80	0,00	1 712,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
219	222330102R00	Tlačítko v krabici - montáž	kus	1,000	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
220	44985121	STOP tlačítko v krabici XAL K174E	kus	1,000	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
221	734449114R00	Montáž regulátoru teploty	soubor	1,000	687,00	244,96	442,04	687,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
222	40561227	Regulátor teploty prostorový 1obvod 0 až+40 st.	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
223	734449113R00	Montáž regulátoru teploty	soubor	1,000	495,00	120,03	374,97	495,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
224	40562320	Regulátor teploty kapilárový 70-140st.	kus	1,000	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
225	734493111R00	Ochranné jímky se závitem do G 1	kus	1,000	923,00	320,11	602,89	923,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
226	734449101R00	Montáž regulátoru tlaku	kus	2,000	347,00	455,51	238,49	694,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
227	40562293	Regulátor tlaku vlnovcový 63-630 kPa	kus	2,000	2 641,00	5 682,00	0,00	5 682,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
228	210999VD	Sonda zaplavení PS-2 Varianta: Dodávka	kpl	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
229	7341999VD	Havarijní plynový ventil EVHNC 1080.02/PL Varianta: Dodávka+montáž	kpl	1,000	29 457,00	27 312,38	2 144,62	29 457,00	0,00	0,00	
230	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm Varianta: včetně drátu FeZn 8 mm	m	6,000	194,31	409,03	756,83	1 165,86	0,00	0,01	RTS II / 2020
231	210220010R00	Nátěr zemního pásu do 120 mm ²	m	6,000	21,60	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
232	222130101R00	Uzemňovací tyč - montáž	kus	1,000	384,12	0,00	384,12	384,12	0,00	0,00	RTS II / 2020
233	35442080	Tyč zemnicí ZT 1,0 1000 mm	kus	1,000	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
234	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku Varianta: včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	16,000	157,24	220,85	2 295,19	2 515,84	0,00	0,00	RTS II / 2020
235	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený pevně Varianta: včetně dodávky vodiče CY 6	m	30,000	89,24	736,68	1 940,52	2 677,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
236	210192561R00	Svorkovnice ekvipotenciální - montáž	kus	1,000	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
237	404211590000	Svorkovnice ekvipotenciální HDP	kus	1,000	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
238	210192591R00	Připojovací svorka - montáž	kus	1,000	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
239	354404070000	Svorka připojovací k potrubí	kus	1,000	42,23	42,23	0,00	42,23	0,00	0,00	RTS II / 2020
						Celkem:	1 988 102,32				