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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: REAL Limited s.r.o., Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 800 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 118 763,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 650,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 264,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 249,06

    997 - Přesun sutě 1 023,79

    998 - Přesun hmot 1 575,90

PSV - Práce a dodávky PSV 566 329,43

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 146 819,00

    751 - Vzduchotechnika 59 946,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 36 520,78

    766 - Konstrukce truhlářské 75 875,17

    767 - Konstrukce zámečnické 156 753,63

    776 - Podlahy povlakové 41 207,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 060,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 147,74

M - Práce a dodávky M 74 907,21

    21-M - Elektromontáže 74 907,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 1. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: REAL Limited s.r.o., Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 800 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 118 763,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 650,00

65 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru do 1800 mm

kus 1,000 250,00 250,00

66 M 59640010 překlad keramický plochý š 145mm dl 1,25m kus 1,000 1 400,00 1 400,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 264,61

135 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 77,220 88,00 6 795,36

134 K 611325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky 
do 150 mm

m2 13,200 200,00 2 640,00

VV 132*0,1 13,200

12 K 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stropech

kus 6,000 250,00 1 500,00

147 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 78,000 80,00 6 240,00

13 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stěnách

kus 10,000 200,00 2 000,00

11 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 0,450 333,00 149,85

VV 0,15*3 0,450

18 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 96,000 33,00 3 168,00

19 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 31,500 50,00 1 575,00

VV 1,5*3*3+18 31,500

20 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 8,000 22,00 176,00

21 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 8,400 100,00 840,00

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

22 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 8,000 56,00 448,00

23 M 55343036
profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 
13mm

m 8,400 111,00 932,40

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

14 K 622525103
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,5 m2 na 
stěnách

kus 8,000 100,00 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 87 249,06

17 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 77,220 150,00 11 583,00

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 24,000 188,00 4 512,00

15 K 949111114
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 
m

sada 1,000 3 000,00 3 000,00

39 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 89,620 55,00 4 929,10

VV 23,73+10,33+9,88+7,29+8,1+17,89+12,4 89,620

40 K 953735113
Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 110 
mm ukládanými na sraz

m 1,500 350,00 525,00

VV 2*0,6+2*0,15 1,500

41 K 953941212 Osazovaní větracích mřížek kus 4,000 50,00 200,00

43 M 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 4,000 455,00 1 820,00

8 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm

m2 0,360 111,00 39,96

VV 0,15*1,2*2 0,360

10 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 2,000 250,00 500,00

9 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

1 K 971038631
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 
příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm

m2 1,200 800,00 960,00

VV 1*1,2 1,200

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 973032619
Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 
150x150x100 mm

kus 2,000 150,00 300,00

132 K 974082821
Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb 
nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm

m 132,000 40,00 5 280,00

3 K 975032241
Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v 
do 3 m dl podchycení do 3 m

m 3,200 250,00 800,00

VV 2*1,1+1 3,200

168 K 901-900100
Montáž a demontáž protiprašných stěn (SDK 
konstrukce, opláštění z jedné strany, ocel. zárubeň s 
dveřmi) - umístění dle postupu prací 

m2 70,000 720,00 50 400,00

D 997 Přesun sutě 1 023,79

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,939 180,00 349,02

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 17,451 22,00 383,92

VV 1,939*9 17,451

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,939 150,00 290,85

D 998 Přesun hmot 1 575,90
149 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,854 850,00 1 575,90

D PSV Práce a dodávky PSV 566 329,43

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 146 819,00

143 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 120,000 11,00 1 320,00

144 K 742-100
Dodávka ohnivzdorného kabelu k požárním hlásičům 
(kabel umístěn pod omítku)

m 130,000 154,00 20 020,00

138 K 742210127 Montáž hlásiče plamene Ex kus 5,000 100,00 500,00

145 K 742-101
Dodávka požárního hlásiče (adresovatelný interaktivní 
multisenzor, kombinace optického a tepelného 
senzoru)

kus 5,000 311,00 1 555,00

146 K 742-102 Elektromontážní práce, zaškolení obsluhy hod 45,000 200,00 9 000,00

139 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 5,000 2 500,00 12 500,00

140 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS

kus 5,000 3 417,00 17 085,00

142 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 5 000,00 5 000,00

141 K 742210521 Výchozí revize systému EPS na jeden detektor kus 5,000 5 000,00 25 000,00

161 K 742220031- EZS Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu kus 1,000 154,00 154,00

160 K 742220052- EZS
Montáž krabice s ocelovým štítem proti odvrtání se 
svorkovnicemi

kus 1,000 1 999,00 1 999,00

159 K 742220231- EZS
Montáž kloubového držáku na strop nebo na stěnu pro 
pohybový detektor

kus 1,000 550,00 550,00

158 K 742220232- EZS Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 1,000 488,00 488,00

156 K 742220401- EZS Programování základních parametrů ústředny PZTS kus 1,000 1 340,00 1 340,00

157 K 742220402- EZS Programování systému na jeden detektor PZTS kus 1,000 1 560,00 1 560,00

155 K 742220411- EZS Oživení systému na jeden detektor PZTS kus 1,000 3 477,00 3 477,00

154 K 742220421- EZS Instalace přístupového SW PZTS kus 1,000 5 470,00 5 470,00

153 K 742220511- EZS Výchozí revize systému PZTS kus 1,000 6 000,00 6 000,00

162 K 742-200 - EZS
Dodávka digitálního QUAD PIR dosah 15m/85°, 
stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory

kus 1,000 8 500,00 8 500,00

163 K 742-201- EZS Dodávka digitálního detektoru tříštění a řezání skla kus 1,000 5 000,00 5 000,00

164 K 742-202- EZS dodávka Expanderu LM44/B-1 kus 1,000 2 150,00 2 150,00

165 K 742-203- EZS
Dodávka digitálního DUAL PIR+MW, antimasking, 
dosah 15m/85°, stojánky, stupeň 3

kus 1,000 3 411,00 3 411,00

166 K 742-204- EZS Elektoinstalační materiál kpl 1,000 6 740,00 6 740,00

167 K 742-205- EZS
Ostatní elektromontážní práce, nastavení systému, 
zaškolení obsluhy

hod 40,000 200,00 8 000,00

D 751 Vzduchotechnika 59 946,00

53 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm

m 5,960 650,00 3 874,00

VV 2,98*2 5,960

51 K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h

kus 1,000 2 540,00 2 540,00

52 K 751611131
Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla dodávané po částech

kus 1,000 200,00 200,00

56 K 751-100 Dodávka rekuper. jednotky např. DUPLEX EASY 100 R kus 1,000 35 850,00 35 850,00

57 K 725-101 Uvedení systému do provozu hod 10,000 250,00 2 500,00

55 K 751-102
Odvod kondenzátu na hygienické zázemí mezi 
schodištěm a m.č. 1.21.I - kompletní provedení

kus 1,000 11 200,00 11 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 725-103 Dodávka a montáž nástěného regulátoru teploty kus 1,000 3 477,00 3 477,00

109 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,010 8 000,00 80,00

110 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,010 22 500,00 225,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 520,78

24 K 763111441.KNF
SDK příčka W 112 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 
2xREDGREEN (DFH2) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 90 
Rw 56 dB

m2 22,758 850,00 19 344,30

VV 3,2*2,97-2,2*0,8 7,744
VV 2,62*2,97-0,8*2 6,181
VV 2,91*2,97-0,8*2-1*1 6,043
VV 2,79*1,0 2,790
VV Součet 22,758

50 K 763111711 SDK příčka dilatace m 11,880 250,00 2 970,00
VV 4*2,97 11,880

49 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 2,800 300,00 840,00

44 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 45,520 30,00 1 365,60
VV 22,76*2 45,520

46 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně)

m 8,830 300,00 2 649,00

VV 3,2+2,72+2,91 8,830

48 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 2,800 585,00 1 638,00

45 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 13,600 120,00 1 632,00
VV 4*2+2,8*2 13,600

47 K 763111761
Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou 
konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm

m2 13,987 66,00 923,14

VV 3,2*2,97 9,504
VV -2,2*0,8 -1,760
VV 2,91*2,97-1*1-0,7*2 6,243
VV Součet 13,987

25 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka - Nd kus 2,000 500,00 1 000,00

150 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny  rozměru 800/1970, 2100mm

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

38 K 763211812
Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou 
ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité

m2 6,000 55,00 330,00

VV 6*1,0 6,000

107 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 1,237 500,00 618,50

108 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 1,237 655,00 810,24

D 766 Konstrukce truhlářské 75 875,17

64 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně - Nd

kus 2,000 80,00 160,00

34 M 61164084
dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch 
dýhovaný plné 800x1970/2100mm s akustickým 
prostupem min. 27 dB

kus 2,000 14 800,00 29 600,00

63 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 2,000 50,00 100,00

31 M 61187396
práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 
100mm

kus 2,000 800,00 1 600,00

61 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 2,000 180,00 360,00

27 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 2,000 5 600,00 11 200,00

28 M 54924010 zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární kus 2,000 3 211,00 6 422,00

62 K 766660733
Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s 
klikou

kus 2,000 255,00 510,00

29 M 54914630
kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu 
(1x klika - koule, 1x klika - klika)

kus 2,000 6 147,00 12 294,00

103 K 766-100
Montáž a dodávka vnitřní odkládací desky š=300 mm 
dle PD vč. kotevní konstrukce (povrch desky HPL 
laminát s obloukovou hranou)

m 4,990 2 145,00 10 703,55

VV 2,79+1,1*2 4,990

106 K 766-101
Montáž a dodávka parapetu u nových oken a stěn š= 
150 mm vč. kotevní konstrukce (povrch desky HPL 
laminát s obloukovou hranou)

m 5,190 480,00 2 491,20

VV 2,79+1,2+1,2 5,190

104 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0,046 5 000,00 230,00

105 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,046 4 444,00 204,42

D 767 Konstrukce zámečnické 156 753,63

67 K 767610216
Montáž oken kovových vertikálně posuvných s pevně 
zaskleným horním dílem

m2 2,000 890,00 1 780,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*1*2 2,000

69 K 767-100
No - dodávka přepážkového okna 1000x1000 mm 
(bezpečn. kalené sklo tl. 12 mm,výsuvná spodní část 
výšky min. 250 mm), výřez do skla v pevné části

kus 2,000 17 455,00 34 910,00

70 K 767-101 Montáž a dodávka dorozumívacího zařízení kus 2,000 3 411,00 6 822,00

71 K 767-102
Dodávka a montáž vnitřní žaluzie okna s bočním 
vedením s možností uzamykání prvku

kus 2,000 3 400,00 6 800,00

72 K 767-103

Dodávka a montáž požární rolety  ( 1100x1100mm ) EI 
30  s čidly EPS pro automatické uzavření. Součástí 
dodávky jsou ruční spouštěče na stěně vedle rolety z 
obou stran

kus 1,000 14 711,00 14 711,00

100 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 m2 7,256 650,00 4 716,40
VV 2,79*1,97 5,496
VV 2,2*0,8 1,760
VV Součet 7,256

98 K 767-105

Np1 - Dodávka a montáž prosklené stěny 
přepážkového pracoviště v konstrukci z Al profilů, 
kotvených do bočních stěn a stropu, (stěna 2790 x 
1970, zasklení bezpečnostním sklem kaleným tl. 12 
mm, rozměr 2790x1200)

kus 1,000 54 170,00 54 170,00

73 K 767-104
Dodávka a montáž žaluzií na přepážku 2800x1200 mm 
s vodícími bočními lištami a s uzamykáním ( 2 x 
žaluzie 1400x1200 mm ) 

soubor 1,000 10 200,00 10 200,00

101 K 767-106
Np2 - dodávka interierového prosvětlení - 2200x800 
mm v rámu z Al profilů, vč. olištování rámu ve stěně, 
střední prvek vyklápěcí

kus 1,000 12 683,00 12 683,00

102 K 767-107 Dodávka a montáž okopného plechu nerez v=1020 mm m 9,160 560,00 5 129,60

VV 3,55+2,11+3,5 9,160

37 K 767141800
Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se 
zasklením

m2 9,000 350,00 3 150,00

VV 6*1,5 9,000

68 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou

m 18,790 88,00 1 653,52

VV 2*(1*4) 8,000
VV 2*2+0,8*2+1,2*2+2,79 10,790
VV Součet 18,790

111 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,002 5 555,00 11,11

112 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,002 8 500,00 17,00

D 776 Podlahy povlakové 41 207,11

74 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 25,270 111,00 2 804,97

75 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 25,270 33,00 833,91

76 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 25,270 34,00 859,18

77 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 10 mm

m2 25,270 185,00 4 674,95

96 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 25,270 60,00 1 516,20

78 K 776211211 Lepení textilních čtverců m2 25,270 100,00 2 527,00
VV 9,88+7,29+8,1 25,270

79 M 69751085
koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 
100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 31,482 641,00 20 179,96

VV 25,27*1,1 27,797
VV 33,5*0,1*1,1 3,685
VV Součet 31,482

97 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 28,300 11,00 311,30

80 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 33,500 22,00 737,00
VV 11,4+10,8+11,3 33,500

81 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 34,170 56,00 1 913,52
VV 33,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,170

82 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 33,500 11,00 368,50

83 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,530 5 555,00 2 944,15

84 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,530 2 899,00 1 536,47

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 060,00

93 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 12,000 145,00 1 740,00

94 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 12,000 180,00 2 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 12,000 180,00 2 160,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 147,74
85 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 361,400 22,00 7 950,80

86 K 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

kus 38,000 300,00 11 400,00

87 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 90,000 11,00 990,00

88 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 94,500 25,00 2 362,50
VV 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,500

89 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 42,220 22,00 928,84

VV 6*1,5*1,5+2,8*1,2*2+1*1*4+6*1,5*2 42,220

90 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80 m

m2 361,400 15,00 5 421,00

VV 77,22 77,220
VV 3*(9,6+17,6+12,9+11,4+10,8+11,4+22,2+14) 329,700
VV Mezisoučet 406,920
VV -45,52 -45,520
VV Součet 361,400

92 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 361,400 39,00 14 094,60

D M Práce a dodávky M 74 907,21

D 21-M Elektromontáže 74 907,21

113 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka (výkres D.1.2 - pozn. 01 s platností pro 
všechny dotčené prostory

kus 1,000 5 599,43 5 599,43

120 K 741-100 Úprava podružného rozvaděče kus 1,000 4 000,00 4 000,00

114 K 21-100
Přeložení stávající elektroinstalace v m. č. 1.20 (výkres 
D.1.2, pozn. 02) do nové SDK příčky 

hod 20,000 300,00 6 000,00

115 K 21-101
Posunutí stávajících svítidel v m. č. 1.18 vč. 
elektroinstalačních prací a zednických prací vč. 
začištění

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

116 K 21-102
Výměna zářivkových trubic ve stropních svítidlech 
(demontáž stávajících, montáž a dodávka nových)

kus 24,000 555,00 13 320,00

117 K 21-103 Dodávka  datových zásuvek kus 3,000 357,00 1 071,00

136 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 160,000 11,00 1 760,00

127 K 741-115 Dodávka vodiče CYKY 3Jx2,5 - zásuvky m 120,000 90,00 10 800,00

128 K 741-117 Dodávka vodiče CYKY 3x1,5 - mezi vypínači m 40,000 84,00 3 360,00

118 K 21-104 Dodávka dvojitých zásuvek kus 6,000 300,00 1 800,00

126 K 21-105 Dodávka dvojitých přepínačů kus 6,000 288,00 1 728,00

129 K 741-190 Ostatní práce elektro hod 90,000 150,00 13 500,00

130 K 741-200 Revize elektro vč. revizní zprávy kus 1,000 6 500,00 6 500,00

131 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
24 m

% 2,000 734,39 1 468,78

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
151 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

152 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: V Í C E P R Á C E CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 077 00 423
DIČ: cz077 00 423

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 156 095,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 156 095,99 21,00% 32 780,16

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 876,15

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy

REAL Limited s.r.o.,



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 11.11.2020

Zadavatel: Projektant:

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy



Uchazeč: REAL Limited s.r.o., Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 156 095,99
HSV - Práce a dodávky HSV 7 927,30
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 601,30
    998 - Přesun hmot 1 326,00
PSV - Práce a dodávky PSV 148 168,69
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 37 170,56
    751 - Vzduchotechnika 7 030,53
    763 - Konstrukce suché výstavby 1 207,00
    767 - Konstrukce zámečnické 20 089,00
M - Práce a dodávky M 58 071,60
    21-M - Elektromontáže 58 071,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 600,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 24 600,00

156 095,99
32 780,16

188 876,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: REAL Limited s.r.o., Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 156 095,99

D HSV Práce a dodávky HSV 7 927,30

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy

Celkem bez DPH 21%
DPH 21%
Celkem vč. DPH 21%



D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 601,30

1 K 61100250R Očištění kamenného obkladu m2 3,100 267,00 827,70

2 K 61100251R Montáž kamenného obkladu m2 3,100 1 250,00 3 875,00
VV 2,13*1,45 3,100

3 K 61100252R
Demontáž kamenného obkladu pro zpětné 
použití

m2 3,100 400,00 1 240,00

4 K 61100253R Řezání kamenného obkladu m 0,740 890,00 658,60

D 998 Přesun hmot 1 326,00

5 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,560 850,00 1 326,00

D PSV Práce a dodávky PSV 148 168,69

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 37 170,56

6 K 74200001
Přesunutí slaboproudých zásuvek oproti PD vč. 
kabeláže

kpl. 6,000 590,00 3 540,00

7 K 74200002 Frézování rýh a drážek pro EPS a EZS m 56,000 154,00 8 624,00

8 K 74200003 Montáž kabel 15t žil EPS/EZS m 121,000 40,00 4 840,00

9 K 74200004 DOD kabel 15t žil EPS/EZS m 121,000 56,00 6 776,00

10 K 742-102 Drobný spojovací materiál kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00

11 K 742-103 Zednické přípomoce kpl. 1,000 4 500,00 4 500,00

12 742-104 Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D (PBŘ) m 24,000 80,00 1 920,00

13 K 742-205- EZS/EPS Přesun hmot % 371,320 8,00 2 970,56

D 751 Vzduchotechnika 7 030,53

14 K 751001245
MTZ přívod rekuperace kabel CYKY 3x2,5 vč. 
průrazů

m 18,200 87,00 1 583,40

15 K 751611121 DOD kabel CYKY 3x2,5 m 18,200 99,00 1 801,80

16 K 751611131 Montáž jističe B16/1 kus 1,000 87,00 87,00

17 K 751-100 DOD jističe B16/1 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

18 K 725-101 Drobný spojovací materiál kpl. 1,000 1 890,00 1 890,00

19 K 998751181 Přesun hmot % 38,030 11,00 418,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 207,00



20 K 763111441.KNF

SDK konstrukce W 112 tl 100 mm profil 
CW+UW 50 desky 2xREDGREEN (DFH2) 12,5 
TI 40 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB (zesílení 
konstrukce pro osazení mramorových desek)

m2 6,200 850,00 5 270,00

21 K 763111441.KNF
SDK konstrukce W 112 tl 100 mm profil 
CW+UW 50 desky 2xREDGREEN (DFH2) 12,5 
TI 40 mm (odečet)

m2 4,780 850,00 -4 063,00

D 767 Konstrukce zámečnické 20 089,00

22 K 767-100
No - dodávka přepážkového okna 1000x1000 
mm - příplatek za Al konstrukci

kus 2,000 5 411,00 10 822,00

23 K 767-100
Okno Np2  - příplatek za pákové otvírání 
ventilace

kus 1,000 3 890,00 3 890,00

24 K 767-104 Úprava rozvaděče kpl. 1,000 2 877,00 2 877,00

25 K 767-105 Zednické přípomoce kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00

26 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

t 0,044 5 555,00 244,42

27 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný 
bez použití mechanizace

t 0,044 8 500,00 374,00

D M Práce a dodávky M 58 071,60

D 21-M Elektromontáže 58 071,60

28 K 21-101
Posunutí stávajících svítidel vč. 
elektroinstalačních prací a zednických prací vč. 
začištění

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

29 K 21-102
Výměna zářivkových trubic ve stropních 
svítidlech (demontáž stávajících, montáž a 
dodávka nových)

kus 36,000 555,00 19 980,00

30 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 65,000 11,00 715,00

31 K 741-115 Dodávka vodiče CYKY 3Jx2,5 m 65,000 90,00 5 850,00

32 K 21-111 Montáž lišty PVC 20/20 m 65,000 25,00 1 625,00

33 K 21-112 Dodávka PVC lišty 20/20 m 65,000 140,00 9 100,00

34 K 21-200 Drobný spojovací materiál kpl. 1,000 4 000,00 4 000,00



35 K 21-201 Zednické přípomoce kpl. 1,000 8 500,00 8 500,00

36 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 24 m

% 537,700 8,00 4 301,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště 24 600,00

37 K 030001055 Provozní vlivy Kč 1,000 15 600,00 15 600,00

38 K 030001056 Sdílení okruhů + zapojení do systému kpl. 1,000 9 000,00 9 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

65 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do 
rýh světlosti otvoru do 1800 mm

kus 1,000

66 M 59640010
překlad keramický plochý š 145mm dl 
1,25m

kus 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

135 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů 
vápenným štukem tloušťky do 3 mm

m2 77,220

134 K 611325111
Vápenocementová hladká omítka rýh ve 
stropech šířky do 150 mm

m2 13,200

VV 132*0,1 13,200

12 K 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých 
ploch do 1,0 m2 na stropech

kus 6,000

147 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 78,000

13 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých 
ploch do 1,0 m2 na stěnách

kus 10,000

11 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění 
nebo nadpraží

m2 0,450

VV 0,15*3 0,450

18 K 619991001
Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 96,000

19 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 31,500

VV 1,5*3*3+18 31,500

20 K 622143004
Montáž omítkových samolepících 
začišťovacích profilů pro spojení s 
okenním rámem

m 8,000

21 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou 
tkaninou pro ostění ETICS

m 8,400

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

22 K 622143005
Montáž omítníků plastových nebo 
pozinkovaných

m 8,000

23 M 55343036
profil oddělovací a ukončovací Pz pro 
vnitřní omítky tl 13mm

m 8,400

ÚP v  Rakovníku - stavební úpravy



VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

14 K 622525103
Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,5 
m2 na stěnách

kus 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 77,220

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 24,000

15 K 949111114
Montáž lešení lehkého kozového 
trubkového v do 3,5 m

sada 1,000

39 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské 
výstavby při výšce podlaží do 4 m

m2 89,620

VV 23,73+10,33+9,88+7,29+8,1+17,89+12,4 89,620

40 K 953735113
Odvětrání vodorovné plastovými troubami 
DN do 110 mm ukládanými na sraz

m 1,500

VV 2*0,6+2*0,15 1,500

41 K 953941212 Osazovaní větracích mřížek kus 4,000

43 M 55341427
mřížka větrací nerezová se síťovinou 
150x150mm

kus 4,000

8 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na 
MV nebo MVC tl do 150 mm

m2 0,360

VV 0,15*1,2*2 0,360

10 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 2,000

9 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 2,000

1 K 971038631
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic 
nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm

m2 1,200

VV 1*1,2 1,200

2 K 973032619
Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel 
nebo tvárnic do 150x150x100 mm

kus 2,000

132 K 974082821
Vysekání rýh pro vodiče v podhledu 
kamenných kleneb nebo betonových 
stropů hl do 30 mm š do 30 mm

m 132,000

3 K 975032241
Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou 
výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m

m 3,200

VV 2*1,1+1 3,200

168 K 901-900100

Montáž a demontáž protiprašných stěn 
(SDK konstrukce, opláštění z jedné strany, 
ocel. zárubeň s dveřmi) - umístění dle 
postupu prací 

m2 70,000

D 997 Přesun sutě

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 1,939

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných 
hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 17,451

VV 1,939*9 17,451

7 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,939



D 998 Přesun hmot

149 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,854

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

143 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní 
rozvody do 15 žil

m 120,000

144 K 742-100
Dodávka ohnivzdorného kabelu k 
požárním hlásičům (kabel umístěn pod 
omítku)

m 130,000

138 K 742210127 Montáž hlásiče plamene Ex kus 5,000

145 K 742-101
Dodávka požárního hlásiče (adresovatelný 
interaktivní multisenzor, kombinace 
optického a tepelného senzoru)

kus 5,000

146 K 742-102 Elektromontážní práce, zaškolení obsluhy hod 45,000

139 K 742210401
Programování základních parametrů 
ústředny EPS

kus 5,000

140 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden 
detektor EPS

kus 5,000

142 K 742210503
Provedení koordinační funkční zkoušky 
EPS

kus 1,000

141 K 742210521
Výchozí revize systému EPS na jeden 
detektor

kus 5,000

161 K
742220031- 
EZS

Montáž koncentrátoru nebo expanderu v 
krytu

kus 1,000

160 K
742220052- 
EZS

Montáž krabice s ocelovým štítem proti 
odvrtání se svorkovnicemi

kus 1,000

159 K
742220231- 
EZS

Montáž kloubového držáku na strop nebo 
na stěnu pro pohybový detektor

kus 1,000

158 K
742220232- 
EZS

Montáž detektoru na stěnu nebo na strop kus 1,000

156 K
742220401- 
EZS

Programování základních parametrů 
ústředny PZTS

kus 1,000

157 K
742220402- 
EZS

Programování systému na jeden detektor 
PZTS

kus 1,000

155 K
742220411- 
EZS

Oživení systému na jeden detektor PZTS kus 1,000

154 K
742220421- 
EZS

Instalace přístupového SW PZTS kus 1,000

153 K
742220511- 
EZS

Výchozí revize systému PZTS kus 1,000

162 K
742-200 - 
EZS

Dodávka digitálního QUAD PIR dosah 
15m/85°, stojánek na stěnu a strop, 
vyvažovací rezistory

kus 1,000

163 K
742-201- 
EZS

Dodávka digitálního detektoru tříštění a 
řezání skla

kus 1,000

164 K
742-202- 
EZS

dodávka Expanderu LM44/B-1 kus 1,000



165 K
742-203- 
EZS

Dodávka digitálního DUAL PIR+MW, 
antimasking, dosah 15m/85°, stojánky, 
stupeň 3

kus 1,000

166 K
742-204- 
EZS

Elektoinstalační materiál kpl 1,000

167 K
742-205- 
EZS

Ostatní elektromontážní práce, nastavení 
systému, zaškolení obsluhy

hod 40,000

D 751 Vzduchotechnika

53 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové 
spirálně vinuté D do 100 mm

m 5,960

VV 2,98*2 5,960

51 K 751611121
Montáž vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla podstropní s výměnou 
vzduchu do 1000 m3/h

kus 1,000

52 K 751611131
Příplatek za montáž vzduchotechnické 
jednotky s rekuperací tepla dodávané po 
částech

kus 1,000

56 K 751-100
Dodávka rekuper. jednotky např. DUPLEX 
EASY 100 R

kus 1,000

57 K 725-101 Uvedení systému do provozu hod 10,000

55 K 751-102
Odvod kondenzátu na hygienické zázemí 
mezi schodištěm a m.č. 1.21.I - kompletní 
provedení

kus 1,000

58 K 725-103
Dodávka a montáž nástěného regulátoru 
teploty

kus 1,000

109 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku 
v objektech v do 12 m

t 0,010

110 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 
prováděný bez použití mechanizace

t 0,010

D 763 Konstrukce suché výstavby

24 K
763111441.
KNF

SDK příčka W 112 tl 100 mm profil 
CW+UW 50 desky 2xREDGREEN (DFH2) 
12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB

m2 22,758

VV 3,2*2,97-2,2*0,8 7,744

VV 2,62*2,97-0,8*2 6,181

VV 2,91*2,97-0,8*2-1*1 6,043

VV 2,79*1,0 2,790
VV Součet 22,758

50 K 763111711 SDK příčka dilatace m 11,880

VV 4*2,97 11,880

49 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 2,800

44 K 763111717
SDK příčka základní penetrační nátěr 
(oboustranně)

m2 45,520

VV 22,76*2 45,520

46 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a 
podhledu separační páskou a akrylátem 
(oboustranně)

m 8,830

VV 3,2+2,72+2,91 8,830



48 K 763111720
SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, 
polic atd.

m 2,800

45 K 763111722
SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně 
rohů

m 13,600

VV 4*2+2,8*2 13,600

47 K 763111761
Příplatek k SDK příčce s jednoduchou 
nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na 
vzdálenost 31 mm

m2 13,987

VV 3,2*2,97 9,504
VV -2,2*0,8 -1,760
VV 2,91*2,97-1*1-0,7*2 6,243
VV Součet 13,987

25 K 763181311
Montáž jednokřídlové kovové zárubně 
SDK příčka - Nd

kus 2,000

150 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro 
dodatečnou montáž tl stěny  rozměru 
800/1970, 2100mm

kus 2,000

38 K 763211812
Demontáž sádrovláknité příčky s 
jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí 
opláštění dvojité

m2 6,000

VV 6*1,0 6,000

107 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m

t 1,237

108 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK 
prováděný bez použití mechanizace

t 1,237

D 766 Konstrukce truhlářské

64 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 
jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně - Nd

kus 2,000

34 M 61164084

dveře jednokřídlé dřevotřískové 
profilované povrch dýhovaný plné 
800x1970/2100mm s akustickým 
prostupem min. 27 dB

kus 2,000

63 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří 
jednokřídlových šířky přes 10 cm

kus 2,000

31 M 61187396
práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 
820mm š 100mm

kus 2,000

61 K 766660731
Montáž dveřního bezpečnostního kování - 
zámku

kus 2,000

27 M 54964150
vložka zámková cylindrická 
oboustranná+4 klíče

kus 2,000

28 M 54924010
zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - 
protipožární

kus 2,000

62 K 766660733
Montáž dveřního bezpečnostního kování - 
štítku s klikou

kus 2,000

29 M 54914630
kování dveřní vrchní kování bezpečnostní 
včetně štítu (1x klika - koule, 1x klika - 
klika)

kus 2,000



103 K 766-100

Montáž a dodávka vnitřní odkládací desky 
š=300 mm dle PD vč. kotevní konstrukce 
(povrch desky HPL laminát s obloukovou 
hranou)

m 4,990

VV 2,79+1,1*2 4,990

106 K 766-101

Montáž a dodávka parapetu u nových oken 
a stěn š= 150 mm vč. kotevní konstrukce 
(povrch desky HPL laminát s obloukovou 
hranou)

m 5,190

VV 2,79+1,2+1,2 5,190

104 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

t 0,046

105 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 
prováděný bez použití mechanizace

t 0,046

D 767 Konstrukce zámečnické

67 K 767610216
Montáž oken kovových vertikálně 
posuvných s pevně zaskleným horním 
dílem

m2 2,000

VV 1*1*2 2,000

69 K 767-100

No - dodávka přepážkového okna 
1000x1000 mm (bezpečn. kalené sklo tl. 
12 mm,výsuvná spodní část výšky min. 
250 mm), výřez do skla v pevné části

kus 2,000

70 K 767-101
Montáž a dodávka dorozumívacího 
zařízení

kus 2,000

71 K 767-102
Dodávka a montáž vnitřní žaluzie okna s 
bočním vedením s možností uzamykání 
prvku

kus 2,000

72 K 767-103

Dodávka a montáž požární rolety  ( 
1100x1100mm ) EI 30  s čidly EPS pro 
automatické uzavření. Součástí dodávky 
jsou ruční spouštěče na stěně vedle rolety 

kus 1,000

100 K 767113110
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů 
plochy do 6 m2

m2 7,256

VV 2,79*1,97 5,496
VV 2,2*0,8 1,760
VV Součet 7,256

98 K 767-105

Np1 - Dodávka a montáž prosklené stěny 
přepážkového pracoviště v konstrukci z Al 
profilů, kotvených do bočních stěn a 
stropu, (stěna 2790 x 1970, zasklení 
bezpečnostním sklem kaleným tl. 12 mm, 
rozměr 2790x1200)

kus 1,000

73 K 767-104

Dodávka a montáž žaluzií na přepážku 
2800x1200 mm s vodícími bočními lištami 
a s uzamykáním ( 2 x žaluzie 1400x1200 
mm ) 

soubo
r

1,000

101 K 767-106

Np2 - dodávka interierového prosvětlení - 
2200x800 mm v rámu z Al profilů, vč. 
olištování rámu ve stěně, střední prvek 
vyklápěcí

kus 1,000

102 K 767-107
Dodávka a montáž okopného plechu nerez 
v=1020 mm

m 9,160

VV 3,55+2,11+3,5 9,160

37 K 767141800
Demontáž konstrukcí pro beztmelé 
zasklení se zasklením

m2 9,000



VV 6*1,5 9,000

68 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací 
spáru parotěsnou páskou interiérovou

m 18,790

VV 2*(1*4) 8,000

VV 2*2+0,8*2+1,2*2+2,79 10,790

VV Součet 18,790

111 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

t 0,002

112 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 
prováděný bez použití mechanizace

t 0,002

D 776 Podlahy povlakové

74 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu 
povlakových podlah broušením

m2 25,270

75 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 25,270

76 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého 
podkladu povlakových podlah ředěná v 
poměru 1:3

m2 25,270

77 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm

m2 25,270

96 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah 
bez podložky ručně

m2 25,270

78 K 776211211 Lepení textilních čtverců m2 25,270

VV 9,88+7,29+8,1 25,270

79 M 69751085
koberec 500x500mm, smyčka/střižená 
smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, 
zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1

m2 31,482

VV 25,27*1,1 27,797

VV 33,5*0,1*1,1 3,685

VV Součet 31,482

97 K 776410811
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

m 28,300

80 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 33,500

VV 11,4+10,8+11,3 33,500

81 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 34,170

VV 33,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,170

82 K 776421711
Vložení nařezaných pásků z podlahoviny 
do lišt

m 33,500

83 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy 
povlakové v objektech v do 6 m

t 0,530

84 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 
prováděný bez použití mechanizace

t 0,530

D 783 Dokončovací práce - nátěry

93 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 12,000



94 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický 
standardní zámečnických konstrukcí

m2 12,000

95 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

m2 12,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

85 K 784111031
Omytí podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 361,400

86 K 784161201
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou 
stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech 
výšky do 3,80 m

kus 38,000

87 K 784171101
Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího 
odkrytí

m2 90,000

88 M 58124844
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 
4x5m

m2 94,500

VV 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,500

89 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 42,220

VV 6*1,5*1,5+2,8*1,2*2+1*1*4+6*1,5*2 42,220

90 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná 
penetrace podkladu v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 361,400

VV 77,22 77,220

VV 3*(9,6+17,6+12,9+11,4+10,8+11,4+22,2+14) 329,700

VV Mezisoučet 406,920
VV -45,52 -45,520
VV Součet 361,400

92 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za 
sucha dobře otěruvzdorných v místnostech 
do 3,80 m

m2 361,400

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

113 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 
celková prohlídka (výkres D.1.2 - pozn. 01 
s platností pro všechny dotčené prostory

kus 1,000

120 K 741-100 Úprava podružného rozvaděče kus 1,000

114 K 21-100
Přeložení stávající elektroinstalace v m. č. 
1.20 (výkres D.1.2, pozn. 02) do nové SDK 
příčky 

hod 20,000

115 K 21-101
Posunutí stávajících svítidel v m. č. 1.18 
vč. elektroinstalačních prací a zednických 
prací vč. začištění

kus 2,000

116 K 21-102
Výměna zářivkových trubic ve stropních 
svítidlech (demontáž stávajících, montáž a 
dodávka nových)

kus 24,000

117 K 21-103 Dodávka  datových zásuvek kus 3,000

136 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený 
pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 
(např. CYKY)

m 160,000

127 K 741-115 Dodávka vodiče CYKY 3Jx2,5 - zásuvky m 120,000

128 K 741-117
Dodávka vodiče CYKY 3x1,5 - mezi 
vypínači

m 40,000



118 K 21-104 Dodávka dvojitých zásuvek kus 6,000

126 K 21-105 Dodávka dvojitých přepínačů kus 6,000

129 K 741-190 Ostatní práce elektro hod 90,000

130 K 741-200 Revize elektro vč. revizní zprávy kus 1,000

131 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v 
objektech v do 24 m

% 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN3 Zařízení staveniště

151 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000
152 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000



Datum: 18.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

1 FAV Konečná (zbývá) Kontrola

800 000,00

118 763,36 432 743,60 367 256,40 800 000,00

1 650,00

250,00 250,00
250,00

1 400,00 1 400,00
1 400,00

27 264,61

88,00 6 795,36
6 795,36

200,00 2 640,00
2 640,00

250,00 1 500,00

1 500,00

80,00 6 240,00
6 240,00

200,00 2 000,00

2 000,00

333,00 149,85
149,85

33,00 3 168,00
3 168,00

50,00 1 575,00
1 575,00

22,00 176,00

176,00

100,00 840,00
840,00

56,00 448,00
448,00

111,00 932,40
932,40



100,00 800,00
800,00

87 249,06

150,00 11 583,00

11 583,00

188,00 4 512,00

4 512,00

3 000,00 3 000,00
3 000,00

55,00 4 929,10
4 929,10

350,00 525,00
525,00

50,00 200,00
200,00

455,00 1 820,00
1 820,00

111,00 39,96
39,96

250,00 500,00
500,00

1 200,00 2 400,00
2 400,00

800,00 960,00
960,00

150,00 300,00
300,00

40,00 5 280,00

5 280,00

250,00 800,00
800,00

720,00 50 400,00

50 400,00

1 023,79

180,00 349,02
349,02

22,00 383,92
383,92

150,00 290,85

290,85



1 575,90

850,00 1 575,90
1 575,90

566 329,43

146 819,00

11,00 1 320,00
1 320,00

154,00 20 020,00

20 020,00

100,00 500,00
500,00

311,00 1 555,00

1 555,00

200,00 9 000,00
9 000,00

2 500,00 12 500,00
12 500,00

3 417,00 17 085,00
17 085,00

5 000,00 5 000,00
5 000,00

5 000,00 25 000,00
25 000,00

154,00 154,00
154,00

1 999,00 1 999,00
1 999,00

550,00 550,00

550,00

488,00 488,00
488,00

1 340,00 1 340,00
1 340,00

1 560,00 1 560,00
1 560,00

3 477,00 3 477,00

3 477,00

5 470,00 5 470,00
5 470,00

6 000,00 6 000,00
6 000,00

8 500,00 8 500,00

8 500,00

5 000,00 5 000,00
5 000,00

2 150,00 2 150,00
2 150,00



3 411,00 3 411,00

3 411,00

6 740,00 6 740,00
6 740,00

200,00 8 000,00

8 000,00

59 946,00

650,00 3 874,00

3 874,00

2 540,00 2 540,00

2 540,00

200,00 200,00

200,00

35 850,00 35 850,00
35 850,00

250,00 2 500,00
2 500,00

11 200,00 11 200,00

11 200,00

3 477,00 3 477,00

3 477,00

8 000,00 80,00
80,00

22 500,00 225,00
225,00

36 520,78

850,00 19 344,30
15 281,30 4 063,00

250,00 2 970,00
2 970,00

300,00 840,00
840,00

30,00 1 365,60
1 365,60

300,00 2 649,00
2 649,00



585,00 1 638,00

1 638,00

120,00 1 632,00
1 632,00

66,00 923,14

923,14

500,00 1 000,00
1 000,00

1 200,00 2 400,00
2 400,00

55,00 330,00

330,00

500,00 618,50

618,50

655,00 810,24
810,24

75 875,17

80,00 160,00
160,00

14 800,00 29 600,00

29 600,00

50,00 100,00
100,00

800,00 1 600,00
1 600,00

180,00 360,00
360,00

5 600,00 11 200,00
11 200,00

3 211,00 6 422,00
6 422,00

255,00 510,00
510,00

6 147,00 12 294,00

12 294,00



2 145,00 10 703,55

10 703,55

480,00 2 491,20

2 491,20

5 000,00 230,00
230,00

4 444,00 204,42
204,42

156 753,63

890,00 1 780,00

1 780,00

17 455,00 34 910,00

34 910,00

3 411,00 6 822,00
6 822,00

3 400,00 6 800,00
6 800,00

14 711,00 14 711,00

14 711,00

650,00 4 716,40

4 716,40

54 170,00 54 170,00

54 170,00

10 200,00 10 200,00

10 200,00

12 683,00 12 683,00

12 683,00

560,00 5 129,60
5 129,60

350,00 3 150,00
3 150,00



88,00 1 653,52
1 653,52

5 555,00 11,11

11,11

8 500,00 17,00
17,00

41 207,11

111,00 2 804,97
2 804,97

33,00 833,91
833,91

34,00 859,18

859,18

185,00 4 674,95
4 674,95

60,00 1 516,20
1 516,20

100,00 2 527,00
2 527,00

641,00 20 179,96

20 179,96

11,00 311,30
311,30

22,00 737,00
737,00

56,00 1 913,52
1 913,52

11,00 368,50
368,50

5 555,00 2 944,15

2 944,15

2 899,00 1 536,47
1 536,47

6 060,00

145,00 1 740,00
1 740,00



180,00 2 160,00
2 160,00

180,00 2 160,00
2 160,00

43 147,74

22,00 7 950,80
7 950,80

300,00 11 400,00

11 400,00

11,00 990,00
990,00

25,00 2 362,50

2 362,50

22,00 928,84
928,84

15,00 5 421,00

5 421,00

39,00 14 094,60

10 000,00 4 094,60

74 907,21
74 907,21

5 599,43 5 599,43

5 599,43

4 000,00 4 000,00
4 000,00

300,00 6 000,00

6 000,00

2 000,00 4 000,00

4 000,00

555,00 13 320,00

13 320,00

357,00 1 071,00
1 071,00

11,00 1 760,00
1 760,00

90,00 10 800,00
10 800,00

84,00 3 360,00
3 360,00



300,00 1 800,00
1 800,00

288,00 1 728,00
1 728,00

150,00 13 500,00
13 500,00

6 500,00 6 500,00
6 500,00

734,39 1 468,78

1 468,78

40 000,00
40 000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00

432 743,60 367 256,40

90 876,16 77 123,84

523 619,76 444 380,24

Celkem (bez DPH 21%)

DPH 21%

Celkem (vč.  DPH 21%)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Projektant: IČ:
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Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 34 435,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%
zákl. přenesená 0,00 21,00%
sníž. přenesená 0,00 15,00%
nulová 0,00 0,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy

REAL Limited s.r.o.,

Vyhotovení PD PBŘ, EZS



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: REAL Limited s.r.o., Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1)

2)

3)

4)

Celkem bez DPH 21%

Celkem vč. DPH 21%

Projektové práce

Zaměření

DPH 21%

Kompletace

Xerografické práce

ÚP v Rakovníku - stavební úpravy

Celkem bez DPH 21%

Vyhotovení PD PBŘ, EZS
Náklady soupisu prací



077 00 423
cz077 00 423

34 435,00

Výše daně
7 231,35

0,00
0,00
0,00
0,00

41 666,35

Razítko



Razítko

11.11.2020

Cena celkem [CZK]

34 435,00

34 435,00
7 231,35

41 666,35

21 455,00

6 590,00

4 500,00

1 890,00

34 435,00


