

33-0095



**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace**

Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, www.prumkadc.cz

VOŠ a SPŠ
strojní, stavební a dopravní, Děčín
16-12-2020
č.j.: *VOŠDC/1556/2020*
Přílohy:

SMLOUVA O DÍLO

Odběratel

název právnické osoby: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
IČ: 47274689
DIČ: CZ47274689
sídlo: Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
zastoupená: Ing. Jana Vacková-ředitelka školy
tel.: 412 513 136, e-mail: jana.vackova@prumkadc.cz

a

Dodavatel

název právnické osoby: Martina Záveská
IČ: 03052184
DIČ: CZ8453132380
sídlo: Růžová 240, Děčín 2, 405 02
zastoupená: Martina Záveská
tel. 739 496 826, e-mail: merrydee@seznam.cz

Termín dodání: do 31.12.2020
Způsob platby: převodem
Místo plnění: Srbská Kamenice 99
Lhůta splatnosti: 14 dní ode dne doručení faktury

Předmět smlouvy

Oprava klempířských prvků „Pension Romance“ Srbská Kamenice na základě rozpočtu z 11.11.2020.

Cena smlouvy

Celkem bez DPH	120 051,00
DPH 21%	25 210,71
Celkem s DPH	145 261,71

Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“).

Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se

do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.


Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli na e-mail merrydee@seznam.cz. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha


Rozpočet z 11.11.2020

V Děčíně 25.11.2020

V *Ryžovkě* 26.11.2020



strojní, stavební a čističství Děčín, p.a.
Číslo účtu: 6510/00000000000000000000



MARTINA ZÁVESKÁ

Stavební a projekční činnost

Růžová , 405 02 Růžová

IČO : 03052184 DIČ: CZ8453132380

E-mail : merrydee@seznam.cz

Stavba : Oprava klempířských prvků „ Pension Romance „ Srbská Kamenice
Investor: SOŠ STAVEBNÍ Děčín, ČSL armády, 405 02 Děčín

ROZPOČET

REKAPITULACE				
Odd.3. Kce klempířské konstrukce				120051
CENA CELKEM BEZ DPH				120051
DPH 21 %				25210,71
CENA CELKEM				145261,71

V Děčíně 11.11.2020

Vypracoval : Martina Záveská

STAVEBNÍ A PROJEKČNÍ ČINNOST ②
Martina Záveská
405 01 Růžová 908
tel.: 739 496 826
IČ: 030 521 84, DIČ: CZ 845 313 2380

Odd.3. Kce klempířské konstrukce					
1	oplechování atiky terasy	mb	32	510	16320
2	montáž háků	ks	66	199	13134
3	montáž žlabů 330 mm	mb	84	368	30912
4	montáž svodů 100	mb	36	365	13140
5	čílko žlabu	ks	16	89	1424
6	spona svodu	ks	20	85	1700
7	Kotlík 330/100	ks	8	235	1880
8	Koleno 100	ks	24	229	5496
9	demontáž strých žlabů a svodů	mb	120	75	9000
10	demontáž okap. Plechu	mb	85	65	5525
11	montáž okap. Plechu	mb	85	135	11475
12	montáž přípomocných konstrukcí	ks	2	680	1360
13	použití plošiny	den	3	2600	7800
14	nakládka odpadu	ks	1	900	900
15	vnitrostveništní přesun hmot	ks	1	2400	2400
16	lešení pomocné	m2	27	165	4455
17	mimostveništní doprava	km	250	27	6750
18	režie	ks	1	2700	2700
Celkem Odd.3.					120051