



**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola  
strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace**

Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, [www.prumkadc.cz](http://www.prumkadc.cz)

VOŠ a SPŠ  
strojní, stavební a dopravní, Děčín  
16 -12- 2020  
č.j.: VOŠDC/1555/2020  
Přílohy:

**SMLOUVA O DÍLO**

**Odběratel**

název právnické osoby: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace  
IČ: 47274689  
DIČ: CZ47274689  
sídlo: Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín  
zastoupená: Ing. Jana Vacková-ředitelka školy  
tel.: 412 513 136, e-mail: [jana.vackova@prumkadc.cz](mailto:jana.vackova@prumkadc.cz)

a

**Dodavatel**

název právnické osoby: EDILA s.r.o.  
IČ: 06711031  
DIČ: CZ06711031  
sídlo: Růžová 240, Děčín 2, 405 02  
zastoupená: Tomáš Turanský  
tel. 739 496 826, e-mail: [edila@email.cz](mailto:edila@email.cz)

Termín dodání: do 31.12.2020  
Způsob platby: převodem  
Místo plnění: Srbská Kamenice 99  
Lhůta splatnosti: 14 dní ode dne doručení faktury

**Předmět smlouvy**

Oprava terasy „Pension Romance“ Srbská Kamenice na základě rozpočtu z 16.11.2020.

**Cena smlouvy**

Celkem bez DPH	<b>248 697,00</b>
DPH 21%	<b>52 226,37</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>300 923,37</b>

Odběratel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“).

Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré

náležitosti. Specifikace rozsahu a předmětu plnění na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.



Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede odběratel. Informace o uveřejnění smlouvy bude zaslána dodavateli na e-mail edila@email.cz. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### Příloha

Rozpočet z 16.11.2020

V Děčíně 25.11.2020

V DĚČÍNĚ 25.11.2020



VOŠ a SPŠ (2)  
strojí, stavební a dopravní Děčín, p.o.  
IČ: 472 4829  
Čsl. armády 681 01, 305 02 Děčín I, Děčín  
Tel: 422 61 11 11, www.vosps.cz

**EDILA s.r.o.**

Stavební a projekční činnost

Růžová 240 , 405 02 Růžová

IČO : 067 11 031

Mobil: 739 496 826

E-mail : edila@email.cz

Stavba : Oprava terasy a klempířských prvků „ Pension Romance „ Srbská Kamenice

Investor: SOŠ STAVEBNÍ Děčín, ČSL armády, 405 02 Děčín

## ROZPOČET

Rozpočtová cena bez DPH			<b>248697</b>
DPH	%	22	<b>52226,37</b>
<b>CENA CELKEM ZA DÍLO</b>			<b>300923,37</b>

REKAPITULACE				
Odd.2. Oprava terasy				248697
CENA CELKEM BEZ DPH				248697
DPH 21 %				52226,37
<b>CENA CELKEM</b>				<b>300923,37</b>

V Děčíně 16.11.2020

Vypracoval : Tomáš Turanský

**EDILA s.r.o.**  
Stavební a projekční činnost  
Růžová 240, 405 02 Růžová  
IČO:06711031 GSM:+420 739 496 826



<b>Odd.2. Oprava terasy</b>					
1	bourání Betonových konstrukcí	m3	6	3260	19560
2	odstranění bitumenových pásů	m2	60	145	8700
3	oklepání staré omítky	m2	12	165	1980
4	oprava omítek VPC	m2	30	405	12150
5	oprava sloupků	ks	12	386	4632
6	výmalba opravené om., sloupků	m2	32	125	4000
7	ruční dočištění a výsrava podkladu	m2	60	145	8700
8	natavení podkladní hydroizolace	m2	60	198	11880
9	betonáž spádového betonu	m2	60	495	29700
10	pokládka separační folie FILTEK 200G	m2	75	89	6675
11	montáž folie DEKPLAN	m2	75	486	36450
12	osazení prostupů odvodnění	ks	2	1290	2580
13	ukončovací lišta	mb	10	175	1750
14	pokládka dlažby na terče	m2	60	495	29700
15	vnitrostaveništní přesun hmot	t	18,5	1120	20720
16	nakládka suti ručně	t	18,5	1240	22940
17	skládkovné suti	t	18	120	2160
18	skládkovné nebezpečného odpadu	t	0,5	3800	1900
19	mimostaveništní doprava	km	450	27	12150
20	lešení pomocné	m2	18	165	2970
21	úklid	ks	1	2800	2800
22	režie	ks	1	4600	4600
<b>Celkem Odd.2.</b>					<b>248697</b>