

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR 1480/20
-------------------	-------------------------

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D.,
náměstkyní ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: Ivo Plným,
ředitelem sekce Obchod a marketing

Číslo Objednávky: S1005-2020/008-2020

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních
služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 008-
2020 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 12. 2020

Předpokládaný rozsah plnění max. počet MD: 1321
(v člověkodnech / v Kč bez
DPH): max. částka v Kč bez DPH: 13 843 304,-

Objednatel

V Praze dne 8. 12. 2020

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Náměstkyně ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 008-2020

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2	se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10
IČO: 24341	IČO: 4767543
zastoupena: MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., náměstkyní ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví	zastoupena: Ivo Plným, ředitelem sekce Obchod a marketing

Číslo Objednávky: S1005-2020/008-2020

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění:

- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-025 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v prosinci 2020
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-026 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra, vzpomínkových map a datových integrací v prosinci 2020
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-027 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v prosinci 2020
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-028 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v prosinci 2020
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-029 na Provedení projektových a administrativních činností v prosinci 2020
- Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-030 na Provedení odborných činností v rámci nasazení systému Rosomák v prosinci 2020

Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-031 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v prosinci 2020



**Předpokládaný rozsah plnění
(v člověkodnech / v Kč bez
DPH):**

POS_ChK2.0-025: max. počet MD: 224 / max. částka v Kč bez DPH: 2.262.383,-

POS_ChK2.0-026: max. počet MD: 592 / max. částka v Kč bez DPH: 6.528.756,-

POS_ChK2.0-027: max. počet MD: 80 / max. částka v Kč bez DPH: 806.650,-

POS_ChK2.0-028: max. počet MD: 70 / max. částka v Kč bez DPH: 798.760,-

POS_ChK2.0-029: max. počet MD: 130 / max. částka v Kč bez DPH: 1.070.570,-

POS_ChK2.0-030: max. počet MD: 105 / max. částka v Kč bez DPH: 1.021.465,-

POS_ChK2.0-031: max. počet MD: 120 / max. částka v Kč bez DPH: 1.354.720,-

Celkem: max. počet MD: 1321 / max. částka v Kč bez DPH: 13 843 304,-

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-025 na Vývoj mobilní aplikace eRouška 2.0 a související konzultace v prosinci 2020



POS_ChK2.0-025_eR
ouska_prosinec_1v0

POS_ChK2.0-026 na Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra, vzpomínkových map a datových integrací v prosinci 2020



POS_ChK2.0-026_ko
ntaktni_centrum_pr

POS_ChK2.0-027 na Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v prosinci 2020



POS_ChK2.0-027_da
shboard_prosinec_1

POS_ChK2.0-028 na Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v prosinci 2020



POS_ChK2.0-028_EA
_procesy_prosinec_1

POS_ChK2.0-029 na Provedení projektových a administrativních činností v prosinci 2020



POS_ChK2.0-029_pr
ojektova_administra

POS_ChK2.0-030 na Provedení odborných činností v rámci nasazení systému Rosomák v prosinci 2020



POS_ChK2.0-030_Ro
somak_prosinec_1v1

POS_ChK2.0-031 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v prosinci 2020



POS_ChK2.0-031_Inf
ormacni_web_prosir

**Kontaktní osoba Objednatele
pro projektové řízení
Objednávky:**



Objednatel

V Praze dne 8. 12. 2020

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Náměstkyně ministra pro ochranu a podporu
veřejného zdraví

Souhlas Zhotovitele

V Praze dne 8. 12. 2020

.....
**Národní informační a
informační technologie, s. p.**

Ivo Plný,
ředitel sekce Obchod a marketing

Požadavek na Odborné služby

Registr/Aplikace	CHK 2.0 / eRouska	Ze dne:	1.12.2020
Název požadavku	Vývoj mobilní aplikace eRouska 2.0 a související konzultace v prosinci 2020		

Identifikátor	POS_ChK2.0-025_eRouska_prosinec		
Datum	1.12.2020		
Popis požadavku	V rámci měsíce prosince 2020, prosíme o Odborné služby vývoje mobilní aplikace eRouska 2.0 a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	Vývoj mobilní aplikace eRouska 2.0 a související konzultace:		
	- Implementace přeshraniční interoperability se zeměmi EU, které se účastní projektu EFGS: koordinace, vývoj, testování end-to-end funkčnosti, nasazení, revize fungování, debugging - Zpracování návrhu poskytnutí žádanky na test na Covid-19 hrazený z prostředků zdravotního pojištění na notifikaci o rizikovém kontaktu z eRousky: analýza, související jednání s MZ a dalšími zainteresovanými subjekty - Osvědčené funkčnosti zahraničních aplikací: zpracování seznamu funkčností, analýza, vývoj, testování - Doplnění vložení data prvních příznaků uživatelem do procesu odeslání klíčů: vývoj, testování, nasazení - Nahrazení krátkodobého ověřovacího kódu dlouhodobým deep-linkem v SMS nakaženému uživateli a v procesu odeslání klíčů: analýza, vývoj, testování, nasazení - Testování aplikace a oprava bugů.		
Role		Počet MD	
Vývojář		80	
Konzultant ICT		30	
Analytik senior		15	
Architekt		25	
Projektový manažer		7	
Projektový manažer senior		10	
Projektový koordinátor		25	
Realizace požadavku ovlivní:			
Oblast		Dopady (ANO / NE)	

Dokument v

C:\Users\nagyp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WN32XTNM\Zadani_008-2020_CHK_Ad-hoc.docx

Strana 1 z 2

	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Vytvoře
	Provozní dokumentace	ANO	
	Bezpečnostní dokumentace	ANO	
	Zdrojové kódy	ANO	
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE	
	ní bezpečnostní a provozní dokumentace:		
	• v souladu s přílohou 5 smlouvy		
	Role	Počet MD	
	Bezpečnostní manažer	15	
	Architekt	7	
	Analytik senior	10	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
	Analytické dokumenty a podklady	ANO	
	Provozní dokumentace	ANO	
	Bezpečnostní dokumentace	ANO	
	Zdrojové kódy	NE	
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE	
Celkem (max. počet MD): 224			
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 2.262.383,-			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Komunikační nástroje kontaktního centra, vzpomínkové mapy a datové integrace	Ze dne:	1.12.2020
Název požadavku	Rozvoj a úpravy komunikačních nástrojů kontaktního centra, vzpomínkových map a datových integrací v prosinci 2020		

Identifikátor	POS_ChK2.0-026_kontaktní_centrum_prosinec																								
Datum	1.12.2020																								
Popis požadavku	V rámci měsíce prosince 2020, prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav komunikačních nástrojů kontaktního centra a datové integrace a související konzultace, a to zejména v oblastech - podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob - řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích externích call center - Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																								
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Podpora trasování rizikových kontaktů pozitivně testovaných osob: • rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO <table><tr><th>Role</th><th>Počet MD</th></tr><tr><td>Projektový manažer</td><td>15</td></tr><tr><td>Projektový manažer senior</td><td>5</td></tr><tr><td>Analytik senior</td><td>120</td></tr><tr><td>Architekt Daktela</td><td>50</td></tr><tr><td>Technická podpora Daktela</td><td>50</td></tr></table> Realizace požadavku ovlivní: <table><tr><th>Oblast</th><th>Dopady (ANO / NE)</th></tr><tr><td>Analytické dokumenty a podklady</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Provozní dokumentace</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Bezpečnostní dokumentace</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Zdrojové kódy</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Vlastnické, uživatelské právo a standardní software</td><td>NE</td></tr></table>	Role	Počet MD	Projektový manažer	15	Projektový manažer senior	5	Analytik senior	120	Architekt Daktela	50	Technická podpora Daktela	50	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Role	Počet MD																								
Projektový manažer	15																								
Projektový manažer senior	5																								
Analytik senior	120																								
Architekt Daktela	50																								
Technická podpora Daktela	50																								
Oblast	Dopady (ANO / NE)																								
Analytické dokumenty a podklady	ANO																								
Provozní dokumentace	ANO																								
Bezpečnostní dokumentace	ANO																								
Zdrojové kódy	ANO																								
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE																								

Dokument v

C:\Users\nagyp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WN32XTNM\Zadani_008-2020_CHK_Ad-hoc.docx

Řešení příchozích hovorů na 1221 a příchozích hovorů z KHS a trasovacích call center:

- pro KHS a trasovací externí call centra a pro centrální infolinku MZ 1221

Role	Počet MD
Projektový manažer	22
Analytik senior	40
Architekt Daktela	20
Vývojář/specialista Daktela	50
Technická podpora Daktela	50

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	ANO
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

Support L1 pro uživatele KHS a další operátory trasovacího call centra nad rámec 400 nakažených:

Role	Počet MD
Projektový administrátor	80
Technická podpora - Daktela	50

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopady (ANO / NE)
Analytické dokumenty a podklady	NE
Provozní dokumentace	NE
Bezpečnostní dokumentace	NE
Zdrojové kódy	NE
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE

Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace:

- v souladu s přílohou 5 smlouvy

Role	Počet MD
Bezpečnostní manažer	15
Analytik senior	10
Bezpečnostní architekt Daktela	10
Bezpečnostní architekt Keboola	5

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	ANO
	Zdrojové kódy	NE
	Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE
Celkem (max. počet MD): 592 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 6.528.756,-		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.7.2020.	

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / EPI Dashboard	Ze dne:	1.12.2020
Název požadavku	Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace v prosinci 2020		

Identifikátor	POS_ChK2.0-027_dashboard_prosinec		
Datum	1.12.2020		
Popis požadavku	V rámci měsíce prosince 2020, prosíme o Odborné služby rozvoje a úprav EPI Dashboardu a související konzultace, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	Rozvoj a úpravy EPI Dashboardu a související konzultace:		
	• rozvoj a konzultace podle požadavků v ArchiREPO		
	Role		Počet MD
	Dashboard specialista		50
	Konzultant ICT		15
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast		Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady		NE
	Provozní dokumentace		ANO
	Bezpečnostní dokumentace		ANO
	Zdrojové kódy		ANO
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software		NE	
Vytvoření bezpečnostní a provozní dokumentace EPI Dashboard:			
• v souladu s přílohou 5 smlouvy			
Role		Počet MD	
Bezpečnostní manažer		10	
Dashboard specialista		5	
Realizace požadavku ovlivní:			
Oblast		Dopady (ANO / NE)	
Analytické dokumenty a podklady		ANO	
Provozní dokumentace		ANO	
Bezpečnostní dokumentace		ANO	
Zdrojové kódy		NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software		NE	

Dokument v

C:\Users\nagyp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WN32XTNM\Zadani_008-2020_CHK_Ad-hoc.docx

	Celkem (max. počet MD): 80 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 806.650,-
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Enterprise architektura	Ze dne:	1.12.2020
Název požadavku	Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0 v prosinci 2020		

Identifikátor	POS_ChK2.0-028_EA_Procesy_prosinec
Datum	1.12.2020
Popis požadavku	V rámci měsíce prosince 2020, prosíme o Odborné služby dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0., a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: Dokumentace enterprise architektury a procesní analýza Chytré karantény 2.0: • Zpracování Informační strategie Ministerstva zdravotnictví. • Zpracování systémové koncepce řešení informační podpory CHK ke schválení Odborem hlavního architekta ○ Zpracování připomínek k diagramům byznys a technické vrstvy z pohledu činnostních rolí a struktury aplikací. ○ Doplnění oblasti pro splnění podmínek kybernetické bezpečnosti. ○ Aktualizace požadovaných parametrů v oblasti ochrany osobních údajů a anonymizace. • Identifikace problematických míst procesního, datového a aplikačního modelu a zpracování požadavků na integraci informačních systémů podle podnětů z jednání orgánů CHK a účastníků procesů CHK. ○ Zpracování procesních, integračních a datových diagramů pro potřeby systémové specifikace CRS – Rosomák Etapa 2. ○ Zpracování událostních use case pro realizaci rozhraní integrační komponenty CRS. • Aktualizace procesního modelu CHK na přehledové úrovni, procesního modelu předávání dat, datového modelu a aplikační vrstvy Enterprise Architektury CHK podle návrhů řešení na rozvoj a integraci informační podpory CHK. ○ Aktualizace procesu 3 – Epidemiologické šetření, vyhledávání kontaktů, testování a řízení karanténních opatření, včetně zajištění kontinuálních hlášení ze

Dokument v

C:\Users\nagyp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WN32XTNM\Zadani_008-2020_CHK_Ad-hoc.docx

	zapojených laboratoří a odběrných míst podle aktuálních podmínek.	
	○ Aktualizace procesního modelu podle změn v rámci řešení CRS Rosomák. ○ Aktualizace návrhu organizační struktury a řídicích procesů (eskalace a delegování) podle připomínek.	
	Role	Počet MD
	Architekt	25
	Analytik senior	45
	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
Provozní dokumentace	ANO	
Bezpečnostní dokumentace	ANO	
Zdrojové kódy	NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE	
Celkem (max. počet MD): 70		
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 798.760,-		
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1.12.2020
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v prosinci 2020		

Identifikátor	POS_ChK2.0-029_projektova_administrativa_prosinec		
Datum	1.12.2020		
Popis požadavku	V rámci měsíce prosince 2020, prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodnů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti:		
	Provedení projektových a administrativních činností:		
	• Projektová a administrativní podpora ČŘT • Podpora komunikace na sociálních sítích • Podpora HH		
	Role	Počet MD	
	Projektový administrátor	70	
	Projektový manažer	60	
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast	Dopady (ANO / NE)	
	Analytické dokumenty a podklady	NE	
Provozní dokumentace	NE		
Bezpečnostní dokumentace	NE		
Zdrojové kódy	NE		
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software	NE		
Celkem (max. počet MD): 130			
Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.070.570,-			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Rosomák	Ze dne:	1.12.2020
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci nasazení systému Rosomák v prosinci 2020		

Identifikátor	POS_ChK2.0-030_Rosomak_prosinec										
Datum	1.12.2020										
Popis požadavku	V rámci měsíce prosince 2020, prosíme o Odborné služby provedení nasazení systému Rosomák, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a KČ uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Projektová úloha je vedena v souladu se schváleným cílovým konceptem viz : https://drive.google.com/file/d/1B_5nXlm7tiLakwfrQ5QTP6zKFJ7xXhOs/view?usp=sharing A dokumentována v katalogu ArchiREPO viz: https://covid.archirepo.com/archirepo/webapp/tracker/webapp/filter/1015 Požadavky na prosinec: • Služby koordinace řízení a realizace CRS Etapa 1 ○ Implementační dokumentace ○ Metodika implementace odběrového místa komponentou Reservatic ○ Vytvoření integračního rozhraní pro integrační komponentu ○ Integrace CRS na CFA a sdílení dat s webovou agregační komponentou ○ Integrační scénář s IS Daktela a eŽadanky ISIN • Služby pro zpracování Systémové specifikace CRS Etapa 2 • Služby související se záměrem preventivního testování metodou antigenních testů ○ Zpracování metodik pro odběrová místa a tým podpory ○ Vytvoření rozhraní CRS na ISIN pro potřeby AG testů ○ Integrační scénáře přenosu dat CRS - ISIN										
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, KČ), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti. Ceny a provedené činnosti: <table> <tr> <th>Role</th><th>Počet MD</th></tr> <tr> <td>ICT konzultant</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Analytik senior</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior</td><td>55</td></tr> <tr> <td>Reservatic – Vedoucí projektu</td><td>15</td></tr> </table>	Role	Počet MD	ICT konzultant	20	Analytik senior	15	Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	55	Reservatic – Vedoucí projektu	15
Role	Počet MD										
ICT konzultant	20										
Analytik senior	15										
Reservatic – Analytik/Architekt senior/ Programátor senior	55										
Reservatic – Vedoucí projektu	15										

Dokument v

C:\Users\nagyp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WN32XTNM\Zadani_008-2020_CHK_Ad-hoc.docx

Strana 1 z 2

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Informační web covid.gov	Ze dne:	1.12.2020
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Informační web covid.gov.cz v prosinci 2020		

Identifikátor	POS_Chk2.0-031_Informační_Web_prosinec		
Datum	1.12.2020		
Popis požadavku	V rámci měsíce prosince 2020, prosíme o Odborné služby v rámci přípravy Informačního webu covid.gov.cz, aplikací systému PES a dalších úprav, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů. Informační web covid.gov.cz má sloužit primárně občanům při řešení životních situací a má za cíl srozumitelně shrnout veškerá vyhlášená opatření v souvislosti s COVID19.		
Pracnost a analýza dopadů	Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.		
	Ceny a provedené činnosti: Spočívající v zajištění infrastruktury a UX designu pro web covid.gov.cz		
	Role		Počet MD
	Architekt		20
	Analytik senior		100
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast		Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady		NE
	Provozní dokumentace		NE
	Bezpečnostní dokumentace		NE
Zdrojové kódy		NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software		NE	
Celkem (max. počet MD): 120 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 1.354.720,-			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

	Realizace požadavku ovlivní:	
	Oblast	Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady	ANO
	Provozní dokumentace	ANO
	Bezpečnostní dokumentace	NE
	Zdrojové kódy	ANO
	Vlastnické, užívací právo a standardní software	NE
	Celkem (max. počet MD): 105 Celkem (max. částka bez DPH): 1.021.465,-	
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.	
Priorita	Vysoká	
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.	