

Odběratel:

FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

Na Slovance 1999/2

182 21 PRAHA 8

Česká republika



PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: CZ68378271

IČ: 68378271

Dodavatel:

IČ: 48951862

DIČ: CZ48951862

A L L E G R O s.r.o.

Školní 1739

252 28 ČERNOŠICE

Česká republika

Doručovací adresa

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. -

ELI Beamlines - sklad,

Průmyslová 836, 25241 Dolní

Břežany

020904 Facility

Ing. Fronko Marcel

Tel.: , Fax:

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

Platnost objednávky do: 31.12.2020

Termín dodání: 20.12.2020

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady: 21 dní

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!

Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

MN20499 Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, v opačném případě bude faktura vrácena.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
Demontáž a zpětná montáž poklopů	16.00	ks	350.00	5 600.00 Kč
Podbetonování patek OK na podlahách - šalování, vyplnění 3složkovou směsí, obroušení, přestěrkování, přebroušení, výmalba do ČP.	12.00	ks	2 600.00	31 200.00 Kč
Podbetonování patek OK na stěnách - šalování, vyplnění 3složkovou směsí, obroušení, přestěrkování, přebroušení, výmalba do ČP.	12.00	ks	2 500.00	30 000.00 Kč
Drobný materiál	1.00	ks	880.00	880.00 Kč
Doprava, přesun hmot, likvidace odpadu.	1.00	ks	280.00	280.00 Kč
VRN	1.00	ks	1 692.00	1 692.00 Kč
DPH 21%	1.00	ks	14 626.92	14 626.92 Kč

Celkem: 84 278.92 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

84 278.92 Kč

Datum vystavení: 14.12.2020

Vystavil:

Ing. Fronko Marcel

E-mail: marcel.fronko@eli-beams.eu

Razítko, podpis