

Č. j.: **MHMP 1820447/2020**
Sp. zn.: **S-MHMP 1819811/2020**

Stejnopis č.

Objednávka

ke stavbě číslo 3090 TV Ře poryje, etapa 0017 Vodovod Zadní Kopanina

Číslo zakázky: INV/OB/1376/20
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/08/00380/2020
Kontrolní číslo: K17084556022

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45, 186 00, Praha 1

doručovací adresa: Sokolovská 16/45, 186 00, Praha 1

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 8111

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 581094323/0300

zastoupen: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

I.

Předmět Objednávky

1. Předmět plnění Stavba číslo 3090 TV Řepovje, etapa 0017 Vodovod Zadní Kopanina, (dále jen stavba)
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: **dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)** v rozsahu oblastí, na které je vydané stavební povolení, a při provádění stavby **autorský dozor (AD)**.
3. Zpracování dokumentace DVZ. Výstupem bude 6 paré dokumentace DVZ + 1x CD ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve formě výkazu výměr:
 - » výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
 - » výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu:
 - » a. oceněný výkaz výměr, a
 - » b. slepý výkaz výměr;
 - » slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ členění na jednotlivé správce objektu (*pozn. předpoklad správce budovy a správce komunikace*);
 - » výpočtová část (např. výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového předpisu XC4, a dále ve formátu .xlsx v aplikaci Excel, soubory budou mít otevřenou formu, která umožňuje tisk a editaci obsahu.
4. Výkon autorského dozoru AD při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona.

II.

Doba plnění

a) dokumentace DVZ

1. Od zveřejnění Objednávky v registru smluv (dále jen RS MVČR) dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH. **Platnost nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v RS MVČR.**
2. Termín plnění je do 2 týdnů od účinnosti objednávky.

b) výkon autorského dozoru AD

1. Od převzetí stavby (staveniště) zhotovitelem, do data vystavení kolaudačního rozhodnutí

III.

Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Cena (celkem)

Základní cena	96 000,00 Kč
DPH 21%	20 160,00 Kč
Cena včetně DPH	116 160,00 Kč

z toho a) dokumentace DVZ

Základní cena	79 000,00 Kč
DPH 21%	16 590,00 Kč
Cena včetně DPH	95 590,00 Kč

z toho b) výkon autorského dozoru AD

Základní cena	17 000,00 Kč
DPH 21%	3 570,00 Kč
Cena včetně DPH	20 570,00 Kč

IV.

Platební podmínky

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena samostatně za bod a) dokumentace DVZ a bod b) výkon autorského dozoru AD.
2. Součástí faktury za dokumentaci DVZ - bude Předávací protokol o předání a převzetí DVZ, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.
3. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.
4. Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována jednorázově k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Cena je konečná bez ohledu na dobu výstavby. Součástí faktury – daňového dokladu bude výkaz hodin, potvrzeným objednatelem za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru činí 1.000,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzeného výkazu zástupcem Objednatele.
5. Cenu uhradí Objednatel Dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.
6. Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ;
 - údaje Dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy, je-li stanoveno;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - bankovní spojení dodavatele/zhotovitele;
 - datum vystavení daňového dokladu;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění;
 - číslo objednávky;
 - kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce);
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
 - zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.);
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

I.

Smluvní sankce

1. Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevyklučuje nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

V.

Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení technické vybavenosti, kontaktní osobou je Ing. Jiří Teplý (technik), [REDACTED]

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního MHMP
podepsáno elektronicky

Dodavatel

Ing. Karel Janoch

předseda představenstva

**D PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.**

Ing. Karel
Janoch

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Janoch
Datum: 2020.12.15
12:33:10 +01'00'

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR