



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/2968/2020/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 24.11.2020

KROLSTAV BESKYD s.r.o.

Jamnická 18

26800527

Frýdek-Místek, Staré Město

73801

Objednávka č.: O/2968/2020/OSOM/Hrt

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek

Předmět: VZ Oprava v bytové jednotce 1+3, č. 18 v bytovém domě č. p. 158, ul. Frýdlantská, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek."

1. Revizní zprávy elektroinstalace
2. Výměna rozvodu vody a montáž ventilu u pračky
3. Výměna odpadního potrubí
4. Výměna vstupních bytových protipožárních dveří (zachování otevírání dveří), včetně protipožárních zárubní, nátěru zárubní – hnědá, zapravení omítky, výmalby poškozené omítky vně i uvnitř bytu (základní barva-bílá), vč. prahu, těsnění dveří, kliky a koule, kukátka a očíslování, prohlášení o shodě.
5. Výměna PVC 57 m2, vč. nivelace a přechodových lišt
6. Výměna kuchyňské linky 240 cm s pracovní deskou, vč. dřezu a dřezové baterie, sifonu, digestoře a osvětlení
7. Úprava rozvodu vody v koupelně a v kuchyni, 5x rohový ventil + přívod pro pračku
8. Výměna obkladů v koupelně, WC a v kuchyni 23 m2
9. Výměna dlažby na WC a v koupelně 4,5 m2
10. Oprava štukových omítek, penetrace a výmalba celého bytu 240 m2, demontáž garnýží
11. Penetrace a výmalba celého bytu vč. stropů
12. Výměna WC
13. Výměna umyvadla a výměna umyvadlové baterie
14. Výměna vany 150 a výměna vanové baterie
15. Výměna ventilační mřížky
16. Nátěr potrubí topení
17. Nátěr topného tělesa 6ks
18. Výměna interiérových dveří 6ks s klikami a kováním
19. Výměna potravinové skříně
20. Výměna vestavěné skříně
21. Úklid a likvidace odpadu

Přímé zadání zakázky provedeno z důvodů řádného užívání bytové jednotky, zlepšení bydlení.

Kontakt: [REDACTED]

Cena bez DPH do: 277.560,- Kč

Lhůta plnění: neprodleně po převzetí objednávky

Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Smluvní sankce:

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.

Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.

Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.

Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky považuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

S pozdravem

Ing. Jana Masciuchová
vedoucí odboru SOM

1. Přípravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: průzkum trhu, VŘ ze 3 dodavatelů ze dne 18.11.2020

.....
podpis