
Smlouva o dílo č. 34-Bart/3729/5169/2020
Ev.č.: 1320100106

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785v
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 117590753/ 0300

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Radek Bárta

dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Zhotovitel:

KAISER SERVIS, spol. s r.o.
Bezručova 608, 678 01 Blansko

adresa pro doručování: Trnkova 137, 628 00 Brno
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 262 749 06
bankovní spojení, č.ú
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rej střiku vedeném u Kraj ského soudu v Brně

oddíl C, vložka. 413 76

Obchodní firma:
Sídlo:

Radimem Opluštilem
Dominik Pistáček

I
umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u /C !C/K/d7

vložka.... :.c.oddíl

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:
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Článek I. 
Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Úklid skládek do 5 m3 na veřejných 

plochách k.ú. Bystrc v roce 2021 “ ve smyslu „Metodického pokynu k nakládání s odpadem 
na území statutárního města Brna“ schváleného Radou města Brna na schůzi č. R4/087, bod 49, 
dne 16.12.2004. Dílčí plnění, t.j. konkrétní místa s odpadem, jeho rozsah a termín plnění bude 
vždy upřesněn pověřeným pracovníkem objednatele. Pověřený pracovník objednatele upřesnění 
dílčího plnění odešle zhotoviteli e-mailem a zhotovitel je povinen do dvou pracovních dnů ode 

dne odeslání e-mailu potvrdit e-mailem přijetí tohoto upřesnění.

1.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a 

normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Současně zhotovitel 
prohlašuje, že podklady (projektová dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou 

dostačující ke splnění díla

Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:
Termín zahájení: 04.01.2021 
Termín ukončení: 31.12.2021
Termín dílčích plněních stanoví pověřený pracovník objednatele.

2.2 Zhotovitel dílo provádí v souladu s harmonogramem postupu prací, je-li objednatelem k 

plnění díla vyžádán.

2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na to 

objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termín ukončení díla lze prodloužit o dobu, po kterou nebylo z důvodu nepříznivého počasí 
možné provádět práce v souladu s technologickým postupem stanoveným pro jednotlivé druhy 

prací. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý 
jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, předložit objednateli stavební deník 

(jednoduchý záznam o stavbě) se soupisem neprováděných prací majících vliv na termín 
dokončení díla a zápisem o stavu poěasí v ranních i odpoledních hodinách se souhlasným 

vyjádřením TDI.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění je katastrální území MČ Brno-Bystrc, dle pokynů pracovníka OŽPD, ÚMČ Brno- 

Bystrc.
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Článek IV. Cena díla

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve 
znění pozdějších předpisů a nepřesáhne za sjednanou dobu plnění ěástku: 200.000,- Kč vč. DPH 

Cena díla bez DPH činí: max.do výše 165.289,- Kč
DPH: max.do výše 34.711,-Kč
Cena celkem včetně DPH: max. do výše 200.000,- Kč

4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby 

DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. 
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, 
dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v § 92a) zák.č. 526/90 Sb., dochází k doplnění nových 

odst. 2), 3), 7) jejichž důsledkem je u dodávek stavebních nebo montážních prací odpovídajícím 

kódům 41 až 43 klasifikace CZ-CPA v rámci výkonu veřejné správy uplatněn běžný daňový 

režim, nikoliv režim přenesené daňové povinnosti.
Od 1.4.2019 je nutné, aby dodavatel vystavil daňový doklad s daní na výstupu. T
Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se všemi
náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 
kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 

dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla a 

jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a 

převzetí díla.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v 

průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti
- projektové dokumentaci
- zadání objednatele
včetně jejich ceny musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému 

odsouhlasení objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a 

dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 

je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 

zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
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Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude 

proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur - daňových dokladů zhotovitele. Po 
úplném dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit 
konečnou fakturu.

5.2 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 

předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 

oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 

objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 

objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 
Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti 
začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů od 

konce kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve 
smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé
objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro 

přiznání k DPH.

Článek VI. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy vést o prováděných pracích deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se prací, zejména časový postup 
prací, klimatické podmínky, úrazy, apod. Zhotovitel je povinen předložit deník pověřenému 

pracovníkovi objednatele k nahlédnutí.

6.2. Objednatel si vyhrazuje právo namátkové kontroly prováděného díla v provádění
a za přítomnosti pověřeného pracovníkajednotlivých prací za účasti obou stran na výzvu
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objednatele.

6.3. Objednatel je povinen převzít jednotlivé provedené práce jen v případě, že tyto práce 

nemají žádné vady a nedodělky a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti 
s prováděním díla.

6.4. Práce budou předávány pověřenému pracovníkovi objednatele po předchozí výzvě 

zhotovitele písemným protokolem, který podepíší zástupci obou stran.

6.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, C SN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li 
to možné, pak finančně uhradit.

6.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

6.7 Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody 

majetku objednatele.

na

Článek VII. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady 

vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu 

neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem,^ je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí Článek IX. této smlouvy.

7.2 TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací. TDI je zmocněn 
jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

díla a v rozsahu stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu s ustanovením 
této smlouvy písemné, výjimečně Gen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl bez 

zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

7.3 TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při 
provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

7.4 TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 

pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život 
nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. TDI není oprávněn zasahovat 
do hospodářské činnosti zhotovitele.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních 

orgánů.

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým 

stavbyvedoucím.

7.7 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 

dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 

atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruění dokumentaci a návody k obsluze.

7.8 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla a 

dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

7.9 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním 
této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jiném 

majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu.

7.10 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

7.11 Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a výkon 

činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob 

pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedení stavby.

7.12 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 

oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně způsobilými 
osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako celek.

Článek VIII. Sankce

8.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

8.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 

smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody.

Článek IX. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy
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9.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě 

je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně 

zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně zjištěné 

při kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 

15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- zhotovitel vstoupí do likvidace

9.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabíce na 
veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 

řízení.

9.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá 

zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li veden, 
(popř. jednoduchý záznam o stavbě nebo denní záznamy o stavbě), případně další doklady.

9.5 Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet 
záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 

provedených částí díla.

Článek X. Závěrečná ustanovení

10.1 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 

práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

10.2 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

10.3 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 

občanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

10.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními 
stranami..
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10.5 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě,
takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

10.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.

10.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních
stran.

10.8 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle smlouvu správci
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany
výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru
smluv bude uveřejněn text této smlouvy tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

10.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.

10.10 K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Zásad pro
zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 8/13., bod 6.2.03 ze dne 08.01.2020
oprávněna místostarostka MČ Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiová.

10.11 Zhotovitel byl vybrán interní komisí veřejných zakázek dne:
/ih-11' loto

V Brně dne: 4 L* • ^ ' l0ZU

Za správnost: Ing. Bárta
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